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La société  : Nador West Med SA. 

Forme juridique  : SA à Conseil d’Administration 

Adresse ou siège social  : Zone Franche Betoya, CR Iaazanene, Province    

Nador  

Registre du Commerce :           9387  

Représentée par  : M.  Mohamed Jamal BENJELLOUN 

Agissant en qualité de    : Directeur Général. 

 

               

Ci-après désignée par le Maître d’Ouvrage (MO) 

D’une part, 

 

 

ET le Groupement constitué par : 

La société :  

Adresse ou siège social :   

Représentée par :   

Agissant en qualité de :  

     

                                             

Ci-après désignée par le Titulaire 

D’autre part. 
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ARTICLE 1 : PREAMBULE 

La Société Nador West Med est chargée de la réalisation, du développement et de la gestion 

du complexe industrialo-portuaire NWM. Ce dernier est composé d’un nouveau complexe 

portuaire et d’une zone d’activité industrielle et logistique elle-même, développée, en 

partie, sur la zone franche de Bétoya. 

La réalisation du complexe industrialo-portuaire est programmée en plusieurs phases (aussi 

bien pour la composante infrastructure portuaire que pour la zone d’activité). 

Un plan d’aménagement général de la zone d’activité (plans de masse et plan de phasage du 

complexe portuaire et d’aménagement de la zone franche), est élaboré, dans le cadre d’un 

plan d’aménagement de la zone d’influence du projet Nador West Med (plan approuvé et 

publié). Le dit plan d’Aménagement établi conformément à la Loi 12-90, définit : 

• Les zones destinées à recevoir des activités industrielles, logistiques et 

administratives ; 

• Les zones d’habitats, les zones des équipements sociaux et les zones d’espaces verts ; 

• Les couloirs des voiries principales. 

Le développement du Complexe Nador West Med doit se faire dans le respect du plan 

d’aménagement sus-indiqué. 

Dans le cadre de ce développement, la société Nador West Med envisage de mettre en 

service avec l’ouverture du port, une « première phase  de la zone d’activité» qui portera 

sur une superficie d’environ 600 ha  totalement en zone franche, dont environ 75 ha 

constituent le SAS du port et le reste d’environ 525 ha dans la zone d’activités. 

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

A cet égard, La société Nador West Med, lance une étude technico-économique intégrée 

pour la viabilisation et l’aménagement de la première phase d’aménagement de la zone 

d’activité. Laquelle étude vise à : 

- Définir les ilots d’aménagement tout en veillant sur la rationalisation de l’utilisation 

du sol et l‘optimisation des mouvements des terres (remblais/ déblais) ; 

- Définir les équipements et les infrastructures qui doivent être réalisés pour la 

réalisation des Ilots d’aménagement. 
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- Définir les réseaux principaux (voiries, réseau de drainage et d’assainissement, 

réseau d’eau potable et d’électricité, réseau téléphonique et informatique) de la 

zone, les réseaux secondaires d’alimentation des ilots en tenant compte de la 

réalisation ultérieure et des réseaux tertiaires qui alimenteront les lots à l’intérieur 

de chaque îlot ; 

- Intégrer la mobilité et la fluidité du trafic du et au port de tous les ilots et voies 

principales ; 

- Définir les points de jonction et leurs caractéristiques (côtes et coordonnées) avec 

tous les autres réseaux de transport notamment le chemin de fer au niveau du port 

et à l’entrée de la zone d’activité. 

L’objectif du présent appel d’offres est de spécifier les conditions d’exécution et de 

rémunération des prestations de ladite étude. 

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

Les prestations du Titulaire porteront sur les missions suivantes :  

MISSION 1 : DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE. 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit : 

- Recueillir l’ensemble des données du site : topographiques, géotechniques, 

hydrologiques, environnementales, météorologiques, infrastructures 

existantes,…etc. 

- Recueillir l’ensemble des caractéristiques du site : types de terrains, déclivités, types 

du sol, configuration spatiale, environnement écologique et urbain…etc. 

- Relever toutes les données hydrologiques  des cours d’eau et chaâbas traversant la 

Baie de Bétoya et qui peuvent avoir un impact sur le système hydrologique de la 

zone objet de l’étude et recueillir ou déterminer en cas de besoin, les débits de 

pointes, les  fréquences de crues, les délimitations et les caractéristiques des bassins 

versants…etc. 

- Relever l’ensemble des contraintes naturelles et obstacles éventuels à prendre en 

compte dans la définition des ilots d’aménagement 

- Intégrer et consolider l’ensemble des données relatives à la zone objet de l’étude 

Le Titulaire, en cas de besoin jugé nécessaire par le Maitre d’Ouvrage, pourra suggérer  un 

complément éventuel d’études topographiques et/ou géotechniques qui seraient réalisées à 

la charge du Maitre d’Ouvrage sous la supervision du Titulaire. 
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Le rapport de cette mission doit présenter : 

 Une note descriptive du site y compris les documents cartographiques 

(caractéristiques physiques, hydrauliques, environnementales, etc.) ; 

 Un rapport récapitulatif des contraintes naturelles en tenant compte notamment des 

aspects suivants : 

- Les caractéristiques du relief existant ; 

- Le contexte géotechnique, les caractéristiques du sol et stabilité des talus  

- Le contexte hydrologique  de la Baie de Bétoya, les risques éventuels 

d’inondations et moyens de protection ; 

- Les aspects environnementaux et limitation d’usages y afférente ; 

- Toutes autres contraintes techniques ou enjeux majeurs et toutes suggestions 

permettant d’optimiser l’utilisation du sol et de réduire les coûts de la 

viabilisation de la zone ; 

 Une Note d’Analyse contenant, et sans que cela ne soit exhaustif : 

- Présentation et justifications des différentes informations recueillies ; 

- Analyse de l’adaptabilité du plan d’aménagement général avec les 

caractéristiques physiques du site ; 

- Délimitation des bassins versants de la zone sur des cartes topographiques avec 

échelle adéquate et caractéristiques de ces bassins ; 

- Suggestion éventuelle études topographiques et/ou géotechniques 

complémentaires ; 

- Recommandations pour les missions suivantes objet de l’étude ; 

MISSION 2 : PRESENTATION DES VARIANTES D’AMENAGEMENT DU SITE 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire, en tenant compte du plan d’aménagement 

général du site, doit analyser la fonctionnalité de la zone objet de l’étude et adapter en 

conséquence les connectivités, voiries et ilots d’aménagement. Les résultats de cette 

analyse doit permettre d’établir les variantes des ilots d’aménagement et les simulations 

pour un aménagement progressif de ladite zone. 

Le rapport de cette mission doit présenter pour chaque variante les documents écrits et 

graphiques indiquant notamment : 

 Les surfaces exploitables et les niveaux topographiques des différents ilots 

d’aménagement, 

 Les principaux équipements et infrastructures à réaliser,  
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 Les connections avec le port et les zones hors sites,  

 Les volumes et la consistance des travaux à faire, 

 L’estimation globale des coûts de viabilisation, etc. 

 Une note de synthèse indiquant les raisons d’analyse de ladite variante, ses 

avantages et ses inconvénients. 

 L’analyse sur modèle 3D des variantes des ilots proposées. L’objectif de cette 

modélisation est d’affiner les dispositions optimales des plateformes d’activités, 

accès et connectivités au sein de la zone même et avec le complexe portuaire et les 

zones hors sites. 

Le rapport doit présenter et justifier par une comparaison technico-économique la variante 

recommandée pour les missions suivantes de l’étude.  

Le Maitre d’Ouvrage reste totalement libre de retenir la variante recommandée par le 

Titulaire, de l’amender ou de choisir une autre variante. 

Pour la variante qui sera retenue par le Maitre d’Ouvrage, le Titulaire exécutera les missions 

3, 4, 5 & 6  

Dans le cadre des missions 3, 4, 5 & 6, le Titulaire doit réaliser les études techniques 

nécessaires pour la mise en place des plateformes d’activités de la première phase 

d’aménagement et d’établir les plans et les dossiers d’appels d’offres et un quantitatif 

estimatif des travaux à réaliser. 

MISSION 3 : ETUDES DES TERRASSEMENTS GENERAUX, DES SYSTEMES DE DRAINAGE ET 

DES VOIRIES POUR LA PREPARATION DES PLATEFORMES D’ACTIVITES 

Les études relatives à cette mission doivent minimiser le volume des mouvements des 

terres et optimiser au maximum les équilibres remblais –déblais tout en respectant : 

 les pentes admissibles pour la circulation des voitures, camions et engins, 

 la stabilité des talus, 

 les jonctions avec le réseau routier, voie ferrée et avec les travaux des phases 

ultérieures d’aménagement de la dite zone d’activité. 

Le rapport de cette mission doit présenter les documents écrits et graphiques relatifs à 

l’établissement : 

 Des superficies et des cotes des plateformes d’activités ; 
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 La stabilité des talus de fouilles et les dispositions à prendre pour le traitement 

éventuel des sols de fondation ; 

 Les systèmes de drainage en fonction des caractéristiques morphologiques et 

hydrologiques des différents cours d’eau ; 

 Des zones de mise en place des déblais excédentaires éventuels ; 

 Des raccords avec les routes du hors site (notamment la Route Nationale 16) ; 

 Des raccords avec la voie ferrée pour lesquels le Titulaire doit définir la cote de 

jonction à l’entrée du site du projet, au niveau du SAS du port et le long de la section 

entre les deux points. A cet effet, le Titulaire aura à coordonner avec les services 

techniques de l’ONCF pour la détermination des côtes de la voie ferrée à l’entrée et 

à l’intérieur de la zone de l’étude. 

 Etablissement d’un plan d’accès et de circulation au niveau de la zone objet de 

l’étude. 

 Les calculs de dimensionnement, les calculs de stabilité des ouvrages et les calculs 

des systèmes de drainage  devront être présentés en précisant les hypothèses 

retenues et les méthodes de calculs. 

 Elaboration des dossiers d’appels d’offres des travaux de terrassement, des 

systèmes de drainage, des préparations des plateformes et des voiries, comprenant, 

notamment : Les normes et règles de référence, les spécifications techniques des 

ouvrages, le descriptif technique, le bordereau - détail estimatif, mode d’évaluation 

des travaux et des jeux de plans détaillés ; 

 Etablissement de l’estimation des coûts et des délais de réalisation. 

En concertation avec le Maitre d’Ouvrage, le Titulaire devra définir les secteurs homogènes 

qui connaitront des traitements appropriés de façon à privilégier tel ou tel aspect de 

l’aménagement. 

MISSION 4 : RESEAUX D’EAUX POTABLE INCENDIE, D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

MISSION 4.1 : RESEAU D’EAU POTABLE ET INCENDIE 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit : 

 Faire une évaluation détaillée des besoins de la zone en eaux potables et 

industrielles et incendie. Ces besoins seront établis sur la base de benchmarking 

avec des zones d’activités nationales et internationales et des ratios de 

consommations des eaux potable et industrielle (m3/ha) déterminés. 

 Etudier les différentes solutions d’alimentation de la zone en eau potables et 

industrielle : alimentation à partir des réseaux de l’ONEE, installation d’unité(s) de 

dessalement sur site ; solution mixte…etc. Une note de comparaisons technico 

économique doit être fournie par le Titulaire qui doit recommander au Maitre 

d’Ouvrage la solution qu’il juge la plus efficace. La Maitre d’Ouvrage est libre de 
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retenir la solution recommandée ou de retenir une des autres solutions étudiées par 

le Titulaire. 

 Dimensionner les réseaux primaires et les réseaux secondaires liant les réseaux 

primaires aux ilots d’aménagement. 

 Donner le descriptif de la source d’alimentation (Réservoir, station de pompage, 

piquage, station de dessalement) ; 

 Présenter le dimensionnement hydraulique du réseau (pression statique, pression 

dynamique, pertes de charge linéaires, vitesse, débits) ; 

 Donner le dimensionnement des équipements annexes (vannes, ventouses, 

vidanges, réducteurs de pression, etc.) ; 

  Faire les Avant métrés ; 

 Présenter le dossier des plans, comprenant : 

- Le tracé en plan du réseau ; 

- La délimitation des zones d’influences ; 

- Le plan de détails aux nœuds ; 

- Les plans types des terrassements, des regards et de pose des canalisations ; 

- Les plans d’ensemble, implantation et coupes des ouvrages projetés (station de 

pompage, réservoir). 

MISSION 4.2 : RESEAU D’ASSAINISSEMENT  

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit : 

 Etudier les différentes solutions de traitement des eaux usées et industrielles de la 

zone et établir une note de comparaison technico-économique et de conformité 

avec les normes environnementales ; 

 Dimensionner le réseau d’assainissement des eaux usées et industrielles pour la 

solution retenue 

 Définir le tracé des canalisations tenant compte du plan du schéma 

d’aménagement, des contraintes du sol, du niveau de la nappe, de la voirie projetée 

ou existante et des différents obstacles : conduites, Oued, routes, etc. 

 Élaborer les tracés en plan et profils en long des canalisations (réseau principale, 

secondaire et tertiaire) en respectant les contraintes citées ci-dessus et des 

profondeurs minimales requises. 

 Faire une évaluation détaillée des débits d’eau usée à évacuer 

 Présenter le dimensionnement hydraulique du réseau (débits, vitesse, hauteur 

d’eau, vérification auto curage, etc.) 

 Elaborer les Avant métrés. 

 Présenter le dossier des plans, comprenant : 

- Le tracé en plan du réseau 

- Les profils en long des collecteurs 
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- Les plans types des terrassements, des regards et de pose des canalisations 

- Les plans d’ensemble, implantation et coupes des ouvrages projetés (station de 

pompage, ouvrage de rejet, bassin de rétention, etc.) 

 Etablir une analyse environnementale de la solution retenue  

 Etablir les dossiers d’appels d’offres pour les travaux des réseaux eau potable 

incendie et les travaux d’assainissement (lot unique). Il comportera notamment : 

- Une description des travaux à réaliser ; 

- Une description et mention des caractéristiques des ouvrages et des 

équipements ; 

- L’établissement des quantitatifs et des métrés ; 

- L’élaboration du dossier d’appel d’offres comprenant, notamment : Les normes 

et règles de référence, les clauses administratives et financières, le descriptif 

technique, le bordereau - détail estimatif, mode d’évaluation des travaux et un 

jeu de plans détaillés ; 

 Etablir l’estimation des coûts et du délai de réalisation. 

MISSION 5 : RESEAUX ELECTRIQUES  ET ECLAIRAGE PUBLIC 

MISSION 5.1 RESEAUX ELECTRIQUES 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :   

 Définir, sur la base de benchemarking de zones industrielles similaires et de ratios 

communément utilisés dans les zones d’activité de type Nador West Med (NWM 

fournira le programme de construction prévue dans ces zones), les besoins de la 

zone en puissance électrique et déterminer les différents réseaux et les 

équipements électriques nécessaires à l’alimentation de la zone.  

 Réaliser les études de conception des infrastructures des  réseaux et des 

équipements électriques dont notamment :   

- Le dossier technique du réseau électricité bilans et notes justificatives, 

-  Les cartes réseaux comportant le poste HT/MT, les postes répartiteurs, lignes MT 

alimentant les différentes zones avec leurs caractéristiques électriques ; les 

tableaux de charge  par poste et départ MT les postes MT/BT (en indiquant les 

puissances installées),  

- Les listes et types de dispositifs de protection prévus dans l’étude (nom du 

dispositif, tension nominale, courant nominal, type du dispositif) ; 

- Les schémas unifilaires des réseaux MT et BT;  

- les listes et types de câbles prévus dans l’étude (identification, longueur, section, 

courant maximal) 

- la simulation et saisie des données du réseau électricité; 

- Le  phasage éventuel  des travaux ; 

 Elaborer le dossier d’appel d’offres comprenant, notamment ; 



AO N° NWM/DG/02/2018 
Etudes Techniques d’Aménagement et de viabilisation de la Zone de Développement du Complexe Industrialo-Portuaire Nador West Med – 

Phase I 

 

10 
 

- Description des travaux et des équipements nécessaires à la mise en œuvre du 

réseau électricité  

- Description des travaux à réaliser ; 

- Description et mention des caractéristiques des équipements ; 

- Etablissement des quantitatifs et des métrés ; 

- Spécifications techniques et Plans détaillés des réseaux 

- Normes et règles de référence, les clauses administratives et financières, le 

descriptif technique, le bordereau - détail   estimatif, mode d’évaluation des 

travaux et un jeu de plans et schémas d’exécution ; 

 Etablir l’estimation des coûts et du délai de réalisation. 

 

MISSION 5.2 : ECLAIRAGE PUBLIC 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit : 

 Définir les besoins de l’éclairage public de la zone,  

 Fournir les notes de calcul du réseau d’éclairage public 

 Fournir la note de calcul du niveau d’éclairement des voies de circulation 

 étudier les solutions techniques possibles pour l’alimentation des luminaires 

(alimentation à partir du réseau électrique ; utilisation de l’énergie renouvelable par 

panneaux solaires,  ou autres systèmes et fournir une analyse comparative technico-

financière des différentes sources retenues ;  

Pour la solution qui sera retenue par le Maitre d’Ouvrage, le titulaire aura à : 

 Donner les Plans  de tracé du réseau d’éclairage public à des échelles appropriées 

 Donner les Profils en travers des voies de circulation avec implantation des appareils 

d’éclairage public 

 Fournir toutes les données des ouvrages standards du réseau d’éclairage public  

 Elaborer le dossier d’appel d’offres comprenant, notamment ; 

- Description des travaux et des équipements nécessaires à la mise en œuvre du 

réseau d’éclairage public 

- Etablissement des quantitatifs et des métrés ; 

- Spécifications techniques et Plans détaillés du réseau d’éclairage public 

- Normes et règles de référence, les clauses administratives et financières, le 

descriptif technique, le bordereau - détail   estimatif, mode d’évaluation des 

travaux et un jeu de plans et schémas d’exécution ; 

- Etablir l’estimation des coûts et du délai de réalisation. 
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MISSION 6 : RESEAUX TELEPHONIE, FIBRE OPTIQUE, INTERNET ET INFORMATIQUE  

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit : 

 Définir, sur la base de benchemarking de zones industrielles similaires et de ratios 

communément utilisés dans les zones d’activité de type Nador West Med (NWM 

fournira le programme de construction prévue dans ces zones), l’estimation des 

besoins en différents réseaux de communication, Téléphonie, Internet et 

Informatique. 

 Réaliser les études de conception des infrastructures de communication notamment 

et sans que cela ne soit exhaustif: 

- Les études d’Ingénierie et de conception des infrastructures, équipements et 

réseaux de télécommunication et établissement des bilans et des dossiers 

techniques ; 

- Etablissement des documents techniques et plans  de l’ensemble des ouvrages et 

équipements télécoms. 

- Les études des travaux de Génie-Civil y afférentes (y compris dimensionnement et 

emplacements des chambres de raccordement et de répartition). 

- Définition du phasage éventuel des travaux ;  

 Elaborer le dossier d’appel d’offres comprenant, notamment : 

- Descriptif des travaux et des équipements nécessaires à la mise en œuvre des 

réseaux téléphone et fibre optique ; 

- Etablissement des Plans détaillés des réseaux, des quantitatifs et des métrés ; 

- Description des spécifications techniques et des caractéristiques des équipements 

et des  travaux à réaliser, les Normes et règles de référence; 

- Les plans et les schémas d’exécution ;  

- Le descriptif technique, le bordereau - détail   estimatif, mode d’évaluation des 

travaux Etablir l’estimation des coûts et du délai de réalisation. 

ARTICLE 4 – DEROULEMENT DES MISSIONS 

Le Titulaire exposera les résultats de chaque mission selon le calendrier des réunions 

préalablement défini lors de la réunion de lancement aux responsables du Maître d’Ouvrage. 

Les plannings et phasages détaillé du déroulement du projet seront réalisés sous MS Project 

©).  

ARTICLE 5 - ELEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE  

Le Maître d’Ouvrage remettra à l’adjudicataire retenu les documents suivants : 

 Le plan d’aménagement général 

 Le plan prévisionnel de zoning et d’affectation des activités 

 Le plan de phasage de la zone  

 Les Levés topographiques disponibles; 
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 La restitution topographique de la zone franche ; 

 Les reconnaissances géotechniques disponibles ; 

 Et tout document dont il dispose et jugé utile au bon déroulement de la prestation. 

ARTICLE 6 - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE DE L’OUVRAGE 

Le Titulaire remettra au Maître de l’Ouvrage, des rapports contenant les résultats des études 

de chaque étape de mission citées à l’article 3. Les dits rapports doivent être soumis en 

version provisoire à validation, puis en version définitive intégrant les éventuelles remarques 

et observations du maître d’ouvrage. 

Tous les rapports et plans, provisoires et définitifs, seront rédigés par le Titulaire en langue 

française et remis  au Maitre d’Ouvrage, en quatre exemplaires (04) papier et en format 

numérique non protégé ni pour la lecture, ni pour la modification et l’extraction de données, 

(natif et sans altération) compatibles avec PC. Les documents seront en format Word, Excel 

et Power Point et les plans en format Autocad. 

ARTICLE 7 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du Marché comprennent : 

 L’acte d’engagement 

 Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales 

 L’offre technique 

 Le bordereau des prix - détail estimatif 

 CCAG-EMO 

ARTICLE 8 – DELAIS D’EXECUTION, PENALITES POUR RETARD 

Le délai global des prestations est de douze (12) mois. 

Le Titulaire doit remettre dans son offre technique, le planning général, précisant les délais 

de chacune des missions (certaines missions notamment les missions 4, 5 et 6 peuvent être 

menées en parallèle). 

Les délais partiaux deviendront contractuels et serviront de base pour l’application des 

pénalités de retard. 

Ces délais commencent à courir au lendemain de la date fixée dans l’ordre de service de 

commencement de chaque mission. 

En cas de retard imputable au Titulaire sur les délais précités, il lui sera appliqué une pénalité 

de un centième (1/100) du montant du contrat par jour calendaire de retard. Les pénalités 

de retard seront plafonnées à 10% du montant du Marché. 
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Une fois atteint le plafond de 10%, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le 

marché sans aucune autre formalité et sans aucune indemnité pour le Titulaire. 

ARTICLE 9 – BASES DE REGLEMENT 

Le Maitre d’Ouvrage est exonérée de la TVA. Les prix du Marché s'entendent hors TVA  et  seront 

facturés en hors taxes.  

Les prix du présent Marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 

l’exécution des prestations prévues dans le cadre du CPS, y compris frais de déplacement, 

séjour, frais généraux, impôts et marge bénéficiaire. Ils englobent également toutes les 

dispositions prévues par ce marché et dans le cas de bureaux d’études étrangers, la retenue 

à la source conformément à la réglementation en vigueur.  

ARTICLE 10 – REVISION DES PRIX 

Les prix sont fermes et non révisables. 

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES CONTESTATIONS 

En cas des contestations et litiges ayant trait à l’interprétation ou l’exécution du présent 

marché, les parties conviennent de recourir au règlement à l'amiable. Au cas où aucun 

compromis n'est intervenu entre les parties, celles-ci porteront l'affaire devant les Tribunaux 

de Nador, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Maroc. 

ARTICLE 12 –ECHEANCIER DE PAIEMENT  

Le règlement se fera pour chacune des missions selon l’échéancier suivant : 

Missions 1 & 2 

40% du forfait de la mission à la remise du rapport provisoire 

60% du forfait de la mission à la validation du rapport définitif 

Missions 3  

50% du forfait de la mission à la remise du rapport technique validé 

50% du forfait de la mission à la remise du Dossier d’Appels d’Offres validé 

Missions 4.1, 4.2, 5.1 ; 5.2 & 6 

10% du forfait de la mission à la remise du rapport validé sur les besoins 

40% du forfait de la mission à la remise du rapport technique validé 
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50% du forfait de la mission à la remise du Dossier d’Appels d’Offres validé 

Et ce conformément au Bordereau des prix détail estimatif ci après du présent Marché. 

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date d’approbation 

de la facture par le Maître d’Ouvrage 

ARTICLE 13 : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF 

 

N° Prix Désignation Unité Quantité PRIX TOTAL HTVA 

1 Mission 1 F 1 
 

2 Mission 2 F 1 
 

3 Mission 3 F 1 
 

4.1 Mission 4.1 F 1 
 

4.2 Mission 4.2 F 1 
 

5.1 Mission 5.1 F 1  

5.2 Mission 5.2 F 1 
 

6 Mission 6 F 1  

MONTANT TOTAL HTVA 
 

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de Hors TVA :  

ARTICLE 14 – CONNAISSANCE DES LIEUX   

Le Titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet de la présente 

convention. Il ne pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une 

connaissance insuffisante des lieux et/ou des conditions locales d’exécution des prestations. 

ARTICLE 15 – ASSURANCES 

Avant de commencer ses prestations, le Titulaire doit être assuré contre le risque de son 

activité professionnelle auprès d'une ou plusieurs sociétés marocaines d'assurances. Il 

s'engage à maintenir ces garanties pendant toute la durée du présent contrat et s’engage de 

remettre au Maître d’Ouvrage les certificats d’assurances y afférentes.  
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ARTICLE 16 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE  

Le Titulaire s’engage à conduire les études en étroite collaboration avec les services du 

Maître d’Ouvrage, il doit veiller au respect des lois, règlements en vigueur au Maroc et 

s’engage à exécuter les prestations dans les Règles de l’Art et selon les normes et standards 

professionnels internationaux. 

Le Titulaire prend la responsabilité de ses prestations, conformément aux usages et 

coutumes en matière de conseil, et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que 

les conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de l’exécution des dites 

prestations. 

Le Titulaire ne pourra confier une partie de sa mission à une tierce personne morale ou 

physique sans autorisation préalable écrite du Maître d’Ouvrage 

ARTICLE 17 – RECEPTIONS 

La réception définitive sera prononcée dès l’approbation des études prévues dans le présent 

marché. 

ARTICLE 18– SECRET PROFESSIONNEL 

Les Parties seront soumises, pour tout ce qui concerne leur activité découlant du présent 

Marché, au secret professionnel pendant le déroulement de l’étude et après son 

achèvement. 

ARTICLE 19 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tout document, information et renseignement élaborés ou obtenus dans le cadre de la 

présente convention, demeurent la propriété exclusive de NWM.  

ARTICLE 20 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

La caution définitive est fixée à 3% du montant du marché. Elle doit être constituée dans les 

trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. 

ARTICLE 21 – CHANGEMENT DANS LA MASSE DES PRESTATIONS 

La masse totale des prestations prévues dans le cadre du présent marché, pourra subir des 

variations, en augmentation ou en diminution dans la limite de 25% du montant du marché, 

sans aucune indemnité pour le Titulaire.  
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ARTICLE 22 – RESILIATION  

  

La résiliation  sans indemnité pourra subvenir dans les cas suivants : 

 Le titulaire  malgré plusieurs rappels transmis par voie recommandée et l’application 

des pénalités, ne respecte pas certains des délais prévus dans le marché. 

 Le montant des pénalités appliquées atteint 10% du montant initial du Marché. 

 Faillite ou mise en liquidation judicaire du titulaire. 

 En cas de défaillance du titulaire, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de résilier 

le présent Marché. 

 En cas d’incapacité, de fraudes, de tromperies graves constatées par NWM sur la 

qualité des prestations ; 

 En cas de sous-traitance, cession ou transfert sans autorisation de NWM ; 

Enfin, dans tous les autres cas où le titulaire ne s'est pas conformé aux stipulations du 

Marché.  

Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception 

adressé au titulaire  défaillant ou à ses ayants droit à la dernière adresse officiellement 

connue de NWM. 

La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision de NWM de résilier le marché, la date 

à laquelle il sera procédé au constat de l’état d’avancement des prestations d’étude. Cette 

lettre de résiliation vaut en même temps convocation afin d’assister à cette opération. 

Conséquences de résiliation 

Selon les  textes de réglementation en vigueur. 

ARTICLE 23 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l'application des présentes, le titulaire aura à  élire  domicile à son siège à l’adresse 

suivante : 

ARTICLE 24 – VALIDITE DU MARCHE 

Le Marché ne sera valable et exécutoire qu’après sa signature par les deux parties 

contractantes. 
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Fait à Rabat, le  

 

Le Directeur Général de  NWM                                                                     Le Titulaire 

 


