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ARTICLE 1 : PREAMBULE

La Société Nador West Med est chargée de la réalisation, du développement et de la gestion
du complexe industrialo-portuaire NWM. Ce dernier est composé d’un nouveau complexe
portuaire et d’une zone d’activité industrielle et logistique elle-méme, développée, en
partie, sur la zone franche de Bétoya.

La réalisation du complexe industrialo-portuaire est programmée en plusieurs phases (aussi
bien pour la composante infrastructure portuaire que pour la zone d’activité).

Un plan d’aménagement général de la zone d’activité (plans de masse et plan de phasage du
complexe portuaire et d’'aménagement de la zone franche), est élaboré, dans le cadre d’un
plan d’aménagement de la zone d’influence du projet Nador West Med (plan approuvé et
publié). Le dit plan d’Aménagement établi conformément a la Loi 12-90, définit :

e Les zones destinées a recevoir des activités industrielles, logistiques et
administratives ;

e Les zones d’habitats, les zones des équipements sociaux et les zones d’espaces verts ;
* Les couloirs des voiries principales.

Le développement du Complexe Nador West Med doit se faire dans le respect du plan
d’aménagement sus-indiqué.

Dans le cadre de ce développement, la société Nador West Med envisage de mettre en
service avec |'ouverture du port, une « premiére phase de la zone d’activité» qui portera
sur une superficie d’environ 600 ha totalement en zone franche, dont environ 75 ha
constituent le SAS du port et le reste d’environ 525 ha dans la zone d’activités.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

A cet égard, La société Nador West Med, lance une étude technico-économique intégrée
pour la viabilisation et 'aménagement de la premiére phase d’aménagement de la zone
d’activité. Laquelle étude vise a :

- Définir les ilots d’aménagement tout en veillant sur la rationalisation de l'utilisation
du sol et I‘optimisation des mouvements des terres (remblais/ déblais) ;

- Définir les équipements et les infrastructures qui doivent étre réalisés pour la
réalisation des llots d’aménagement.
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- Définir les réseaux principaux (voiries, réseau de drainage et d’assainissement,
réseau d’eau potable et d’électricité, réseau téléphonique et informatique) de la

zone, les réseaux secondaires d’alimentation des ilots en tenant compte de la
réalisation ultérieure et des réseaux tertiaires qui alimenteront les lots a I'intérieur

de chaque flot ;

- Intégrer la mobilité et la fluidité du trafic du et au port de tous les ilots et voies
principales ;

- Définir les points de jonction et leurs caractéristiques (cotes et coordonnées) avec
tous les autres réseaux de transport notamment le chemin de fer au niveau du port
et a I'entrée de la zone d’activité.

L'objectif du présent appel d’offres est de spécifier les conditions d’exécution et de
rémunération des prestations de ladite étude.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations du Titulaire porteront sur les missions suivantes :

MISSION 1 : DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE.
Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

- Recueillir I'ensemble des données du site: topographiques, géotechniques,
hydrologiques, environnementales, météorologiques, infrastructures
existantes,...etc.

- Recueillir 'ensemble des caractéristiques du site : types de terrains, déclivités, types
du sol, configuration spatiale, environnement écologique et urbain...etc.

- Relever toutes les données hydrologiques des cours d’eau et chaabas traversant la
Baie de Bétoya et qui peuvent avoir un impact sur le systéme hydrologique de la
zone objet de I'étude et recueillir ou déterminer en cas de besoin, les débits de
pointes, les fréquences de crues, les délimitations et les caractéristiques des bassins
versants...etc.

- Relever I'ensemble des contraintes naturelles et obstacles éventuels a prendre en
compte dans la définition des ilots d’aménagement

- Intégrer et consolider 'ensemble des données relatives a la zone objet de I'étude

Le Titulaire, en cas de besoin jugé nécessaire par le Maitre d’Ouvrage, pourra suggérer un
complément éventuel d’études topographiques et/ou géotechniques qui seraient réalisées a
la charge du Maitre d’Ouvrage sous la supervision du Titulaire.
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Le rapport de cette mission doit présenter :

e Une note descriptive du site y compris les documents cartographiques
(caractéristiques physiques, hydrauliques, environnementales, etc.) ;

e Un rapport récapitulatif des contraintes naturelles en tenant compte notamment des
aspects suivants :

- Les caractéristiques du relief existant ;

- Le contexte géotechnique, les caractéristiques du sol et stabilité des talus

- Le contexte hydrologique de la Baie de Bétoya, les risques éventuels
d’inondations et moyens de protection ;

- Les aspects environnementaux et limitation d’usages y afférente ;

- Toutes autres contraintes techniques ou enjeux majeurs et toutes suggestions
permettant d’optimiser |'utilisation du sol et de réduire les colts de la
viabilisation de la zone ;

e Une Note d’Analyse contenant, et sans que cela ne soit exhaustif :

- Présentation et justifications des différentes informations recueillies ;

- Analyse de [I'adaptabilité du plan d’aménagement général avec les
caractéristiques physiques du site ;

- Délimitation des bassins versants de la zone sur des cartes topographiques avec
échelle adéquate et caractéristiques de ces bassins ;

- Suggestion éventuelle études topographiques et/ou géotechniques
complémentaires ;

- Recommandations pour les missions suivantes objet de I'étude ;

MISSION 2 : PRESENTATION DES VARIANTES D’AMENAGEMENT DU SITE

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire, en tenant compte du plan d’aménagement
général du site, doit analyser la fonctionnalité de la zone objet de I'étude et adapter en
conséquence les connectivités, voiries et ilots d’aménagement. Les résultats de cette
analyse doit permettre d’établir les variantes des ilots d’aménagement et les simulations
pour un aménagement progressif de ladite zone.

Le rapport de cette mission doit présenter pour chaque variante les documents écrits et
graphiques indiquant notamment :

e Les surfaces exploitables et les niveaux topographiques des différents ilots
d’aménagement,

e Les principaux équipements et infrastructures a réaliser,
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Les connections avec le port et les zones hors sites,
e Lesvolumes et la consistance des travaux a faire,
e L|’estimation globale des colts de viabilisation, etc.

e Une note de synthese indiquant les raisons d’analyse de ladite variante, ses
avantages et ses inconvénients.

e L’analyse sur modele 3D des variantes des ilots proposées. L'objectif de cette
modélisation est d’affiner les dispositions optimales des plateformes d’activités,
acces et connectivités au sein de la zone méme et avec le complexe portuaire et les
zones hors sites.

Le rapport doit présenter et justifier par une comparaison technico-économique la variante
recommandée pour les missions suivantes de I'étude.

Le Maitre d’Ouvrage reste totalement libre de retenir la variante recommandée par le
Titulaire, de 'amender ou de choisir une autre variante.

Pour la variante qui sera retenue par le Maitre d’Ouvrage, le Titulaire exécutera les missions
3,4,5&6

Dans le cadre des missions 3, 4, 5 & 6, le Titulaire doit réaliser les études techniques
nécessaires pour la mise en place des plateformes d’activités de la premiere phase
d’aménagement et d’établir les plans et les dossiers d’appels d’offres et un quantitatif
estimatif des travaux a réaliser.

MISSION 3 : ETUDES DES TERRASSEMENTS GENERAUX, DES SYSTEMES DE DRAINAGE ET
DES VOIRIES POUR LA PREPARATION DES PLATEFORMES D’ACTIVITES

Les études relatives a cette mission doivent minimiser le volume des mouvements des
terres et optimiser au maximum les équilibres remblais —déblais tout en respectant :

e les pentes admissibles pour la circulation des voitures, camions et engins,

e la stabilité des talus,

e les jonctions avec le réseau routier, voie ferrée et avec les travaux des phases
ultérieures d’aménagement de la dite zone d’activité.

Le rapport de cette mission doit présenter les documents écrits et graphiques relatifs a
I’établissement :

e Des superficies et des cotes des plateformes d’activités ;
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e La stabilité des talus de fouilles et les dispositions a prendre pour le traitement
éventuel des sols de fondation ;

e Les systémes de drainage en fonction des caractéristiques morphologiques et
hydrologiques des différents cours d’eau ;

e Des zones de mise en place des déblais excédentaires éventuels ;

e Des raccords avec les routes du hors site (notamment la Route Nationale 16) ;

e Des raccords avec la voie ferrée pour lesquels le Titulaire doit définir la cote de
jonction a I'entrée du site du projet, au niveau du SAS du port et le long de la section
entre les deux points. A cet effet, le Titulaire aura a coordonner avec les services
techniques de I'ONCF pour la détermination des cotes de la voie ferrée a I'entrée et
a l'intérieur de la zone de I'étude.

e Etablissement d’un plan d’acces et de circulation au niveau de la zone objet de
I’étude.

e Les calculs de dimensionnement, les calculs de stabilité des ouvrages et les calculs
des systemes de drainage devront étre présentés en précisant les hypothéses
retenues et les méthodes de calculs.

e Elaboration des dossiers d’appels d’offres des travaux de terrassement, des
systemes de drainage, des préparations des plateformes et des voiries, comprenant,
notamment : Les normes et regles de référence, les spécifications techniques des
ouvrages, le descriptif technique, le bordereau - détail estimatif, mode d’évaluation
des travaux et des jeux de plans détaillés ;

e Etablissement de I'estimation des colts et des délais de réalisation.

En concertation avec le Maitre d’Ouvrage, le Titulaire devra définir les secteurs homogéenes
qui connaitront des traitements appropriés de facon a privilégier tel ou tel aspect de
I'aménagement.

MISSION 4 : RESEAUX D’EAUX POTABLE INCENDIE, D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
MISSION 4.1 : RESEAU D’EAU POTABLE ET INCENDIE
Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

e Faire une évaluation détaillée des besoins de la zone en eaux potables et
industrielles et incendie. Ces besoins seront établis sur la base de benchmarking
avec des zones d’activités nationales et internationales et des ratios de
consommations des eaux potable et industrielle (m3/ha) déterminés.

e FEtudier les différentes solutions d’alimentation de la zone en eau potables et
industrielle : alimentation a partir des réseaux de I"ONEE, installation d’unité(s) de
dessalement sur site; solution mixte...etc. Une note de comparaisons technico
économique doit étre fournie par le Titulaire qui doit recommander au Maitre
d’Ouvrage la solution gu'’il juge la plus efficace. La Maitre d’Ouvrage est libre de
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retenir la solution recommandée ou de retenir une des autres solutions étudiées par
le Titulaire.
e Dimensionner les réseaux primaires et les réseaux secondaires liant les réseaux
primaires aux ilots d’aménagement.
e Donner le descriptif de la source d’alimentation (Réservoir, station de pompage,
piquage, station de dessalement) ;
e Présenter le dimensionnement hydraulique du réseau (pression statique, pression
dynamique, pertes de charge linéaires, vitesse, débits) ;
e Donner le dimensionnement des équipements annexes (vannes, ventouses,
vidanges, réducteurs de pression, etc.) ;
e Faire les Avant métrés ;
e Présenter le dossier des plans, comprenant :
- Letracé en plan duréseau ;
- La délimitation des zones d’influences ;
- Le plan de détails aux nceuds ;
- Les plans types des terrassements, des regards et de pose des canalisations ;
- Les plans d’ensemble, implantation et coupes des ouvrages projetés (station de
pompage, réservoir).

MISSION 4.2 : RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

e Etudier les différentes solutions de traitement des eaux usées et industrielles de la
zone et établir une note de comparaison technico-économique et de conformité
avec les normes environnementales ;

e Dimensionner le réseau d’assainissement des eaux usées et industrielles pour la
solution retenue

e Définir le tracé des canalisations tenant compte du plan du schéma
d’aménagement, des contraintes du sol, du niveau de la nappe, de la voirie projetée
ou existante et des différents obstacles : conduites, Oued, routes, etc.

e Elaborer les tracés en plan et profils en long des canalisations (réseau principale,
secondaire et tertiaire) en respectant les contraintes citées ci-dessus et des
profondeurs minimales requises.

e Faire une évaluation détaillée des débits d’eau usée a évacuer

e Présenter le dimensionnement hydrauligue du réseau (débits, vitesse, hauteur
d’eau, vérification auto curage, etc.)

e Elaborer les Avant métrés.

e Présenter le dossier des plans, comprenant :

- Letracé en plan du réseau
- Les profils en long des collecteurs
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Les plans types des terrassements, des regards et de pose des canalisations
Les plans d’ensemble, implantation et coupes des ouvrages projetés (station de
pompage, ouvrage de rejet, bassin de rétention, etc.)

e Etablir une analyse environnementale de la solution retenue

e Etablir les dossiers d’appels d’offres pour les travaux des réseaux eau potable
incendie et les travaux d’assainissement (lot unique). Il comportera notamment :

Une description des travaux a réaliser ;

Une description et mention des caractéristiques des ouvrages et des
équipements ;

L’établissement des quantitatifs et des métrés ;

L’élaboration du dossier d’appel d’offres comprenant, notamment : Les normes
et regles de référence, les clauses administratives et financiéres, le descriptif
technique, le bordereau - détail estimatif, mode d’évaluation des travaux et un
jeu de plans détaillés ;

e FEtablir I'estimation des colts et du délai de réalisation.

MISSION 5 : RESEAUX ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE PUBLIC

MISSION 5.1 RESEAUX ELECTRIQUES

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

e Définir, sur la base de benchemarking de zones industrielles similaires et de ratios

communément utilisés dans les zones d’activité de type Nador West Med (NWM

fournira le programme de construction prévue dans ces zones), les besoins de la

zone en puissance électrique et déterminer les différents réseaux et les

équipements électriques nécessaires a |'alimentation de la zone.

e Réaliser les études de conception des infrastructures des réseaux et des

équipements électriques dont notamment :

Le dossier technique du réseau électricité bilans et notes justificatives,

Les cartes réseaux comportant le poste HT/MT, les postes répartiteurs, lignes MT
alimentant les différentes zones avec leurs caractéristiques électriques; les
tableaux de charge par poste et départ MT les postes MT/BT (en indiquant les
puissances installées),

Les listes et types de dispositifs de protection prévus dans I'étude (nom du
dispositif, tension nominale, courant nominal, type du dispositif) ;

Les schémas unifilaires des réseaux MT et BT;

les listes et types de cables prévus dans I'étude (identification, longueur, section,
courant maximal)

la simulation et saisie des données du réseau électricité;

Le phasage éventuel des travaux ;

e Elaborer le dossier d’appel d’offres comprenant, notamment ;
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Description des travaux et des équipements nécessaires a la mise en ceuvre du
réseau électricité

Description des travaux a réaliser ;

Description et mention des caractéristiques des équipements ;

Etablissement des quantitatifs et des métrés ;

Spécifications techniques et Plans détaillés des réseaux

Normes et regles de référence, les clauses administratives et financiéres, le
descriptif technique, le bordereau - détail estimatif, mode d’évaluation des
travaux et un jeu de plans et schémas d’exécution ;

e Etablir I'estimation des colts et du délai de réalisation.

MISSION 5.2 : ECLAIRAGE PUBLIC

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

e Définir les besoins de I'éclairage public de la zone,

e Fournir les notes de calcul du réseau d’éclairage public

e Fournir la note de calcul du niveau d’éclairement des voies de circulation

e étudier les solutions techniques possibles pour ['alimentation des luminaires
(alimentation a partir du réseau électrique ; utilisation de I’énergie renouvelable par

panneaux solaires, ou autres systemes et fournir une analyse comparative technico-

financiére des différentes sources retenues ;

Pour la solution qui sera retenue par le Maitre d’Ouvrage, le titulaire aura a :

e Donner les Plans de tracé du réseau d’éclairage public a des échelles appropriées

e Donner les Profils en travers des voies de circulation avec implantation des appareils

d’éclairage public

e Fournir toutes les données des ouvrages standards du réseau d’éclairage public

e Elaborer le dossier d’appel d’offres comprenant, notamment ;

Description des travaux et des équipements nécessaires a la mise en ceuvre du
réseau d’éclairage public

Etablissement des quantitatifs et des métrés ;

Spécifications techniques et Plans détaillés du réseau d’éclairage public

Normes et regles de référence, les clauses administratives et financiéres, le
descriptif technique, le bordereau - détail estimatif, mode d’évaluation des
travaux et un jeu de plans et schémas d’exécution ;

Etablir I'estimation des colts et du délai de réalisation.
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MISSION 6 : RESEAUX TELEPHONIE, FIBRE OPTIQUE, INTERNET ET INFORMATIQUE
Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

e Définir, sur la base de benchemarking de zones industrielles similaires et de ratios
communément utilisés dans les zones d’activité de type Nador West Med (NWM
fournira le programme de construction prévue dans ces zones), |'estimation des
besoins en différents réseaux de communication, Téléphonie, Internet et
Informatique.

e Réaliser les études de conception des infrastructures de communication notamment
et sans que cela ne soit exhaustif:

- Les études d’Ingénierie et de conception des infrastructures, équipements et
réseaux de télécommunication et établissement des bilans et des dossiers
techniques ;

- Etablissement des documents techniques et plans de I'ensemble des ouvrages et
équipements télécoms.

- Les études des travaux de Génie-Civil y afférentes (y compris dimensionnement et
emplacements des chambres de raccordement et de répartition).

- Définition du phasage éventuel des travaux ;

e Elaborer le dossier d’appel d’offres comprenant, notamment :

- Descriptif des travaux et des équipements nécessaires a la mise en ceuvre des
réseaux téléphone et fibre optique ;

- Etablissement des Plans détaillés des réseaux, des quantitatifs et des métrés ;

- Description des spécifications techniques et des caractéristiques des équipements
et des travaux a réaliser, les Normes et regles de référence;

- Les plans et les schémas d’exécution ;

- Le descriptif technique, le bordereau - détail estimatif, mode d’évaluation des
travaux Etablir I'estimation des colts et du délai de réalisation.

ARTICLE 4 — DEROULEMENT DES MISSIONS

Le Titulaire exposera les résultats de chaque mission selon le calendrier des réunions
préalablement défini lors de la réunion de lancement aux responsables du Maitre d’Ouvrage.
Les plannings et phasages détaillé du déroulement du projet seront réalisés sous MS Project
©).

ARTICLE 5 - ELEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
Le Maitre d’Ouvrage remettra a I'adjudicataire retenu les documents suivants :

e Le plan d’aménagement général

e Le plan prévisionnel de zoning et d’affectation des activités
e Le plan de phasage de la zone

e Les Levés topographiques disponibles;

11
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e La restitution topographique de la zone franche ;

e Les reconnaissances géotechniques disponibles ;

e Ettout document dont il dispose et jugé utile au bon déroulement de la prestation.
ARTICLE 6 - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE DE L’OUVRAGE

Le Titulaire remettra au Maitre de I'Ouvrage, des rapports contenant les résultats des études
de chaque étape de mission citées a I'article 3. Les dits rapports doivent étre soumis en
version provisoire a validation, puis en version définitive intégrant les éventuelles remarques
et observations du maitre d’ouvrage.

Tous les rapports et plans, provisoires et définitifs, seront rédigés par le Titulaire en langue
francaise et remis au Maitre d’Ouvrage, en quatre exemplaires (04) papier et en format
numérique non protégé ni pour la lecture, ni pour la modification et I’extraction de données,
(natif et sans altération) compatibles avec PC. Les documents seront en format Word, Excel
et Power Point et les plans en format Autocad.

ARTICLE 7 — DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les pieces constitutives du Marché comprennent :

e ['acte d’engagement

e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales
e L'offre technique

e Le bordereau des prix - détail estimatif

e CCAG-EMO

ARTICLE 8 — DELAIS D’EXECUTION, PENALITES POUR RETARD
Le délai global des prestations est de douze (12) mois.

Le Titulaire doit remettre dans son offre technique, le planning général, précisant les délais
de chacune des missions (certaines missions notamment les missions 4, 5 et 6 peuvent étre
menées en paralléle).

Les délais partiaux deviendront contractuels et serviront de base pour |'application des
pénalités de retard.

Ces délais commencent a courir au lendemain de la date fixée dans I'ordre de service de
commencement de chaque mission.

En cas de retard imputable au Titulaire sur les délais précités, il lui sera appliqué une pénalité
de un centiéme (1/100) du montant du contrat par jour calendaire de retard. Les pénalités
de retard seront plafonnées a 10% du montant du Marché.
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Une fois atteint le plafond de 10%, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le
marché sans aucune autre formalité et sans aucune indemnité pour le Titulaire.

ARTICLE 9 - BASES DE REGLEMENT

Le Maitre d’Ouvrage est exonérée de la TVA. Les prix du Marché s'entendent hors TVA et seront
facturés en hors taxes.

Les prix du présent Marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution des prestations prévues dans le cadre du CPS, y compris frais de déplacement,
séjour, frais généraux, impots et marge bénéficiaire. lls englobent également toutes les
dispositions prévues par ce marché et dans le cas de bureaux d’études étrangers, la retenue
a la source conformément a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 — REVISION DES PRIX
Les prix sont fermes et non révisables.
ARTICLE 11 —- REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas des contestations et litiges ayant trait a l'interprétation ou I'exécution du présent
marché, les parties conviennent de recourir au reglement a I'amiable. Au cas ou aucun
compromis n'est intervenu entre les parties, celles-ci porteront I'affaire devant les Tribunaux
de Nador, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Maroc.

ARTICLE 12 -ECHEANCIER DE PAIEMENT

Le reglement se fera pour chacune des missions selon I’échéancier suivant :

Missions 1 & 2
40% du forfait de la mission a la remise du rapport provisoire
60% du forfait de la mission a la validation du rapport définitif
Missions 3
50% du forfait de la mission a la remise du rapport technique validé
50% du forfait de la mission a la remise du Dossier d’Appels d’Offres validé

Missions 4.1,4.2,5.1;5.2 &6
10% du forfait de la mission a la remise du rapport validé sur les besoins

40% du forfait de la mission a la remise du rapport technique validé
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50% du forfait de la mission a la remise du Dossier d’Appels d’Offres validé
Et ce conformément au Bordereau des prix détail estimatif ci apres du présent Marché.

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date d’approbation
de la facture par le Maitre d’Ouvrage

ARTICLE 13 : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° Prix Désignation Unité Quantité PRIX TOTAL HTVA
1 Mission 1 F 1

2 Mission 2 F 1

3 Mission 3 F 1

4.1 Mission 4.1 F 1

4.2 Mission 4.2 F 1

5.1 Mission 5.1 F 1

5.2 Mission 5.2 F 1

6 Mission 6 F 1

MONTANT TOTAL HTVA

Arrété le présent détail estimatif a la somme de Hors TVA :
ARTICLE 14 — CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet de la présente
convention. Il ne pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une
connaissance insuffisante des lieux et/ou des conditions locales d’exécution des prestations.

ARTICLE 15 - ASSURANCES

Avant de commencer ses prestations, le Titulaire doit étre assuré contre le risque de son
activité professionnelle auprés d'une ou plusieurs sociétés marocaines d'assurances. Il
s'engage a maintenir ces garanties pendant toute la durée du présent contrat et s’engage de
remettre au Maitre d’Ouvrage les certificats d’assurances y afférentes.
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ARTICLE 16 — OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a conduire les études en étroite collaboration avec les services du
Maitre d’Ouvrage, il doit veiller au respect des lois, réglements en vigueur au Maroc et
s’engage a exécuter les prestations dans les Régles de I'Art et selon les normes et standards
professionnels internationaux.

Le Titulaire prend la responsabilité de ses prestations, conformément aux usages et
coutumes en matiere de conseil, et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que
les conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de I'exécution des dites
prestations.

Le Titulaire ne pourra confier une partie de sa mission a une tierce personne morale ou
physique sans autorisation préalable écrite du Maitre d’Ouvrage

ARTICLE 17 — RECEPTIONS

La réception définitive sera prononcée dés |'approbation des études prévues dans le présent
marché.

ARTICLE 18- SECRET PROFESSIONNEL

Les Parties seront soumises, pour tout ce qui concerne leur activité découlant du présent
Marché, au secret professionnel pendant le déroulement de I'étude et aprés son
achévement.

ARTICLE 19 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement élaborés ou obtenus dans le cadre de la
présente convention, demeurent la propriété exclusive de NWM.

ARTICLE 20 — CAUTIONNEMENT DEFINITIF

La caution définitive est fixée a 3% du montant du marché. Elle doit étre constituée dans les
trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.

ARTICLE 21 — CHANGEMENT DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

La masse totale des prestations prévues dans le cadre du présent marché, pourra subir des
variations, en augmentation ou en diminution dans la limite de 25% du montant du marché,
sans aucune indemnité pour le Titulaire.
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ARTICLE 22 — RESILIATION

La résiliation sans indemnité pourra subvenir dans les cas suivants :

= Le titulaire malgré plusieurs rappels transmis par voie recommandée et I'application
des pénalités, ne respecte pas certains des délais prévus dans le marché.

= Le montant des pénalités appliquées atteint 10% du montant initial du Marché.
= Faillite ou mise en liquidation judicaire du titulaire.

= En cas de défaillance du titulaire, le Maitre de I’'Ouvrage se réserve le droit de résilier
le présent Marché.

= En cas d’incapacité, de fraudes, de tromperies graves constatées par NWM sur la
qualité des prestations ;

= En cas de sous-traitance, cession ou transfert sans autorisation de NWM ;

Enfin, dans tous les autres cas ou le titulaire ne s'est pas conformé aux stipulations du
Marché.

Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception

adressé au titulaire défaillant ou a ses ayants droit a la derniére adresse officiellement
connue de NWM.

La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision de NWM de résilier le marché, la date
a laquelle il sera procédé au constat de I'état d’avancement des prestations d’étude. Cette
lettre de résiliation vaut en méme temps convocation afin d’assister a cette opération.

Conséguences de résiliation

Selon les textes de réglementation en vigueur.

ARTICLE 23 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'application des présentes, le titulaire aura a élire domicile a son siége a I'adresse
suivante :

ARTICLE 24 — VALIDITE DU MARCHE

Le Marché ne sera valable et exécutoire qu’aprés sa signature par les deux parties
contractantes.
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Fait a Rabat, le

Le Directeur Général de NWM Le Titulaire
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