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Entre
La société : Nador West Med SA.
Forme juridique : SA a Conseil d’Administration
Adresse ou siége social : Zone Franche Betoya, Province de Nador
Registre du Commerce : 9387
Représentée par ; M. Mohamed Jamal BENJELLOUN
Agissant en qualité de : Directeur Général.

Ci-aprées désignée par le Maitre d’Ouvrage (MO)
D’une part,
ET
La société
Adresse ou siege social
Représentée par

Agissant en qualité de

Ci-apres désignée par le Titulaire

D’autre part.

1l a été convenu ce qui suit :
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La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Contréle sous-marin

ARTICLE 1 — OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

La société Nador West Med, chargée de la réalisation et la gestion du Complexe portuaire Nador West Med,
a entamé les travaux de construction des infrastructures du port Nador West Med.

Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation du contréle sous-marin en permanence des travaux de
construction des infrastructures du port Nador West Med.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU PORT DE NADOR WEST MED

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Bétoya, située a 35 km a I'Ouest de
Nador et a environ 2,8 km a I'Est de 'embouchure de I'oued Kert. La premiére phase du port va comporter
une seule darse.

e Une digue principale de protection d’environ 4233 ml;

e Une digue secondaire d’environ 1187 ml ;

e Un Terminal a conteneurs Est de 1520 ml a -18 m ZH avec terre-plein d’environ 76 Ha ;

e Un Terminal a conteneurs Ouest de 1440 ml a -18 m ZH avec terre-plein d’environ 72 Ha ;
e Un Quaivrac spécialisé sur 360 mla-20m ZH;

e Un poste RO/RO ;

e Un Quaide service de 384 ml a—7 m ZH;

e 3 postes pétroliersde 115mla-24mZH;

e Dragages et terrassements généraux.

Il est a noter que le périmétre du suivi doit inclure 'emprise des zones de clapage et mouillage liées au port
et se situant a I'Est et a I'Ouest de la Baie de Bétoya.

ARTICLE 3 — CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'objectif de I'inspection sous-marine est de mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage, en permanence
pendant toute la durée des travaux du port, des plongeurs spécialisés pour le contréle sous-marin avec
I'équipement nécessaire.

L'équipe d"au minimum trois plongeurs aura la charge de :
e |Inspecter les ouvrages en cours d’exécution,
e Vérifier la conformité des travaux de construction des ouvrages par rapport aux plans d'exécution

e Relever la présence des anomalies des parties sous-marines des différents ouvrages du port Nador
West Med qui pourraient porter atteinte a leur stabilité. >/
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Les ouvrages sont réalisés par des profondeurs qui peuvent atteindre 50 m sous le niveau de la mer.

L'inspection sous-marine des ouvrages consiste en :

Réalisation des plongées de contréle des ouvrages exécutés suite a un événement ou incident.
Réception des tranchées de fondation des ouvrages ;

Réception des fondations des ouvrages avant et aprés substitution ;

Réception des talus des digues et des surfaces d'assise;

Vérification des cotes et du tracé des parties en cours de construction des ouvrages du port;

Vérification de I'état, des caractéristiques et des dimensions des différentes parties immergées des
ouvrages (carapace extérieure, béche, sous couche, butée de pied, banquettes, tapis anti-
affouillement, etc.) ;

Vérification de I'état des talus et des couches formant les ouvrages, la blocométrie des matériaux et
la pose des blocs de protection ;

Vérification de la présence ou non des hors profils et sous profils en matériaux pierreux
d'enrochements ou des blocs de protection extérieure. Le controle doit préciser la catégorie et
donner une estimation des quantités se trouvant hors profil ;

Vérification de la conformité de la pose de la carapace en monocouche de protection des digues ;

Vérification de la conformité des différents types de quais en paroi moulée, sur pieux ou caissons
avec les plans d'exécution (vérification de I'assise, contact a la base, cage d’armatures, enrobage des
aciers, l'alignement, tapis anti-affouillement., dimensions, superstructures, pose des équipements
des quais ; etc.) ;

Etat des fonds marins au pied des ouvrages (affouillements, ensablement, etc.) ;

Réception de la mise en place des colonnes ballastées pour traitement de fondation des ouvrages
d’accostage et traitement des terre-pleins ;

Réception du soubassement des caissons et la pose des caissons des ouvrages de protection ;
Réception des assises des caissons pour digues de protection ou quai d’accostage,

Vérification de I'état et le positionnement des caissons apres la pose et réception des travaux de
bétonnage des clés ;

Relevé des points singuliers présents tels que, glissement des blocs de carapace. présence de trous
dans le corps de la digue, affaissements, épaufrures, cassures, etc.

Filmer les parties inspectées des ouvrages ;
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e Inspection des fondations des ouvrages d’accostages notamment la mise en place des pieux ou des
caissons, souilles, colonnes ballastées, etc. ;

e Approbation des documents de contréle sous marin établis par le (ou les) entreprise(s) chargée(s) de
la construction des différents ouvrages du port ;

e Mesure d'épaisseur des éléments constituants les ouvrages ;

e Contréle des travaux de dragage des zones de manceuvres et bassin et de pose des matériaux de
substitution de fondation ;

Il est a noter que le contréle portera, sur toutes les structures des ouvrages, leurs fondations, tapis anti-
affouillement, etc., sera mené de la fagcon suivante :

Chaque 10m des digues de protection a talus, cavaliers, sous bassement des caissons et chaque 5m pour
les points singuliers ;

Tous les caissons de la Digue principale, des quais conteneurs et postes pétroliers;
Tous les panneaux de la paroi moulée du quai de service ;
Tous les pieux du poste vrac spécialisé.

ARTICLE 4: COMPETENCES REQUISES

Le titulaire doit justifier de références de travaux similaires avec présentation des certificats de capacités
clients et doit étre dotée d'un nombre suffisant de plongeurs et matériels pour faire face en cas de nécessité,
a un besoin supplémentaire du Maitre d'Ouvrage.

Les trois plongeurs, qui seront mis a la disposition du Maitre d'Ouvrage, auront une expérience minimale de
huit ans dans ce genre de travaux. lls doivent étre capables de réaliser des plongées qui atteignent 50m de
profondeur. Le chef de mission doit étre qualifié COFREN niveau Il et les scaphandriers doivent étre de Cl Il,
Mention A ou équivalent.

ARTICLE 5: OPERATIONS DE PLONGEE

Les opérations de plongée s'effectueront dans le respect le plus strict des réglementations frangaises en
matiére de sécurité pour la plongée professionnelle.

Les détails concernant |'expérience du plongeur, son immatriculation, les régles de plongée, des références
ainsi qu'un justificatif d'assurance seront soumis au Maitre d’Ouvrage qui en évaluera le caractére approprié.

Il fournira aussi au Maitre d'Ouvrage, deux copies des certificats de formation et des qualifications du
plongeur, de son bilan médical et des premiers soins avant de commencer les opérations d'inspection sous
marine.

Il fournira au Maitre d'Ouvrage un mémoire technique, ainsi que la liste détaillés des équipements mobilisés,
notamment le matériel commun et spécifique tels que :
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e équipement de plongée

e |ogistique sur site

e embarcation a moteur

e matériel de contréle: mesureur d'épaisseur, mesure de niveau, mesure potentiel

e appareil photos sous-marine, vidéo et R.0.V

e bathymétrie

e DGPS

e Equipement informatique
Le plongeur se trouvant sous I'eau sera relié en tout temps a la surface a l'aide d'une ligne de sécurite.
Les procédures de communications avec la surface seront clairement établies avant le début des plongées.
ARTICLE 6: PROGRAMME DES TRAVAUX

Le programme d'intervention sera établi par le Maitre d'Ouvrage, il sera en principe fait sur la base du
planning général des travaux de construction du Port Nador West Med et sera actualisé en fonction de I'état
d'avancement réel des travaux.

ARTICLE 7: REPERES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES

Les cotes doivent étre rapportées au zéro hydrographique ZH qui est a 0,40 m au dessous du Niveau Général
du Maroc.

Le systeme de coordonnées X et Y utilisés pour les ouvrages maritimes est le suivant :
e Systeme Géodésique : MERCHICH MAROC
e Ellipsoide de référence: Clarke 1880
e Projection Lambert Maroc Zone 1.

ARTICLE 8: ELEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Pour la bonne conduite des travaux, le Maitre d'Ouvrage fournira au titulaire toutes les données techniques
disponibles et nécessaires a la conduite des travaux, notamment :

e les plans d’exécution format DWG ou Papier des ouvrages a controler ;

e les données naturelles du site qui sont disponibles.
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ARTICLE 9: DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

Aprés chaque plongée, le titulaire remettra immédiatement et sans délais au Maitre d'Ouvrage un rapport
d'Intervention, comprenant les résultats du contréle.

Chaque plongée fera I'objet de film vidéo, les illustrations photographiques sous-marines et les profils
inspectés durant le mois, mettant en évidence les irrégularités éventuelles par rapport aux profils des plans
d'exécution.

Le rapport diment signé par le titulaire, permettra au Maitre d'Ouvrage de se prononcer sur l'état d'un
ouvrage ou sur la conformité des travaux exécutés dans la zone concernée par rapport aux plans d'exécution
et par conséquent de donner l'autorisation a I'Entrepreneur, chargé de la construction des différents
ouvrages du port, de poursuivre les travaux.

Un rapport mensuel (intermédiaire), en cing exemplaires sera remis a |'approbation du Maitre d'Ouvrage,
comprenant le Apres I'achevement de la construction et les contréles au niveau de chaque ouvrage, le
titulaire établira et transmettra un rapport récapitulatif (définitif) de cet ouvrage, en cing exemplaires,
contenant tous les détails et les résultats des inspections sous-marines réalisées, en plus d'un film vidéo et un
album regroupant les illustrations photographiques des contrdles effectués.

En plus de ces versions, le titulaire fournira les Fichiers WORD/EXCEL pour le texte et fichiers AUTOCAD pour
les plans et croquis sur support informatique (CD);

Les plans AUTOCAD seront fournis par le Maitre d’Ouvrage, sur lesquels le titulaire reportera ses
commentaires.

Le film vidéo en couleur illustrant toutes les inspections sous-marines des travaux réalisés sera fourni en deux
exemplaires.

ARTICLE 10: ENREGISTREMENT VIDEO

Toutes les opérations d'inspection par plongée et R.O.V seront filmées par une caméra adaptée a ces
conditions de travail. Les séquences vidéo doivent étre nettes et continues avec des prises de vues
rapprochées au niveau des zones suspectes.

ARTICLE 11: RELATIONS MAITRE D'OUVRAGE/TITULAIRE

Tous les documents et dossiers fournis par le titulaire seront obligatoirement rédigés en langue francaise.
Les notes et correspondances seront établies en formats normalisés.

Dans l'accomplissement des travaux d'inspection sous marine qui lui sont confiés, le titulaire ne sera en
aucune facon autorisé a se substituer au Maitre d'Ouvrage, dans ses relations avec les tiers ou dans le
fonctionnement de ses services.

Le titulaire se limitera a donner des suggestions, qu'il appartiendra au Maitre d'Ouvrage de transformer a sa

convenance en décisions ou ordres d'exécution.
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Le titulaire tiendra le Maitre d'Ouvrage constamment informée des relations qu'il aurait a entreprendre avec
des tiers pour l'accomplissement de son travail, en particulier un double de la correspondance lui sera
adressé.

Le titulaire se doit a la plus stricte confidentialité dans les relations qu'il pourrait avoir avec les entreprises
exécutant les travaux pour le compte du Maitre d'Ouvrage .1l aura |'obligation de fournir au Maitre d'Ouvrage
les informations relatives a toute relation commerciale et contractuelle qui aurait pu exister entre eux afin
que le Maitre d'Ouvrage puisse en évaluer le caractére approprié.

ARTICLE 12-LIAISON MAITRE D'OUVRAGE/TITULAIRE

Le titulaire menera les contréles d'inspection sous-marine, en étroite collaboration avec les responsables
désignés par le Maitre d'Ouvrage pour le suivi des travaux de contréle sous marin.

Il devra se conformer strictement aux demandes écrites du Maitre d'Ouvrage, définissant la zone sujette de
levée ou inspection, la portée et I'objectif des inspections sous-marines a mener. Il assistera, si le Maitre
d'Ouvrage le demande, aux réunions de coordination programmées au cours des travaux.

En particulier il devra:

e Informer, avant tout commencement d'exécution le Maitre d'Ouvrage, de la méthodologie utilisée
pour la réalisation des prestations objet du présent CPS et obtenir éventuellement un accord qui ne
limitera pas sa responsabilité.

e Présenter au fur et a mesure de leurs élaborations les résultats partiels de ses travaux, de fagon a ne
faire figurer dans les dossiers définitifs que des documents que le Maitre d'Ouvrage ait le temps
d'étudier et sur lesquels il aura donné un accord de principe.

e Procéder, dans 48 heures, au changement du plongeur mis a la disposition du Maitre d'Ouvrage
quelque soit le motif sur simple demande de ce dernier.

e Renforcer l'effectif de plongeurs en cas de nécessité dans les délais demandés par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 13 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

La durée d'exécution est d’'une année renouvelable par tacite reconduction jusqu'a la fin des travaux de
construction du port Nador West Med (a hauteur de 5 ans). Le délai commence a courir le lendemain de la
notification de I'ordre de service prescrivant le commencement du controle ou de I'ordre de service. Le
Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de mettre fin au Marché a n'importe quel moment aprés un préavis d'au

moins deux mois.

Le titulaire interviendra six (6) jours par semaine sauf les dimanches et les jours fériés. La durée d'une
journée sur site est de 10 heures.

Aprés chaque intervention d'inspection sous-marine, le titulaire remettra sans délais au Maitre d'Ouvrage le
rapport d'intervention. Les interventions réelles du titulaire seront faites suivant le programme arrété par le
Maitre d'Quvrage selon I'avancement des travaux.

8/12



@
. NaDor AQ N"NWM/DG/01/2017

WESTMED

La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Contrdle sous-marin

Le titulaire a cing (05) jours apres l'achévement des contréles du mois n pour transmettre son rapport
mensuel (intermédiaire).

Le titulaire a dix (10) jours aprées I'achévement de tous les travaux de construction et les contréles au niveau
d'un ouvrage pour transmettre son rapport récapitulatif provisoire.

Le rapport définitif doit étre transmis au plus tard 15 jours a partir de la date de remise par le Maitre
d'Ouvrage de ses observations sur le rapport provisoire.

En cas de retard imputable au titulaire sur les délais de remise des rapports d'interventions, mensuels et le
rapport définitif, il lui sera appliqué pour chaque remise de rapport, des pénalités un millieme du montant du
Marché par jour calendaire de retard, avec une limitation de la pénalité totale a 10% du montant du Marché.

Si le titulaire ne peut exécuter les travaux de contréle faute de condition météorologique, il doit justifier de
I'impossibilité d'intervenir au Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 14 : BASES DE REGLEMENT

Les prix convenus sont hors TVA et réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations prévues aux articles n°3 a 9 y compris les frais des déplacements, de séjour, frais généraux,
impots (sauf la taxe sur la valeur ajoutée, le Maitre d'Ouvrage étant exonéré de cette derniére) et marge
bénéficiaire, ils englobent également toutes les dispositions prévues par le présent CPS. Il est entendu dans
ce cadre, que NWM se libérera des sommes dues en opérant la déduction de la retenue a la source a la
charge du titulaire, non installée au Maroc, conformément a la législation en vigueur.

ARTICLE 15: DEFINITION DU PRIX
Prix n°1 : CONTROLE SOUS MARIN

Ce prix rémunere le titulaire pour les prestations de contréles objet du présent CPS. Il couvre les charges des
plongeurs avec leur équipement, 'établissement des rapports d'intervention et des rapports mensuels y
compris les illustrations photographiques, croquis et plans el |a réalisation du film vidéo en couleur.

Il est payé mensuellement. Le paiement s'effectuera aprés validation des documents par NWM ou son
délégué.

Prix n°2 : RAPPORT DEFINITIF PAR OUVRAGE

Ce prix rémunere également le rapport récapitulatif (définitif) de chaque ouvrage (aprés achévement de ses
travaux), contenant tous les détails et les résultats des inspections sous-marines réalisées en plus d'un film
vidéo et un album regroupant les illustrations photographiques des controles effectués.

La liste des ouvrages se présente comme suit :
e Digue principale a talus,

e Digue principale a caisson y compris sa jonction avec digue principale a talus ;

¢ Digue secondaire a talus ;
Vi
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e Terminal a conteneurs Est y compris son cavalier de protection

e Terminal a conteneurs Quest y compris son cavalier de protection
e Poste pétrolier au nombre de trois

e Quaide service

e Poste Ro-Ro

e Vrac spécialisé

Il est payé a la remise du rapport définitif de I'ouvrage achevé. Le paiement s'effectuera apres validation du
rapport définitif de I'ouvrage par NWM. Le nombre de rapports a payer annuellement varie entre zéro et
onze.

ARTICLE 16: CAUTIONNEMENT

La caution définitive est fixée a 3% du montant du Marché. Elle doit étre constituée dans les trente (30) jours
qui suivent la notification de I'approbation du Marché.

ARTICLE 17: BORDEREAU DES PRIX/ DETAIL ESTIMATIF

N° DESIGNATION DES PRIX u Q PRIX PRIX TOTAL
PRIX UNITAIRE
1 Controle sous-marin par mois F 12
2 Rapport définitif par ouvrage réalisé F 11
TOTAL GENERAL: (Hors TVA)
Arrété le présent bordereau des prix / détail estimatifa la sommede: ... hOrs TVA

ARTICLE 18: REVISION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables pour la premiére année. Au delg, les prix sont révisables aux termes de

la révision :
P/PO=a+b xS (1+ChTp) /SO (1+ChTp0)
SetS0: Indice des salaires a proportion moyenne des manceuvres payés au SMIG
ChTp et ChTpO : Indices des charges sociales dans les marchés des travaux publics
S0 et ChTpO : sont les indices de base publiés par le Ministére de I'Equipement et de Transport et
de la Logistique a la date de remise des offres.
SetChTp: sont les indices publiés par le Ministere de I'Equipement et de Transport et de la

Logistique a la date d’exigibilité de la révision.
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ARTICLE 19: MODE REGLEMENT

Le titulaire soumettra a I'approbation du Maitre d'Ouvrage, avant le 05 du mois n et aprées avoir remis tous
les documents contractuels, la facturation relative au mois n-1.

Ce décompte sera établi par application du prix forfaitaire mensuel prévu par le présent Marché.

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de I'approbation du décompte
par le Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 20: REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre le Maitre d'Ouvrage et le titulaire, il sera fait recours au Tribunal de Nador
compétent en la matiére.

ARTICLE 21: ASSURANCES

Avant de commencer les travaux d'inspection, le titulaire sera tenu d'adresser au Maitre d'Ouvrage, copie
des polices d'assurance d'accident de travail, responsabilités civiles, véhicules automobiles et matériels,
souscrites auprés d'une compagnie d'assurance agréée au Maroc, attestant que le titulaire est assuré contre
le risque de son activité professionnelle ou d'une note de couverture contractée auprés d'une ou plusieurs
sociétés marocaines d'assurances.

Aucun réglement ne sera effectué tant que le titulaire n'aura pas rempli cette obligation et apporté la preuve
que les primes sont a jour.

ARTICLE 22: RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE- DELAI DE GARANTIE

Il n'est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire et définitive sera confondue et prononcée
apres réception et acceptation des documents définitifs des travaux de controle.

ARTICLE 23: RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées, telles qu'elles sont définies dans le
présent CPS, conformément aux us et coutumes de la profession d'inspection sous marine des ouvrages
portuaires et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que des conséquences dommageables de
ces prestations.

ARTICLE 24: SECRET PROFESSIONNEL

Le personnel du titulaire sera assujetti, pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent CPS au
secret professionnel dans les mémes conditions que les agents du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 25: DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les pieces constitutives du Marché comprennent :
e |'acte d’engagement.
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e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales.

e Le bordereau des prix- Détail estimatif.

s Le mémoire technique

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-EMO).

ARTICLE 26: DOMICILIATION DE PAIEMENT

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du titulaire au
compte bancaire dont le numéro est celui qui figure sur les factures.

ARTICLE 27: CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent CPS. Il ne pourra en
aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions

locales d’exécution des prestations.
ARTICLE 28: PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement obtenus dans le cadre du présent CPS, demeurent la propriété
du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 29: VALIDITE DU MARCHE
Le marché ne sera valable et exécutoire qu’aprés sa signature par les deux parties contractantes.

Fait a Rabat, le

Le Directeur Général NWM Le Titulaire
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