ROYAUME DU MAROC

APPEL D’OFFRES

N° NWM/DG/02/2017

LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU
PORT NADOR WEST MED

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Janvier 2017



L
P acior

i o g g

s La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Suivi environnemental

Entre

La societé

Forme juridique
Adresse ou siége social
Registre du Commerce
Représentée par

Agissant en qualité de

Nador West Med SA.

SA a Conseil d’Administration

Zone Franche Betoya, CR laazanene, Province de Nador
9387

M. Mohamed Jamal BENJELLOUN

Directeur Général.

Ci-apres désignée par le Maitre d’Ouvrage (MO)

ET

La société
Adresse ou siege social
Représentée par

Agissant en qualité de

Ci-apres désignée par le Titulaire

Il a été convenu ce qui suit :

D’une part,

D’autre part.

2124

L



(p‘ ' AO N*NWM/DG/02/2017

NAaoors

WESTMED La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Suivi environnemental

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Dans le cadre de la construction du port NWM, la société NWM a réalisé une étude d'impact sur
I'environnement, qui a conduit a la mise en place d’un Plan de Suivi et de Surveillance Environnementale
(PSSEE), tel que annexé a l'acceptabilité environnementale (Ministére Délégué de I'Environnement,
Maroc) et de Plan d’Action Environnemental et Social (PAES), tel que recommandé par les bailleurs de
fonds, qui couvrent aussi bien la phase travaux que la phase exploitation :

e la phase travaux a débuté au mois de mai 2016 et sera achevée vers la fin de de 2021.
e |a phase d’exploitation débutera en 2022.

Dans ce contexte, le présent appel d’offres a pour objet la désignation d’un titulaire pour :
e |'actualisation du SGE et sa prise en charge durant la période de construction du port ;

e Le suivi environnemental en cours des travaux au niveau de I'emprise de la construction du port et
celle des carrieres y compris les circuits de transport des matériaux.

Parallelement a ce programme, I'Entrepreneur, chargé des travaux de construction du port, va mettre en
place son programme de suivi environnemental qui compléte le programme du Maitre d’Ouvrage, que le
titulaire aura a suivre également.

ARTICLE 2 — DESCRIPTIF DU PROJET DE CONSTRUCTION DU PORT NWM ET DEFINITION DU PERIMETRE
DU SsuUlvI

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Betoya, située a 30 km a I'Ouest de
Nador a environ 2,8 km a I'Est de I'embouchure de I'oued Kert. La premiére phase du port va comporter
une seule darse.

e Une digue principale de protection d’environ 4233 ml ;

e Une digue secondaire d’environ 1187 ml ;

e Un Terminal a conteneurs Est de 1520 ml a -18 m ZH avec terre-plein d’environ 75 Ha ;

e Un Terminal a conteneurs Ouest de 1440 ml a -18 m ZH avec terre-plein d’environ 75 Ha ;
e Un Quai vrac spécialisé sur 360 mla—-20m ZH;

e Un poste RO/RO ;

e UnQuaideservicede380ml a -7m2ZH;

e 3 postes petroliersde 115mla-20mZH;

e Dragage et terrassement généraux ;

e Chenal d’acces large de 350ml a des profondeurs de - 22m ZH.

Il est a noter que le périmétre du suivi doit inclure I'emprise identifiée dans I'étude d’impact

3124 }/
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ARTICLE 3 — COMITE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL (CSE)

Il est constitué un comité de suivi environnemental par le Maitre d’Ouvrage en vue d’assurer :
e Le suiviet le pilotage des prestations objet de I'appel d’offres ;
e |'approbation des différents rapports.

Ce comité est composé de représentants du Maitre d’Ouvrage et des Experts indépendants spécialisés en
environnement (des Bailleurs de fond).

Le titulaire respectera les injonctions du comité de suivi et adaptera son travail et ses plannings en
fonctions de celles-ci.

ARTICLE 4 — OBJECTIFS DU PROGRAMMIE DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTAL

Les objectifs et la consistance du programme de suivi et de surveillance environnemental sont détaillés
dans le SGE et ses plans associés que le titulaire aura a actualiser.

Le programme de suivi et de surveillance sera mis en place au moyen d’inspections régulieres et
approfondies des travaux et des chantiers par les experts principaux présentés dans |'offre technique du
titulaire sur le site du projet et d’analyses et /ou de mesures d’indicateurs.

L'objectif du suivi environnemental consiste a :

e Accompagner les équipes résidentes dans le suivi environnemental des travaux et des activités
connexes (bases de vie, transports de matériaux, rejet et émissions, biodiversité etc.);

e Accompagner et conseiller le Maitre d’Ouvrage dans toutes les procédures de définition, de
passation et de suivi d’exécution d’études ou de prestations relatives a la gestion
environnementale du projet ;

e Proposer et faire valider par le Maitre d'Ouvrage I'ensemble des indicateurs permettant d’attester
du respect des prescriptions environnementales a respecter et a faire respecter durant toute la
période des travaux ;

e Proposer une méthodologie d’échantillonnage et de prélevements permettant de suivre un état
de référence, notamment les biotopes qui peuvent étre affectés par les différentes activités du
chantier ;

e Constater et a consigner par écrit le respect ou le non respect des prescriptions
environnementales applicables aux travaux en cours d’exécution ;

e Proposer des visites régulieres d’un spécialiste environnementaliste sur le site afin de réaliser des
évaluations réguliéeres de I'état de la biodiversité du site et s’assurer du respect des prescriptions
environnementales applicables aux travaux en cours d’exécution ;

e Calculer et vérifier que les indicateurs environnementaux pour les différents éléments du milieu
marin, littoral et terrestre se trouvent dans des fourchettes de valeurs répondant aux obligations
de la législation de référence au Maroc ou au cas ou celle-ci n’existe pas, d’autres pays du bassin
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e Interpréter les données collectées et les indicateurs produits et proposer d’éventuelles actions
correctives a mener lorsque ces indicateurs mettent en évidence des symptoémes de dégradation
des milieux concernés par le projet ;

e Vérifier la qualité des suivis environnementaux de |'Entrepreneur de travaux et ses sous traitants
ceuvrant pour le chantier et s’assurer que ceux-ci respectent les objectifs du Maitre d’Ouvrage ;

e Proposer ou contribuer a proposer des actions correctives en cas de non-conformité ou du non
respect des prescriptions environnementales des chantiers ;

e Contribuer a optimaliser la qualité environnementale des chantiers en proposant des solutions ou
des alternatives favorables a une réduction des colts et une amélioration des performances
environnementales des opérations en cours d’exécution ;

e Proposer des mesures de communication et de sensibilisation environnementale sur les différents
aspects impactés par la construction du port ;

e Proposer toute initiative ou action contribuant favorablement aux objectifs cités ci avant ;

e Alimenter le Maitre d’Ouvrage dans sa réflexion et son argumentation vis-a-vis de tiers qui
solliciteraient le Maitre d’Ouvrage dans le domaine de la gestion environnementale de son projet ;

Le titulaire exploitera I'ensemble de ces données et observations pour la rédaction et I'élaboration des
rapports spécifiques et pour évaluer I'efficacité des mesures correctives exécutées et pour éventuellement
proposer de nouvelles mesures.

ARTICLE 5 — CONSISTANCE MINIMALE DES TACHES DU PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
NWM

Le présent Appel d'Offres a pour objet la réalisation du suivi environnemental du port NWM en cours de
travaux et devra notamment concerner les taches relatives a :

e la caractérisation et le suivi de la qualité des eaux marines et des sédiments ;
* la caractérisation et le suivi de la qualité de I'air et des émissions de poussiéres et gazeuses ;
¢ la caractérisation et le suivi de la Faune et la Flore marine et terrestre ;

e la caractérisation et le suivi du trait de cote aux abords du projet NWM et au niveau de la Baie de
Bétoya ;

e Le suivide I'évolution des émissions de gaz a effet de serre.

Il 'est a noter que d’autres taches concernant la partie littorale, marine et terrestre de I'emprise de
construction du port et des carrieres feront I'objet d’un suivi direct de la part de I'Entrepreneur chargé de
la construction du port et notamment celles relatives a :

e Analyse des eaux de rejets (superficielles et souterraines) ;
e Laqualité de I'air et des émissions de poussiére ;

e Suivide I'évolution des émissions de gaz a effet de serre ;
o )



( o P EE e Ay ey e
™~

WESTNED La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Suivi environnemental

e La qualité acoustique de la zone travaux au niveau du chantier et au niveau des carriéres, (mesure
de bruit au niveau du chantier et a ses alentours et mesures de vibrations au niveau de carriéeres) ;

e Le suivide I'impact engendré par le transport des matériaux et leur extraction en carriére ;

e Le suivi environnemental des travaux de dragage, terrassement et de remblaiement des terre-
pleins ;

e Controle des lieux de clapage des matériaux dragués dans la zone de clapage et notamment le suivi
des cotes et du biotope dans cette zone ;

e Le suivi de la pollution marine provoquée par les déversements d’hydrocarbures ou autres produits
nocifs ;

e La qualité des sols (contamination des sols par les huiles/hydrocarbures des engins de chantier,
déversements accidentels de produits polluants, etc.) ;

e |dentification des zones et contrdle des bases vies ;
e Surveillance de I'érosion hydrique ;
e La production, la collecte et la gestion des déchets et leur recyclage ;

e La qualité de I'eau et des sédiments marins et notamment le suivi de la Surveillance de la turbidité
des eaux ;

e  Suivides nuisances et pollutions produites par les différentes activités des chantiers du projet ;

e La prévention d’incidents ou d’accidents pouvant avoir des conséquences environnementales
significatives ;

e Inspections HSE.
ARTICLE 6 — INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES DISPONIBLES : DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL

Lors des études de diagnostic environnemental de 2010 et I'EIE de 2014 respectivement des prélevements
des échantillons des sédiments et de I'eau en mer ont été effectués en plusieurs points, au niveau de la
Baie de Betoya ainsi que dans la zone choisie pour le clapage des produits de dragage se trouvant a I'Ouest
de cette baie.

La campagne de mesures de 2010 a porté sur différentes stations au niveau de la baie de Bétoya et sur
une station témoin a I'extérieur de la baie de Bétoya a I'Est de Cap Négri.
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JPLAN D'ECHANTILLONNAGE DU PROJET NWM
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Campagne de mesures de 2010. Points de prélévements des échantillons d’eau, sédiment et benthos.

La campagne de mesures de 2014 a porté sur différentes stations au niveau de I'emplacement du port de
NWM et de la zone de clapage située a I'Ouest de la baie de Bétoya. Ces points de prélévements

complétent la série de points de

mesures réalisés en 2010.

Campagne de mesures de 2014.

Points de prélevements des échantillons d’eau, sédiment et benthos
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Etat initial de la qualité des eaux marines — Campagne de mesures de 2014

Afin de déterminer la qualité de I'eau marine au niveau de la zone du projet, une campagne d’analyse de
la qualité, a été effectuée. Elle a abouti a une caractérisation physicochimique de la colonne d’eau en 5
points, sur deux niveaux « surface et fond ».

Température — Campagne de mesures de 2014
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Turbidité — Campagne de mesures de 2014
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Oxygéne dissous — Campagne de mesures de 2014
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Eléments chimiques — Campagne de mesures de 2014

Parametre Unite Ee6Se6 E7S7
Cadmium ugl 1,0 1.0
Citivns ug/'1 3,0 5.0
Chinrne pg'l 3.0
Afbiecire ugl =1,0 1.0
Mokl pgl 5,0 3.0
Plomb ug/1 3,0 3.0
Zine ug/1 30 3,0
MES my ! E :
Azote Total KJELDAHL mgl 5.0 3.0
Nitrates me 1 0.50 2.26
Nitrites me 1 0204 .03
Phosphore mg 1 <002 Q.02
Chlorophliss uel 0.3 0.7
Phosphore tonl w1 30 300
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Etat initial de la qualité des sédiments — Campagnes de mesures 2010 & 2014

Les sédiments de la zone d’étude ne sont pas contaminés par les métaux lourds de fagon générale. Les
teneurs présentes sont inférieures aux normes frangaises mises en place pour les sédiments de dragage
par I'arrété du 9 Aout 2006.

Le tableau ci-aprés présente les résultats des analyses des éléments chimiques des sédiments obtenus sur
les échantillons pris dans la zone du projet, et qui prouve qu’aucune trace de pollution n’est détectée dans
le périmeétre d’étude.

Métaux lourds | Unités | S1 52 S3 54 S5 56 57 CcL1 cL2 CL3

Arsenic mg/kg|3,50 4,18 (4,89 [459 [564 [54 |66 |73 |84 |84

Cadmium mg/kg|0,23 |0,15 |0,26 |0,27 |0,17 |0,18 |0,16 |0,15 (0,15 |0,13

Chrome total |mg/kg| 28,90 | 14,20 | 36,40 |36,50 | 13,70 |46 39 44 48 41

Cuivre mg/kg 4,31 |3,84 |532 |531 (4,99 |15 14 18 19 18
Mercure mg/kg 0:05 0,05 |0,11 |0,06 |0,04 (0,076 |0,071|0,076 : 0,08 |0,084
Nickel mg/kg | 24,30 | 15,40 |28,60 |18,60 |15,90 |22 20 25 27 26
Plomb mg/kg|10,80 (9,64 |12,10 11,70 (10,80 |11 11 14 15 14
Zinc mg/kg | 65,00 [ 44,20 |76,20 | 76,20 [45,30 |55 50 57 59 54

Etat initial de la qualité de I'air

En ce qui concerne la qualité de l'air, il n'y a pas de données précises car il n’y a pas eu des mesures avant
la réalisation du projet. Le site étant vierge et libre de toute activité industrielle, la qualité de I'air est
bonne et respecte les recommandations préconisées.

ARTICLE 7 — MISSIONS DU MARCHE
Le suivi environnemental des travaux du port NWM comporte 5 missions :

Mission 1 : Actualisation du SGE (Systeme de Gestion Environnemental), Mise en place des plans
d’actions associés et des fiches de mesure et de suivi.

Cette mission consiste a :

e Actualiser le SGE issu de I'EIE, PSSE et de PAES, y compris les plans d’actions associés, afin de
conformer les travaux aux exigences des autorisations accordées et aux codes de bonnes
pratiques utilisés a I’échelle nationale et internationale ;

e Exploiter les documents de I'Entrepreneur de travaux transmis par le Maitre d’Ouvrage ;

64 7

e Faire I'inventaire des impacts des différentes activités prévues lors des travaux ;
e Faire l'inventaire des milieux, des zones ou des populations a protéger ;
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e Cartographier, dans un SIG reprenant des cartes thématiques et les plans d’aménagements, les
zones vulnérables aux différentes activités envisagées ;

e Actualiser le programme de suivi permettant de caractériser I'état des milieux avant, pendant et
apreés les travaux ;

e Actualiser le programme de surveillance permettant de minimiser les risques de dégradation des
milieux du fait des activités du projet ;

e Elaborer des fiches et des tableaux de bord de suivi et de surveillance environnementaux ;

e Définir les modalités d’échantillonnage et de mesures des parameétres a suivre et définis dans I'EIE,
ainsi que leur périodicité ;

o Définir les livrables résultant des mesures réalisées et permettant de passer de la caractérisation
de I'échantillon a la caractérisation du milieu ou de la zone a protéger ;

e Proposer un systeme de représentation spatiale de I'état environnemental et des points
vulnérables aux différentes étapes des travaux.

Mission 2 : Réalisation des mesures et des analyses

Le mode de réalisation de I'échantillonnage et des analyses, ainsi que leur fréquence devront étre
conformes aux lois et normes en vigueur. Il faudra cependant pour la fréquence des mesures vérifier leurs
conditions de variabilité en fonction des conditions naturelles météorologiques du site (vents, houle et
marée). Il est supposé une fréquence annuelle dans I'élaboration du bordereau des prix détail estimatif
du marché.

Qualité des Eaux marines

Les indicateurs a considérer dans les mesures de la qualité des eaux marines devront concerner les
analyses chimiques et microbiologiques: |la température, la salinité, la densité, I'oxygene dissous, la
transparence, la turbidité, le pH, les nitrates, les phosphates, NH3, MES, métaux lourds.

Qualité des Sédiments marins

Les indicateurs a considérer dans les mesures de la qualité des sédiments devront concerner : I'analyse
granulométrique ; les matieres organiques, les hydrocarbures totaux et les métaux lourds.

Le nombre de stations de prélevements des sédiments et le nombre de points de mesures doivent rester
dans la limite des reconnaissances réalisées a I'état initial lors de I'étude d’impact environnemental.

Qualité de I'air et des émissions gazeuses

La qualité de I'air est dépendante des sources de pollution atmosphérique, des conditions climatiques et
de la topographie.

Les indicateurs a considérer dans les mesures de la qualité de I'air devront concerner : CO ; SO, ; NO, ; O5;
MPS ; MP10 Plomb dans les poussiéres ; émissions de CO,.

Le titulaire réalisera une campagne de mesures durant la phase travaux a la fréquence établie dans le SGE
et plans associés.
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Suivi de I'évolution des émissions de gaz a effet de serre

Le titulaire aura a suivre |'évolution de ces émissions et réaliser ce suivi en fonction du planning et des
cadences des travaux de transport des matériaux sur le chantier.

Il aura également a définir pour tous les aspects objet du marché et aprés chaque campagne de mesures
et analyses, les mesures nécessaires et correctives devant atténuer les impacts relevés.

Suivi de I'évolution du trait de céte dans 'emprise des travaux

.

Le titulaire aura a suivre et analyser I'évolution du trait de céte dans I'emprise des travaux a une
fréquence annuelle. Ce suivi sera basé sur les données de levés topographiques fournis par le Maitre
d’Ouvrage au titulaire.

Le titulaire remettra un rapport de synthése sur les analyses effectuées, accompagné d’illustrations
complémentaires.

Suivi des habitats naturels dans I'emprise des travaux

Le titulaire du suivi environnemental devra réaliser un suivi des habitats naturels marins et terrestres
existants dans I'emprise des travaux du port Nador West Med. Ce suivi sera établi a une fréquence
annuelle au terme duquel, un rapport d’analyse des résultats obtenus doit étre remis au Maitre
d’Ouvrage.

Mission 3 : Suivi et contrdle environnementaux des travaux de construction des ouvrages et du chantier

Le titulaire du suivi environnemental devra effectuer des visites de chantier trimestrielles, ou chaque fois
que les activités du chantier I'exigent pour s'assurer que |'Entrepreneur présent sur chantiers respecte
toutes les exigences et les mesures d’atténuation environnementales. Le titulaire aura a suivre les
résultats des campagnes de mesure pour suivi environnemental faites par I'Entrepreneur et ses sous
traitants et analyser les résultats de ces campagnes. Le titulaire devra vérifier que I'Entrepreneur et ses
sous traitants :

e respectent les exigences légales et celles du Maitre d’Ouvrage et des bailleurs de fonds (SGE et
plans d’actions associés, PAES et le PSSE), associées a la construction du port.

e disposent des procédures opérationnelles appropriées ;

Le cas échéant, le titulaire devra proposer les recommandations au niveau du suivi environnemental de
I'entrepreneur et ses sous traitants.

Mission 4 : Participation aux réunions de coordination et rédaction du rapport trimestriel d’activité

Le titulaire du suivi environnemental devra assister aux réunions trimestrielles de coordination entre le
Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur chargé des travaux, et devra se prononcer sur les impacts
environnementaux de chaque décision prise.

Avant chaque réunion de coordination, le chef de projet devra préparer une note de travail présentant
son analyse des activités en cours, les résultats des investigations menées et les points qui doivent faire
I'objet d’une décision lors de la réunion de coordination et les mesures a prendre en vue minimiser les
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impacts environnementaux. Cette note sera remise par email au Maitre d'Ouvrage, au plus tard le
vendredi de la semaine qui précéde la réunion.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé au plus tard dans la semaine qui suit la réunion et sera
transmis au Maitre d’Ouvrage en s’assurant de sa bonne réception.

En plus du compte rendu précité et a la fin de chaque trimestre, le chef de projet devra remettre au
Maitre d'Ouvrage un rapport d’activité, regroupant tous les résultats obtenus pendant le trimestre
(groupant les mesures et observations du Maitre d’Ouvrage et celles de I'Entrepreneur et ses sous
traitants), leur interprétation, son diagnostic sur la qualité de la préservation des milieux analysés et/ou
observés, un résumé des visites de chantier et des réunions de coordination ainsi que ses propositions
d’actions correctives.

Le rapport trimestriel d’activité devra inclure la synthése a caractére cumulatif des impacts du projet et
devra étre remis a la fin de chaque trimestre.

Mission 5 : Prestations spécifiques

Mission 5.1

Le titulaire aura a mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage un expert environnemental, sans
déplacement sur place, mobilisables a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage pour des prestations
spécifiques non reprises dans les missions précédentes.

Le nombre de jours sera défini conjointement par le Maitre d’Ouvrage et I'Expert environnemental. Ce
nombre de jours sera au minimum de un jour et au maximum de trois jours par prestation. Chaque
prestation fera I'objet d’une définition écrite de celle-ci, d’'une demande écrite et d’un rapport écrit. Le
rapport doit faire I'objet d’une validation par le Maitre d’Ouvrage avant paiement.

Si nécessaire, I'Expert environnemental complétera et corrigera son rapport a la demande conformément
aux remarques émises par le Maitre d’Ouvrage et conformément a la définition écrite de la prestation.

Mission 5.2

Le titulaire aura a mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage un expert environnemental sur site (Nador
West Med), mobilisables a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage pour des prestations spécifiques non
reprises dans les missions précédentes.

Le nombre de jours sera défini conjointement par le Maitre d’Ouvrage et I'Expert environnemental. Ce
nombre de jours sera au minimum de un jour et au maximum de trois jours par prestation. Chaque
prestation fera I'objet d'une définition écrite de celle-ci, d'une demande écrite et d’un rapport écrit. Le
rapport sera remis par I'Expert au terme de son séjour sur le site (Nador West Med).

Si nécessaire, I'Expert environnemental complétera et corrigera son rapport a la demande conformément
aux remarques émises par le Maitre d’Ouvrage et conformément a la définition écrite de la prestation.

Le rapport doit faire I'objet d’une validation par le Maitre d’Ouvrage avant paiement.
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ARTICLE 8 — ETUDES EXISTANTES MISES A DISPOSITION DU TITULAIRE
e Diagnostic d’impact sur I'environnement du projet NWM 2010/2011

e L’'étude d’'impact environnementale du Port Nador West Med Groupement NOVEC /TME (réalisée
en 2013 - 2014).

e PSSE (2015) issue de I'étude d’impact environnemental ;

e PAES (2015) plan d’action environnemental et Social des Bailleurs de Fonds (Plan d’Action
Environnemental et Social PAES pour un projet de port en Méditerranée Occidentale MAROC)

e Rapport concernant la biodiversité Port de Nador West Med réalisé par Biotope en Juin 2015 (pour
le compte de la BERD).

ARTICLE 9 - TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES TECHNIQUES

e Laloi99-12 portant charte nationale de I’environnement et du développement durable ;

e Laloi 11-03 sur la protection et la mise en valeur de I’environnement ;

e La loi 12-03 sur les Etudes d'Impact sur I'Environnement et ses décrets d’application (Décret n°2-
04-584 fixant les modalités d’organisation et de déroulement de I'enquéte publique relative aux
projets soumis aux études d'impact sur I'environnement, et le décret n°2-04-563 relatif aux
attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études
d’impact sur I'environnement) ;

e La loi 28-00 relative a la gestion des déchets solides et a leur élimination et ses décrets
d’application ;

e Laloi 81-12 sur le littoral, adoptée le 16 mai 2013 ;

e Les différentes normes de rejets, liquides ou gazeux :

e Dahir du 25 juillet 1969 sur la défense et |a restauration des sols :

e Dahir du 25 aoGt 1914 portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux ;

e Loin°12-90 relative a 'urbanisme et ses textes d’application ;

e Dahir réglementant le régime de défense et restauration des sols (29 juillet 1969).

e Des conventions internationales MARPOL, BARCELONE, BONN, CITES, etc.

e Directives Habitat de I'Union Européenne

e Directives Oiseaux de I'Union Européenne

e Code de travail et ses textes d’application.

e Plan d’'urgence national pour la lutte contre la pollution marine accidentelle.

e Laloi 10-95 sur I'eau et ses textes d’application.

- Décret n° 2-97-787 du 4 février 1998 relatif aux normes de qualité des eaux et a
I'inventaire du degré de pollution des eaux ;

- Décret n° 2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, rejets,
dépots directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ;

- Arrété conjoint du Ministre de I'Equipement et du Ministre chargé de I'Aménagement du
Territoire, de I'Urbanisme, de I'Habitat et de I'Environnement n® 1275-02 du 17 octobre
2002 définissant la grille de qualité des eaux de surface ;
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- Arrété conjoint du Ministre de I'Intérieur, du Ministre de I'Aménagement du Territoire, de
I'Eau et de I'Environnement et du Ministre de I'Industrie, du Commerce et de la Mise a
niveau de I'Economie n® 1607-06 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet domestique ;

- Circulaire n® 49/DAAJ/99 relatif aux normes de qualité et a l'inventaire du degré de
pollution des eaux.
e Laloi 13-03 relative a la lutte contre la pollution de I'air et son décret d’application;
- Décret n® 2-09-286 du 8 décembre 2009 fixant les normes de qualité de l'air et les
modalités de surveillance de I'air ;

- Décret n® 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de dégagement, d’émission
ou de rejet de polluants dans I'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités
de leur contréle ;

Cette liste est donnée a titre indicatif. Le titulaire aura a la compléter par tout texte réglementaire
applicable.

ARTICLE 10 - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE
Le titulaire remettra au Maitre de I'Ouvrage :

e Le rapport contenant les résultats de chaque mission des études citées a l'article 7 du présent
appel d’offres ;

e Un rapport de synthese final.

Les dossiers doivent étre édités en 3 exemplaires. Ces éditions sur papier seront accompagnées de fichiers
sur support informatique au format Acrobat © pour permettre des rééditions.

Le titulaire fournira également tous les documents sur support informatique au format natif, sans
altération. Sont admis les formats Microsoft Office ©, Adobe Creative Suite ©, AutoCad ©, Fichiers SIG
vectoriels (Shape file ou équivalents) et matriciels (Raster) natifs, avec une préférence pour les fichiers
utilisables par des logiciels Open Source.

ARTICLE 11 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les piéces constitutives du marché comprennent :
e L'acte d’engagement ;
® Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;
e Le bordereau des prix- Détail estimatif ;
e Le mémoire technique ;

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-EMO).
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ARTICLE 12 — DELAIS D’EXECUTION, PENALITES POUR RETARD

Le délai global des prestations du suivi environnemental correspond aux délais de réalisation des travaux
du port NWM soit 60 mois.

Le rapport d’analyse de la Mission 1 devra parvenir au plus tard un mois aprés la remise de I'ordre de
service du marché.

Le rapport d’analyse et des résultats de la Mission 2 devra parvenir au plus tard deux mois apres le
prélevement de I'échantillon.

Les rapports des missions 3 et 4 seront remis au plus tard deux semaines calendaires aprés la derniere
présence sur site du titulaire.

Les rapports des missions 5.1 et 5.2 seront remis au plus tard deux semaines calendaires apres la demande
du Maitre d’Ouvrage.

En cas de retard imputable au titulaire sur les délais précités, y compris ceux précisés au présent article, il
lui sera appliqué une pénalité 1/1000 du montant de la prestation faisant objet du retard par jour
calendaire de retard. Les pénalités de retard seront plafonnées a 10% du montant du marché.

Dans le cas d'un arrét prolongé des travaux dépassant trois mois ou si les travaux du port sont achevés
avant cette durée, le titulaire sera invité a interrompre pour une durée limitée ou arréter définitivement
ses prestations moyennant un préavis d'un mois, la facturation des vacations du titulaire sera révisée en
conséquence.

ARTICLE 13 — BASES DE REGLEMENT

Les prix sont tous hors taxes et réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations prévues dans cet Appel d’Offres y compris frais de déplacement, de séjour, frais généraux,
impdts (sauf la TVA, le maitre d’ouvrage en étant exonéré) et marge bénéficiaire, ils englobent également
toutes les dispositions prévues par cet Appel d’Offres.

Il est entendu que la part transférable en dirhams convertible, telle que définie dans le bordereau de prix,
sera soumise a un prélévement de la retenue a la source de 10%.

ARTICLE 14 — REVISION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 15 — MODE DE REGLEMENT

Le suivi environnemental sera rémunéré conformément a I'article ci-dessous du présent Appel d'Offres.

Le paiement sera effectué au compte bancaire du titulaire au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date
d’approbation de la facture par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 16 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS

Les contestations et litiges ayant trait I'interprétation ou I'exécution du présent Marché, les parties
conviennent de recourir au réglement a l'amiable. Au cas ou aucun compromis n'est intervenu entre les

~f
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parties, celles-ci porteront I'affaire devant les Tribunaux de Nador, en application des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au Maroc.

ARTICLE 17 - FRAIS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT
Les frais de timbres et d’enregistrement du marché sont a la charge du titulaire.
ARTICLE 18 — DOMICILIATION DE PAIEMENT

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du titulaire au
compte bancaire dont le numéro est celui qui figure dans les factures.

ARTICLE 19 - DEFINITION DES PRIX

Prix_n°1: Mission 1

Ce prix rémunere l'actualisation du SGE, la mise en place des plans d’actions associés et des fiches de
mesure et de suivi.

Il sera payé au forfait ; 50% a la remise du rapport provisoire et 50% a la remise du rapport définitif apres
son approbation par le comité de suivi environnemental.

Prix n°2 Mission 2

Prix n°2.1 Prélévements de sédiments

Ce prix rémunére le prélevement des sédiments qui sera réalisé a la benne VAN VEEN ou un matériel
similaire.

Il'est prévu 6 stations a différentes profondeurs pour mesurer la qualité des sédiments. Le nombre pourra
éventuellement étre revu a l'issue de I'élaboration de la mission 1 de cette étude.

Il sera payé a I'unité de prélévements y compris toutes sujétions d’amenée et repli de matériel et de
moyens humains et de conditionnement des échantillons.

Prix n°2.2 Prélevement de I'eau marine

Ce prix rémunere le préléevement d’eau réalisé a différents niveaux de la colonne d’eau (en 3 niveaux
maximums, surface milieu et fond).

Il est prévu 6 stations a différentes profondeurs pour mesurer la qualité de 'eau marine. Le nombre
pourra éventuellement étre revu a I'issue de I'élaboration de la mission 1 de cette étude.

Il sera payé a I'unité de prélevements y compris toutes sujétions d’amenée et repli de matériel et de
moyens humains et de conditionnement des échantillons.

Prix n°2.3 Mesure de la qualité de I'air

La qualité de I'air sera établie au niveau de quatre stations mobiles (a raison de 4 jours par station), dont
I'emplacement sera arrété avec le Maitre d’Ouvrage, suite aux identifications des sources potentielles de

pollution et compte tenu des conditions météorologiques.
17/24 /7/
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Les indicateurs a considérer dans les mesures de la qualité de I'air devront concerner les analyses : CO;
SO,; NO,; O;; MPS; MP10 Plomb dans les poussiéres; émissions de CO,. Le titulaire réalisera une
campagne de mesures durant la phase travaux a la fréquence établie dans le SGE et plans associés.

Ce prix sera payé 'unité de mesure de chaque indicateur de la qualité de I'air y compris toutes sujétions
d’amené et repli de matériel (laboratoire mobile de I'air) et de moyens humains et de mesures.

Prix n°2.3.1 : Mesure de la quantité de CO
Prix n°2.3.2 : Mesure de la quantité de SO,
Prix n°2.3.3 : Mesure de la quantité de NO,
Prix n°2.3.4 : Mesure de la quantité d’O;
Prix n°2.3.5 : Mesure du MPS

Prix n°2.3.6 : Mesure du MP10

Prix n°2.3.7 : Mesure de la quantité de CO;

Prix n°2.4 : Mesure de la qualité des sédiments

Ce prix rémunere la mesure de la qualité des sédiments.

Les indicateurs a considérer dans les mesures de la qualité des sédiments devront concerner : I'analyse
granulométrique ; matiéres organiques ; hydrocarbures totaux et métaux lourds.

Ce prix sera payé a I'unité de mesure pour chaque indicateur y compris toutes sujétions de transport et de
moyens humains et de mesures.

Prix n°2.4.1 : Analyse granulométrique

Prix n°2.4.2 : Mesure de la quantité de Matiére Organique
Prix n°2.4.3 : Mesure de la quantité d’Hydrocarbures totaux
Prix n°2.4.4 : Mesure de la quantité de Métaux lourds

Prix n°2.5 : Mesure de la qualité de I’eau marine

Ce prix rémunére la mesure de la qualité de I'eau marine.

Les indicateurs a considérer dans les mesures de la qualité de I'eau marine devront concerner les analyses
chimiques et microbiologiques : la densité, le pH, les nitrates, les phosphates, NH;, MES, métaux lourds.

Ce prix sera payé a I'unité de mesure pour chaque indicateur a une fréquence annuelle y compris toutes
sujétions de transport et de moyens humains et de mesures.

Prix n°2.5.1 : Mesure de la densité

Prix n°2.5.2 : Mesure du pH \}/

/
18/24 /



AO N°NWM/DG/02/2017

WESTMED La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med - Suivi environnemental

Prix n°2.5.3 : Mesure des nitrates

Prix n°2.5.4 : Mesure des phosphates

Prix n°2.5.5 : Mesure du NH3

Prix n°2.5.6 : Mesure du MES

Prix n°2.5.7 : Mesure des Métaux lourds

Prix n°2.5.8 : Mesure des coliformes et streptocoques fécaux

Prix n°2.6 : Mesure de la qualité de I’eau marine in situ

Ce prix rémuneére la mesure de la qualité de I'eau marine in situ a une fréquence annuelle

Les indicateurs concernés par les mesures sont : la température, la salinité, pH, la transparence, le taux
d’oxygene et la turbidité. Les mesures seront faites in situ a I'aide d’une sonde multiparamétrique

Ce prix sera payé forfaitairement a la campagne réalisée y compris toutes sujétions de transport et de
moyens humains et de mesures.

Prix n°2.7 : Suivi de I'évolution des émissions de gaz a effet de serre

Ce prix remunere le suivi de I"évolution des émissions de gaz a effet de serre a une fréquence annuelle. Ce
prix sera payé forfaitairement a la remise du rapport sur les émissions de gaz a effet de serre et son
évolution dans le temps.

Prix n°2.8 : Suivi de I’évolution du trait de cte dans I'emprise des travaux

Ce prix rémunére le suivi et I'analyse de I'évolution du trait de cdte dans I'emprise des travaux a une
fréquence annuelle. Ce prix sera payé forfaitairement a la remise du rapport sur I'évolution du trait de
cbte, et sa validation par le Maitre d’Ouvrage.

Prix n°2.9 : Suivi des habitats naturels dans I'emprise des travaux

Ce prix rémunére le suivi et I'analyse de I'évolution des habitats naturels marins et terrestres dans
I'emprise des travaux a une fréquence annuelle. Ce prix sera payé forfaitairement, a la remise et la
validation par le Maitre d’Ouvrage, du rapport sur les habitats naturels et leur évolution pendant la phase
des travaux.

Prix n°3 : Mission 3

Ce prix rémunere le suivi et le contréle des chantiers et qui consiste a des visites de chantier de fagon
trimestrielle pour s’assurer que I'Entrepreneur et ses sous traitants :

e respectent les exigences légales, celles du Maitre d’Ouvrage et celles des bailleurs des fonds
reprises sur le SGE et plans d’actions associés ;

e disposent des procédures opérationnelles appropriées.

7
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Ce prix sera payé a la visite réalisée et aprés remise du rapport relatif a la visite et son approbation par le
Maitre d’Ouvrage y compris toutes sujétions de transport et de moyens humains et de recommandations
et de mesures.

Prix n°4 : Mission 4

Ce prix rémunére la participation aux séances de coordination entre le Maitre d’Ouvrage et I'Entrepreneur
chargé des travaux, et au cours desquelles le titulaire devra se prononcer sur les impacts
environnementaux de chaque décision prise. La périodicité de ces réunions sera également trimestrielle.

Ce prix sera payé a la réunion réalisée et aprés remise du compte rendu correspondant a la réunion et son
approbation par le Maitre d’Ouvrage y compris toutes sujétions de transport et de moyens humains et de
recommandations et de mesures.

Ce prix devra inclure également la rédaction des rapports de suivi périodiques (de fréquence trimestrielle)
que le chef de projet devra remettre au Maitre d’Ouvrage. Ce rapport d’activités, regroupant tous les
résultats obtenus pendant le trimestre (Maitre d’Ouvrage et entreprise), leur interprétation, son
diagnostic sur la qualité de la préservation des milieux analysés et/ou observés ainsi que les syntheses des
impacts cumulatifs du projet , un résumé des visites de chantier et des réunions de coordination ainsi que
ses propositions d’actions correctives.

Prix n°5 : Mission 5

Prix n°5.1 : Mission 5.1

Ce prix rémunére les journées de prestation de I'Expert environnemental du titulaire, sans déplacement
sur place, mobilisables a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage pour des prestations spécifiques non
reprises dans les missions précédentes conformément a l'article 7 du présent appel d’offres.

Ce prix ne pourra étre rémunéré qu’apres validation, par le Maitre d’Ouvrage, du rapport de la mission
correspondante.

Prix n°®5.2: Mission 5.2

Ce prix rémunére les journées de prestation de I'Expert environnemental sur site (Nador West Med),
mobilisables a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage pour des prestations spécifiques non reprises dans
les missions précédentes conformément a I'article 7 du présent appel d’offres.

Ce prix ne pourra étre rémunéré qu’apres validation, par le Maitre d’Ouvrage, du rapport de la mission
correspondante.

Il est a préciser que les missions 4 a 5 seront assurées exclusivement par I'Expert Environnemental
proposé par le titulaire.
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Mission 1: Actualisation du Systéme de
1 Gestion et de Suivi Environnemental, des plans 1
d’action associés et des fiches de mesures
2 Mission 2
2.1 | Prélevement de sédiments 50
22 Prélevement de I'eau marine 90
23 Mesure de la qualité de I'air
2.3.1 | Mesure de la quantité de CO 20
2.3.2 | Mesure de la quantité de SO, 20
2.3.3 | Mesure de la quantité de NO, 20
2.3.4 | Mesure de la quantité d’0; 20
2.3.5 | Mesure du MPS 20
2.3.6 | Mesure du MP10 20
2.3.7 | Mesure de la quantité de CO, 20
2.4 | Mesure de la qualité des sédiments
2.4.1 | Analyse granulométrique 50
2.4.2 | Mesure de la quantité de Matiére Organique 50
2.4.3 | Mesure de la quantité d’Hydrocarbures 50
2.4.4 | Mesure de la quantité de Métaux lourds 50
2.5 Mesure de la qualité de I'eau marine
2.5.1 | Mesure de la densité 90
2.5.2 | Mesure du pH 90
2.5.3 | Mesure des nitrates 90
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2.5.4 | Mesure des phosphates U 20
2.5.5 | Mesure du NH; U 90
2.5.6 | Mesure du MES U 90
2.5.7 | Mesure des Métaux lourds U 90
2.5.8 u 90
Mesure des coliformes et streptocoques fécaux
2.6 Mesure de la qualité de I'eau marine in situ U 90
Suivi de I'évolution des émissions de gaz a effet
2.7 F/An |5
de serre
Suivi de ['évolution du trait de cOte dans
28 |, F/An |5
I'emprise des travaux
Suivi des habitats naturels dans I'emprise des
2.9 F/An |5
travaux
Mission 3: Visite de suivi et controle
3 . ) U 20
environnemental du chantier
Mission 4: Participation aux séances de
4 coordination et rédaction des rapports de suivi
périodigues u 20
5 Mission 5
Mission 5.1: Jours d’expertise  sans
déplacement sur place mobilisables a la
5.1 |demande du Maitre d'Ouvrage pour des|j 30
prestations spécifiques non reprises dans les
missions précédentes.
Mission 5.2: Jours d’expertise sur place
B mobilisables a la demande du Maitre|, %0
’ d’Ouvrage pour des prestations spécifiques non |
reprises dans les missions précédentes.
Montant total HT

Arrété le présent détail estimatif a la somme de (hors TVA) :
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ARTICLE 21- CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

La caution définitive est fixée a 3% du montant du marché. . Elle doit étre constituée dans les trente (30)
jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.

Il n"est pas prévu de retenue de garantie.
ARTICLE 22- VARIATION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

En cas d’augmentation dans la masse totale des prestations, le réglement de ces derniéres se poursuivra
aux conditions du marché tant que I"'augmentation ne dépasse pas 25% du montant total du marché.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité si la masse totale des prestations subit une
diminution inférieure ou égale a 25% du montant total du marché.

ARTICLE 23 — CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent Appel d’Offres. Il ne
pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux et des
conditions locales d’exécution des prestations.

ARTICLE 24 — ASSURANCES

Avant de commencer les travaux, le titulaire doit étre assuré contre le risque de son activité
professionnelle auprées d'une ou plusieurs sociétés marocaines d'assurances. Il s'engage & maintenir ces
garanties pendant toute la durée du présent Marché et s’engage de remettre au maitre d’ouvrage les
certificats d’assurances y afférentes.

ARTICLE 25 — RESILIATION
La résiliation sans indemnité pourra subvenir dans les cas suivants :

* Le titulaire malgré plusieurs rappels transmis par voie recommandée et I'application des
pénalités, ne respecte pas certains des délais prévus dans le marché.

= Le montant des pénalités appliquées atteint 10% du montant initial du Marché.
= Faillite ou mise en liquidation judicaire du titulaire.

= En cas de défaillance du titulaire, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de résilier le présent
Marché.

* En cas d’incapacité, de fraudes, de tromperies graves constatées par NWM sur la qualité des
prestations ;

* En cas de sous-traitance, cession ou transfert sans autorisation de NWM ;
Enfin, dans tous les autres cas ou le titulaire ne s'est pas conformé aux stipulations du Marché.

Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressé au
titulaire défaillant ou a ses ayants droit a la derniére adresse officiellement connue de NWM.
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La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision de NWM de résilier le marché, la date a laquelle il
sera procédé au constat de |'état d’avancement des prestations d’étude. Cette lettre de résiliation vaut en
méme temps convocation afin d’assister a cette opération.

Conséquences de résiliation

Selon les textes de réglementation en vigueur.
ARTICLE 26 — OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage a conduire les études en étroite collaboration avec les services du maitre d’ouvrage, il
doit veiller au respect des lois, réglements en vigueur au Maroc et s’engage a exécuter les prestations
dans les Régles de I’Art et selon les normes et standards professionnels.

Le titulaire prend la responsabilité de ses prestations, conformément aux usages et coutumes en matiére
de conseil, et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que les conséquences dommageables
qui pourraient résulter du fait de I'exécution des dites prestations.

Le titulaire ne pourra confier une partie de sa mission a une tierce personne morale ou physique sans
autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage

ARTICLE 27 — RECEPTIONS
La réception définitive sera prononcée dés I'approbation des prestations prévues dans le présent Marché.
ARTICLE 28 — SECRET PROFESSIONNEL

Le titulaire sera soumis, pour tout ce qui concerne les activités découlant du présent Marché, au secret
professionnel.

ARTICLE 29 —PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement obtenus dans le cadre du présent marché, demeurent la
propriété de NWM.

Fait a Rabat, le

Le Directeur Général de NWM Le Titulaire
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