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Entre 

 

La société  : Nador West Med SA. 

Forme juridique  : SA à Conseil d’Administration 

Adresse ou siège social  : Zone Franche Betoya, Province de      Nador  

Registre du Commerce :           9387  

Représentée par  : M.  Mohamed Jamal BENJELLOUN 

Agissant en qualité de    : Directeur Général. 

 

               

Ci-après désignée par le Maître d’Ouvrage (MO) 

D’une part, 

ET 

La société …………………, représentée par..……………….…… en qualité de ………………………….Ayant son siège 

social à ……..…………… affiliée à la caisse nationale de sécurité sociale sous le n° ………………….. inscrite au 

registre de commerce de …………..…….. sous le n° …………………………., Titulaire du compte bancaire n° 

……………………………, ouvert au nom de la société …………………………..………….., à la 

banque…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

et désigné ci-après par  « Le Titulaire », 

 

 

 

D’autre part 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’PPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet la mise à disposition de deux équipes topographiques y compris les 

équipements nécessaires pour la réalisation des levés et contrôles topographiques des différentes parties 

d’ouvrages  et travaux  de construction du port de Nador West Med, la vérification de la conformité de ces 

travaux aux plans d’exécution, l’établissement de l’état des lieux et levés complémentaires, etc. 

ARTICLE 2  -  CONSISTANCE DES OUVRAGES  OBJETS DU CONTROLE 

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Betoya, située à 30 km à l'Ouest de 

Nador à environ 2,8 km à l’Est de l’embouchure de l’oued Kert. La première phase du port va comporter 

une seule darse. 

 Une digue principale de protection d’environ 4233 ml ; 

 Une digue secondaire d’environ  1187 ml ; 

 Un Terminal à conteneurs Est de 1520 ml à -18 m ZH  avec terre-plein d’environ 75 Ha ; 

 Un Terminal à conteneurs Ouest de 1440 ml à -18 m ZH  avec terre-plein d’environ 75 Ha ; 

 Un Quai vrac spécialisé sur 360 ml à – 20 m/ZH 

 Un poste RO/RO 

 Un  Quai de service de  384 ml  à – 7 m/ZH; 

 3 postes pétroliers de 115 ml  chacun à – 20 m/ZH. 

 Dragage et terrassement généraux 
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Plan de masse du Port Nador West Med 

ARTICLE  3 : OBJECTIFS  DU CONTROLE  

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et 

économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes 

professionnelles en vigueur. 

Dans le cadre du présent marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maître 

d’Ouvrage, il promouvra et protégera en toute circonstance ses intérêts dans ses rapports avec 

l’entrepreneur, ses sous-traitants ou les tiers. 

Le titulaire devra, à la demande du maître d’ouvrage, effectuer toute opération, fournir tout rapport et 

procéder à tous les contrôles et calculs topographiques nécessaires et/ou que le Maitre d’Ouvrage jugera 

nécessaires. 

L’objectif des services du titulaire est d’établir et de contrôler la qualité et la précision des points de 

référence topographiques, d’assurer l’implantation des différents ouvrages, d’effectuer tous les levés 

topographiques nécessaires à l’établissement des métrés des travaux, et la vérification de la conformité 

géométrique (altimétrie et planimétrie) des ouvrages réalisés aux plans et dessins d’exécution. Il devra 

faire tous les calculs de cubature résultant des profils réalisés. 

A cette fin, il assurera le suivi et le contrôle topographique des travaux de la manière la plus constante 

possible, en harmonie avec l’état d’avancement de ces derniers. 
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Le titulaire ne sera pas responsable de l’incapacité de l’entrepreneur à exécuter les travaux 

conformément aux plans d’exécution à condition que cette incapacité ait été signalée au maître d’ouvrage 

à l’avance et par écrit. 

ARTICLE  4 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES 

Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en les tâches décrites ci-après : 

a. La reconnaissance du site des travaux 

Avant le démarrage des travaux sur chantier, le titulaire procédera à la détermination de l’état initial du 

chantier. Ce plan sera reporté aux échelles appropriées. 

Dès l’installation de l’Entrepreneur chargée des travaux, le titulaire réalisera le relevé des installations y 

compris la clôture de chantier ;  la mise à jour du plan de situation sera faite par le titulaire. 

b. Contrôle des points de référence 

Le titulaire aura pour mission de : 

 Vérifier l’étalonnage des équipements de l’entrepreneur du marché des travaux ; 

 Vérifier et approuver les points et lignes de références  topographiques implantés par 

l’entrepreneur du marché des travaux conformément aux dispositions des plans d’exécution 

approuvés par le Maitre d’Ouvrage;  

 Contrôler les opérations de piquetage et de traçage effectués par l’entrepreneur du marché des 

travaux ; 

 Contrôler et approuver l’implantation des différents ouvrages objet des travaux de construction 

du port Nador West Med par rapport aux plans d’exécution.   

c. Contrôle des travaux de construction des ouvrages 

Le titulaire aura pour mission de : 

 Assurer le contrôle topographique des ouvrages construits par rapport aux plans d’exécution ; 

 Effectuer tous les levés topographiques nécessaires à l’établissement des travaux objet du marché 

cités auparavant ; 

 Vérifier la conformité géométrique (altimétrie et planimétrie) de tous les ouvrages réalisés par 

rapport aux plans et dessins d’exécution ; 

 Réaliser le relevé topographique des travaux de terrassement et de remblais par Scanner Laser 3D 

en respectant des tolérances de l’ordre millimétrique ; 

 Réaliser tous les calculs de cubatures résultants des levés par scanner laser 3D en respectant des 

tolérances d’ordre millimétrique ; 



AO N° NWM/DG/04/2016 
La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med – Contrôles topographiques 

 

 

 6  

 Assister le Maitre d’Ouvrage dans la réception des ouvrages et travaux  

 Assister le Maitre d’Ouvrage dans l’élaboration des attachements mensuels 

 Toute autre prestation demandée par le Maître d’Ouvrage et en relation avec le suivi et le 

contrôle  topographique des travaux de réalisation de l’ensemble des ouvrages du projet. 

N.B. Cette énumération de tâches n’est pas exhaustive et n’est en aucun cas restrictive. Le titulaire pourra 

être sollicité pour des tâches courantes liées au suivi des travaux, ou des tâches spécifiques à la demande 

du maître d’ouvrage. 

ARTICLE  5 : RATTACHEMENT PLANIMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE  

Le système de coordonnées X et Y utilisés pour les ouvrages maritimes est le suivant : 

 Système Géodésique : MERCHICH MAROC 

 Ellipsoïde de référence: Clarke 1880 

 Projection Lambert Maroc Zone 1 

Tous les travaux topographiques seront rattachés au zéro hydrographique du site (ZH) qui est à 0,40 m au-

dessous du zéro N.G.M (Nivellement Général Marocain). 

ARTICLE  6 : MOYENS HUMAINS DU TITULAIRE 

Après notification de l’ordre de service de commencement des prestations objet du présent Appel d'offre, 

le titulaire est tenu de déployer sur le chantier et en fonction du besoin du maître d’ouvrage, dans un 

délai de 7 jours, les moyens humains et matériels  figurant dans son offre. Tout changement doit faire 

l’objet de l’approbation du Maître d’Ouvrage. 

Les deux équipes comporteront au minimum : 

 Un (01) Ingénieur géomètre topographe chef du projet, inscrit en tant que salarié du titulaire, à 

l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes : Il sera présent sur le chantier en 

moyenne 10 jours par mois en fonction des besoins du Maitre d’Ouvrage. Il doit avoir une 

expérience minimale de dix (10) ans dans les travaux de topographie et justifier au minimum de 

deux expériences dans les relevés par scanner laser 3D ; 

Il aura pour mission de coordonner les tâches de son équipe, de veiller sur la réalisation des 

missions décrites dans le présent CPS, selon le planning qui sera arrêté en commun accord avec le 

maître d’ouvrage, de traiter et interpréter les informations recueillies sur site, qui seront 

reconstituées par les moyens matériels du titulaire. Il aura enfin, à prendre les décisions qui 

s’imposeraient en temps opportun en vue de satisfaire la réalisation du projet selon les plans 

d’exécution ; 

 Deux (02) Techniciens topographes spécialisés, permanents sur le chantier. Ils auront à conduire 

les relevés topographiques. Ils seront aussi en mesure de procéder à la reconstitution et le 
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traitement sur site des informations relevées sur le terrain. Ils doivent avoir une expérience d’au 

moins sept (07) ans dans le suivi et le contrôle topographique de projets d’infrastructures et de 

terrassement, dont au moins une expérience dans les projets portuaires. Ils doivent aussi justifier 

une expérience et maitrise du scanner laser 3D. 

 Deux (02) Agents d’exécution qualifiés permanents sur le chantier en qualité d’aides topographes. 

Le nombre des agents détachés du titulaire sur les lieux d’exécution dépendra directement du volume des 

travaux à réaliser et sera défini en accord avec le Maître d’Ouvrage sur la base du programme prévisionnel 

des travaux établi par l’entrepreneur, et l’état d’avancement réel des travaux constatés sur le chantier. 

En particulier, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire le renfort de l’équipe 

topographique sur chantier (Technicien Topographe Spécialisé et Aide Topographe Qualifié) en cas de 

besoin pour des périodes bien déterminées. 

Le fonctionnement du titulaire est autonome. Dans le sens où le personnel détaché par le titulaire dispose 

des compétences requises pour remplir pleinement les clauses du présent appel d’offres, de prendre 

toute décision ou fonder tout avis technique permettant de concourir à l’objet de cet appel d’offres. 

Le titulaire assurera le transport et le déplacement (vers et à l’intérieur du chantier) de l’équipe 

topographique de manière autonome afin d’assurer l’efficacité et la rapidité des interventions de ladite 

équipe. 

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux pourront être effectués en jours fériés et de 

nuit et ce suivant le programme adopté par l'Entrepreneur chargé des travaux. De ce fait le titulaire est 

appelé à s'organiser, à chaque fois que cela est nécessaire, pour suivre ce programme des travaux. 

Le titulaire s’engagera à remplacer tout membre de son personnel que le Maître d’Ouvrage estimerait ne 

pouvoir garder sur le chantier pour quelque motif qu’il soit. Le remplacement interviendra dans un délai 

d’une semaine à compter de la date de notification de sa remise à la disposition du titulaire. 

Du même, le titulaire pourra retirer du personnel mis à la disposition du Maître d’Ouvrage, après accord 

de ce dernier, il aura alors la charge de le remplacer sans délai, par un personnel ayant les compétences 

requise par le présent CPS. 

En cas de changement d’un membre de son équipe, le remplaçant devra avoir des compétences 

équivalentes et le titulaire veillera à ce que la passation des consignes ne causera aucune gêne sur le bon 

déroulement des travaux. La mise à disposition du personnel remplaçant devra, en tout cas, être précédée 

par l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

ARTICLE  7 : MOYENS MATERIELS DU TITULAIRE 

Le titulaire doit mobiliser sur le site du projet de manière permanente au minimum les moyens matériels 

suivants : 

a. Un système scanner laser 3D qui doit répondre au moins aux exigences suivantes : 

 méthode de mesure par discrétion du temps aller/retour ; 
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 système tridimensionnelle (X, Y, Z) de mesure des objets ; 

 portée d’acquisition des données meilleure à 100 m ; 

 cadence d’acquisition des points supérieure à 50 000 mesure/seconde ; 

 précision de mesure inférieure à 10 mm ; 

b. Deux stations totales qui doivent répondre au moins aux exigences suivantes : 

 Station totale étanche à la pluie fine et à la poussière avec carnet électronique ; 

 Mémoire interne pour enregistrement des données jusqu’à 2000 points ; 

 Lecture angulaire minimale : 2cc (0,0002 grades) ; 

 Précision de la lecture angulaire : ± 15 ee (0,0015 grades) ; 

 Distance minimale avec un prisme : 1250 m ; 

 Précision de la distance : ± (3 mm + 2 ppm). 

c. Trois récepteurs GPS au minimum pour le rattachement et le contrôle des points d’appui ayant les 

caractéristiques minimales suivantes : 

 Récepteur GNSS, compatible avec les constellations GPS, GLONASS et GALLILEO pour 

utilisation topo-bathymétrique ; 

 Récepteurs bi-fréquences et multicanaux avec un mode RTK d’une portée au-delà de 10 

km ; 

 Une précision dans les trois axes en mode RTK meilleure à 3 cm ; 

 Intégration des données bruts pour post traitement et exportation aux formats standards 

(RINEX) ; 

d. Deux niveaux automatiques ayant les caractéristiques suivantes : 

 Précision par Km de nivellement double : 

± 0,7 mm sans micromètre optique ; 

± 0,4 mm avec micromètre optique ; 

 Grossissement de la lunette : 32 x ; 

 Constante de multiplication : 100 ; 

 Sensibilité de la nivelle : 8’/7mm ; 
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e. Les périphériques d’impression et de tirage des plans (01 imprimante A3, 01 traceur, etc.) ; 

f. Les logiciels de calcul et de traitements des données ; 

g. Des Véhicules pour le déplacement des équipes topographiques. 

h. L’hébergement  et le fonctionnement des deux équipes  

Et tout autre matériel nécessaire pour le bon fonctionnement du système d’acquisition et de traitement 

des données, et le bon déroulement des travaux de contrôle topographiques et la remise des livrables 

nécessaires pour l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres. 

ARTICLE 8 : LOCAL DE CHANTIER  

Le Maître d’Ouvrage mettra à la disposition du titulaire, à titre gratuit, un bureau pour son équipe et le 

stockage de son matériel.  

Le mobilier de bureau, les équipements de travail et les fournitures nécessaires, ainsi que le gardiennage 

de ce local seront à la charge du titulaire. 

ARTICLE 9 : LIVRABLES  

Le titulaire aura en charge, de façon régulière et continuelle, la tenue d’un journal d’intervention, la 

rédaction des comptes rendus mensuels sur l’état courant des moyens mis en œuvre par le titulaire et des 

tâches accomplies et la rédaction des comptes rendus des réunions et des procès-verbaux des différentes 

réceptions. 

Les documents écrits ou rapports dressés par le titulaire feront ressortir clairement : 

 La nature et les dates d’intervention ; 

 Les noms et prénoms du personnel affecté aux tâches réalisées ; 

 Les difficultés éventuellement rencontrées et les suggestions pour les lever ; 

 Les instructions à notifier éventuellement à l’Entrepreneur compte tenu des écarts constatés 

entre les relevés et les plans d’exécution ; 

 La programmation éventuelle de l’intervention suivante. 

Tous les documents issus des services du titulaire seront remis au Maitre d’Ouvrage en cinq exemplaires. 

 A chaque intervention pour les rapports d’intervention ; 

 Au plus tard, le jour après l’intervention pour les plans des levés topographiques. 

 Au plus tard durant la première semaine du mois (au moins deux jours avant la date de tenue de 

la réunion mensuelle des travaux) suivant pour les rapports mensuels. 



AO N° NWM/DG/04/2016 
La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med – Contrôles topographiques 

 

 

 10  

Pour les plans et les notes de calcul, etc. le titulaire doit fournir également les fichiers correspondants sur 

format numérique DWG, XLS, Word et sur support numérique. A ce titre le titulaire doit remettre au 

Maitre d’Ouvrage les logiciels nécessaires à la consultation, calcul différentiel et de cubature, etc. et 

assurer la formation des cadres du Maitre d’Ouvrage à l’utilisation de ces logiciels. 

La vérification et approbation des points de repère implantés par l’entrepreneur, des lignes de référence 

et des implantations doit être sanctionnée par des procès-verbaux signés par le titulaire et l’Entrepreneur 

et doivent faire ressortir clairement les points sus indiqués. 

Les procès-verbaux seront accompagnés de 5 (cinq) exemplaires des plans côtés (au 1/100, 1/500, 1/1000 

ou 1/2000 selon la nature du travail) signés par le titulaire et l’Entrepreneur sur lesquels seront reportés 

les différents points de repère, lignes de référence et implantations avec les coordonnées X, Y et Z. 

Le relevé des profils en long et en travers seront signés par le titulaire et seront remis au Maître 

d’Ouvrage en cinq tirages sur papier (y compris les fichiers sur support numérique). 

De même, le calcul des cubatures sera remis sur rapport, en cinq exemplaires (y compris les fichiers sur 

support numérique). 

A la fin des travaux définitifs des ouvrages, le titulaire devra remettre au  Maître d’Ouvrage : 

 Cinq tirages signés des plans côtés aux différentes échelles comportant l’ensemble des 

implantations et des ouvrages ; 

 Report des fichiers de tous les levés topographiques en format DWG sur support numérique. 

Toutes les notes de calcul et les rapports et plans remis par le titulaire au Maître d’Ouvrage doivent être 

signés et cachetés par l’Ingénieur topographe chef du projet.  

ARTICLE 10 : NORMES D’EXECUTION  

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et 

économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes 

professionnelles en vigueur. 

Dans le cadre du marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maître d’Ouvrage, il 

promouvra et protégera en toute circonstance ses intérêts dans ses rapports avec l’entreprise, ses sous-

traitants ou les tiers. 

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION : 

Le démarrage des levés et contrôles objet de ce marché est prévu à partir du troisième trimestre 2016 

pour la durée du chantier estimée à 62 mois. Le démarrage des travaux, objet du présent marché sera 

ordonné par Ordre de Service du Maitre d’Ouvrage. 

Le délai global peut être prolongé sans donner droit à la demande d’indemnité par le titulaire jusqu’à la 

réception provisoire des travaux à contrôler sans toutefois que cette prolongation induise un 

dépassement de délai de 18 mois et ceci aux mêmes conditions du marché.  
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ARTICLE 12 : PENALITES POUR RETARD 

Le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 

 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus, par jour calendaire de retard, à défaut par le Titulaire d’avoir respecté les délais, les 

livrables et les délais des livrables prescrits aux articles 9 & 11 ;  

 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus, par journée d’absence d’un membre des équipes ou manquement des équipements 

mis à la disposition du Maître d’Ouvrage comme prescrit dans les articles 6 & 7. 

Les pénalités de retard sont cumulables et seront déduites d’office des sommes dues au Titulaire et seront 

plafonnées à 10 % du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus.  

L’application de cette pénalité ne libère en rien le Titulaire des autres obligations et responsabilités qu’il a 

souscrites au titre du marché. 

ARTICLE 13 : DEFINITION DES PRIX 

Prix N°1 : Mise à disposition de l’Ingénieur Géomètre Topographe chef de projet 

Ce prix correspond à la journée de présence de l’ingénieur géomètre topographe sur le site de chantier. 

Chaque mission consiste à un déplacement de l’ingénieur pour une durée effective sur le site de chantier 

de 1 à 3 jours avec un cumul mensuel moyen de 10 jours. Le programme d’intervention de l’ingénieur 

topographe sera validé mensuellement par le Maître d’Ouvrage.  

Prix payé au jour de présence, y compris toutes sujétions. 

Prix N°2 : Mise à disposition de l’équipe topographique 

Ce prix rémunère au forfait par mois, le titulaire pour la mise à la disposition du Maître d’Ouvrage, sur le 

site du chantier, des deux équipes topographiques dotées du matériel nécessaire à la réalisation de ses 

tâches, comme spécifié aux articles 6 & 7. 

Le prix de la vacation du personnel s’applique à : 

 L’accomplissement par le titulaire, de toutes les prestations et tâches telles que spécifiées au 

présent CPS ainsi que toutes autres tâches inhérentes à l’exécution dans les règles de l’art du 

projet de construction du Port Nador West Med et qui seraient commandées par le Maître 

d’Ouvrage ; 

 Le calcul des cubatures et l’édition et la remise des livrables prévus par l’article 9 ; 

 Ce prix comprend également l’amenée et le repli du matériel du titulaire nécessaire à l’exécution 

des tâches décrites dans le présent appel d'offres.  
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Il comprend le matériel et équipements pour les levés topographiques, le matériel de nivellement et de 

positionnement, les logiciels, le véhicule, le carburant ainsi que les salaires, charges sociales, hébergement 

des équipes topographiques. Il comprend également la production des éléments dessinés et écrits. 

A noter que la semaine peut éventuellement compter six (6) jours de travail et la journée est comptée par 

dix (10) heures de travail effectif toute plage horaire confondue et ce à raison de 26 jours/mois y compris 

exceptionnellement les journées du dimanche ou jours fériés. 

Prix N° 3: Rapports de fin des travaux 

Les travaux des ouvrages prévoient la réception partielle par ouvrage. Par conséquent, le rapport de fin de 

travaux de chaque ouvrage sera fourni aux échéances prévues dans le contrat Entrepreneur. 

Un rapport de fin des travaux qui synthétise l’ensemble des résultats (plans et notes) remis durant le 

déroulement des travaux de ce marché depuis l’état initial jusqu’à la réception des travaux  de tous les 

ouvrages du Projet sera remis à la fin de la mission du marché.   

Ces rapports sont payés à l’unité. 

ARTICLE 14 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 

N° DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE HORS TVA MONTANT 

TOTAL HORS 

TVA EN CHIFFRES EN LETTRES 

1 

Ingénieur Géomètre 

Topographe chef de 

projet présent en 

permanence 

Jours  620    

2 
Mise à disposition de 

l’équipe topographique 

Mois 

/équipe 
2x 62    

3 
Rapport de fin des 

travaux 
Unité 7    

 TOTAL HT  

 

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX 

Les prix sont révisables aux termes de la révision : 
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P/P0 = a + b x S (1+ChTp) /S0 (1+ChTp0) 

S et S0   Indice des salaires à proportion moyenne des manœuvres payés au SMIG 

ChTp et ChTp0  Indices des charges sociales dans les marchés des travaux publics 

S0 et ChTp0 sont les indices de base publiés par le Ministère de l’Equipement et de Transport et de la 

Logistique à la date de remise des offres. 

S et ChTp sont les indices publiés par le Ministère de l’Equipement et de Transport et de la Logistique à la 

date d’exigibilité de la révision. 

ARTICLE 16 : MODALITES DE PAIEMENT 

Les prestations seront réglées  mensuellement par application des prix unitaires du bordereau des prix 

établis hors TVA. 

Les sommes dues au titre du présent marché seront effectuées par virement au compte du titulaire 

indiqué dans la facture. 

Le titulaire soumettra à l'approbation du Maître d'Ouvrage avant le 05 du mois n, après  avoir remis tous 

les documents contractuels, la facturation relative au mois n-1. 

Ce décompte sera établi par application du prix forfaitaire mensuel prévu par le présent marché. 

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de l'approbation du décompte 

par le Maître de l'Ouvrage. 

ARTICLE 17 : ÉLÉMENTS COMPRIS DANS LES PRIX 

Les prix du présent marché tiennent compte de tout le frais et faux frais liés à l’exécution du présent 

marché, les salaires, les charges sociales et les frais de voyage, déplacements, transport et frais de séjour 

pour l’accomplissement des travaux, et incluent également l’exploitation de l’ensemble des données 

relevées et la production des documents exigés.  

Ils comprennent tous les impôts et taxes, sauf la taxe sur la valeur ajoutée TVA (le Maître d’Ouvrage étant 

exonéré de cette dernière), les frais de secrétariat et d'édition et d'une manière générale tous les frais qui 

sont une conséquence directe ou indirecte de l'exécution des prestations du présent marché. 

ARTICLE 18 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 

En cas de contestation entre le Maître d'Ouvrage et le titulaire non résolues à l’amiable, il sera fait recours 

au Tribunal de Nador compétent en la matière. 

ARTICLE 19 : ASSURANCES 

Avant de commencer les travaux d'inspection, le titulaire sera tenu d'adresser au Maître d'Ouvrage, copie 

des polices d'assurance d'accident de travail, responsabilités civiles, véhicules automobiles et matériels 

souscrites auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Maroc, attestant que le titulaire est assuré 
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contre le risque de son activité professionnelle ou d'une note de couverture contractée auprès d'une ou 

plusieurs sociétés marocaines d'assurances. 

Aucun règlement ne sera effectué tant que le titulaire n’aura pas rempli cette obligation et apporté la 

preuve que les primes sont à jour. 

ARTICLE 20 : RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉCEPTION DÉFINITIVE- DÉLAI DE GARANTIE 

Il n'est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire et définitive sera confondue et prononcée 

après réception et acceptation des documents définitifs des travaux de contrôle. 

ARTICLE 21: RESPONSABILITE DU TITULAIRE  

Le titulaire prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu'elles sont définies  dans  

le présent marché, conformément aux us et coutumes de la profession et aux dispositions de la loi et de la 

jurisprudence, ainsi que des conséquences dommageables de ces prestations. 

Toutefois, la responsabilité du titulaire ne pourra être recherchée dans la mesure où : 

 Il aura apporté la preuve que la faute ne lui incombe pas  

 Les données de base qui lui auront été communiquées par le Maître d'Ouvrage ou par les 

organismes habilités ne seront pas reconnues exactes. 

ARTICLE 22: INDEPENDANCE DU TITULAIRE 

Le titulaire est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-à-vis de l’Entrepreneur chargé des 

travaux. 

Il ne doit pas accepter de ledit Entrepreneur aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute 

relation qui serait de nature à compromettre son objectivité ou celle de ses agents. 

Sauf autorisation expresse du Maître d'Ouvrage, le titulaire ne peut recevoir ni directement ni 

indirectement, aucune redevance, gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour 

l'exécution du marché. 

ARTICLE 23: SECRET PROFESSIONNEL 

Le personnel du titulaire sera assujetti, pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent 

marché au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du Maitre d'Ouvrage. 

ARTICLE 24 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

 L’acte d’engagement. 

 Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales. 
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 Le bordereau des prix- Détail estimatif. 

 Le mémoire technique 

 Le cahier des clauses administratives générales   

ARTICLE 25 – DOMICILIATION DE PAIEMENT 

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du titulaire au 

compte bancaire dont le numéro est celui qui figure sur les factures. 

ARTICLE 26 – CONNAISSANCE DES LIEUX   

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent marché. Il ne pourra 

en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux et des 

conditions locales d’exécution des prestations. 

ARTICLE 27 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tout document, information et renseignement obtenus dans le cadre du présent marché, demeurent la 

propriété du Maître d’Ouvrage. Toutefois, le titulaire doit obligatoirement remettre au Maitre d’Ouvrage, 

toutes les données de géo référencement, données de base, d’acquisition, etc. et à n’utiliser ces données 

que pour les besoins du présent marché. Toute utilisation extérieure devra faire l’objet d’un accord écrit 

du Maitre d’Ouvrage. 

ARTICLE 28 – VALIDITE DU MARCHE   

Ce marché ne sera valable et exécutoire qu’après sa signature par les deux parties contractantes. 

ARTICLE 29 – CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE 

La caution définitive est fixée à 3% du montant du marché. Elle doit être constituée dans les trente (30) 

jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. 

 

 

 

Fait à  Rabat, le  

 

 

                                                                                                

 

Le Titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Directeur Général NWM 
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