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Entre

La société : Nador West Med SA.

Forme juridique : SA a Conseil d’Administration
Adresse ou siege social : Zone Franche Betoya, Province de Nador
Registre du Commerce : 9387

Représentée par : M. Mohamed Jamal BENJELLOUN
Agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-aprés désignée par le Maitre d’Ouvrage (MO)

D’une part,

ET

La sOCiété .......cccovuenene , représentée par.......veeeennns en qualité de ....cocevvvvecininnnns Ayant son siege
social A .ooveeeeeeee affiliée a la caisse nationale de sécurité sociale sous le n° .........cc.u....... inscrite au
registre de commerce de .....cceeevenene. SOUS le N° e, , Titulaire du compte bancaire n°
................................. , ouvert au nom de la  SOCIté ..., @ B
banque......coeveeceeeeee e, et désigné ci-apres par « Le Titulaire »,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet la mise a disposition d’'une équipe bathymétrique y compris les
équipements nécessaires pour la réalisation des levés et controles bathymétriques multifaisceaux des
différentes parties d’ouvrages et travaux de construction du port de Nador West Med, la vérification de
la conformité de ces travaux aux plans d’exécution, I'établissement de I|'état des lieux et levés
complémentaires, etc.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES OUVRAGES OBJETS DU CONTROLE

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Bétoya, située a 30 km a I'Ouest de
Nador a environ 2,8 km a I'Est de I'embouchure de I'oued Kert. La premiére phase du port va comporter
une seule darse.

e Une digue principale de protection d’environ 4233 ml;

e Une digue secondaire d’environ 1187 ml;

e Un Terminal a conteneurs Est de 1520 ml a -18 m/ZH avec terre-plein d’environ 75 Ha ;

e Un Terminal a conteneurs Ouest de 1440 ml a -18 m/ZH avec terre-plein d’environ 72 Ha ;
e Un Quai vrac spécialisé sur 360 ml a — 20 m/ZH

e Un poste RO/RO ;

e Un Quaide servicede 384 ml a—7 m/ZH;

e 3 postes pétroliers de 115 ml chacun a — 20 m/ZH.

e Dragage et terrassement généraux
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Plan de masse du Port Nador West Med
ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU CONTROLE

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et
économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes
professionnelles en vigueur.

Dans le cadre du présent marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maitre
d’Ouvrage, il promouvra et protégera en toute circonstance ses intéréts dans ses rapports avec
I’entreprise, ses sous-traitants ou les tiers.

Le titulaire devra, a la demande du maitre d’ouvrage, effectuer toute opération, fournir tout rapport et
procéder a tous les contrbles bathymétriques et calculs de cubature nécessaires et/ou que le Maitre
d’Ouvrage jugera nécessaires.

A cette fin, il assurera le suivi et le controle bathymétrique des travaux de la maniere la plus constante
possible, en harmonie avec I'état d’avancement de ces derniers.

N

Le titulaire ne sera pas responsable de lincapacité de I'entrepreneur a exécuter les travaux
conformément aux plans d’exécution a condition que cette incapacité ait été signalée au maitre d’ouvrage
a I'avance et par écrit.
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ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES
Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en les taches décrites ci-apres :

e Effectuer les rattachements planimétriques et altimétriques nécessaires pour déterminer la
position des différents points de la zone a lever ;

e Mobiliser les moyens matériels exigés par le présent CPS dans les délais prescrits par le présent
CPS sur le chantier ;

o Effectuer tous les levés bathymétriques multifaisceaux nécessaires a I'établissement des travaux
objets du marché des travaux cités auparavant ;

e Vérifier la conformité géométrique (altimétrie et planimétrie) de tous les ouvrages réalisés aux
plans et dessins d’exécution ;

e Réaliser tous les calculs de cubatures résultants des profils levés et respectant les tolérances
prévues par le marché des travaux ;

e Traiter les données de levés bathymétriques multifaisceaux et présenter au Maitre d’Ouvrage les
livrables exigés a I'article 9 ;

e Reporter les cotes de fond relevées sur des plans en couleurs a une échelle appropriée (suivant la
superficie levée), les isobathes qui résultent y figurent avec une équidistance de 0,5 m sur
I’échelle des hauteurs ;

N

o Réaliser les profils en longs et en travers a partir du modele numérique du terrain, Chaque
opération de calcul doit inclure au minimum un profil en long et cing profils en travers des zones
des travaux ;

e Vérifier les données de positionnement des dragues et barges de I'Entrepreneur;

e Effectuer les réceptions de fond de fouilles des fondations des ouvrages et réception des
différents ouvrages immergés exécutés éventuellement en liaison étroite avec I'équipe de
plongée sous marine;

e Signaler au Maitre d’'Ouvrage les observations et anomalies constatées et les éventuelles
suggestions et commentaires ainsi que les instructions a notifier éventuellement a I'Entrepreneur
des travaux, compte tenu des écarts constatés faits sur les lieux ;

e Assister aux différentes réunions de chantier auxquelles, il sera invité ;
e Assister le Maitre d’Ouvrage dans I'élaboration des attachements mensuels ;

e Assister le Maitre d’Ouvrage dans la réception des ouvrages et travaux ;
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e Toute autre prestation demandée par le Maitre d’Ouvrage et en relation avec le suivi et le
controle des travaux de réalisation de I'ensemble des ouvrages du projet. Notamment, des
opérations de relevés 3D des ouvrages (digues, cavaliers, etc.), par la méthode couplée de scanner
et multifaisceaux.

La réalisation des levés bathymétriques multifaisceaux sera faite par les moyens humains et matériels du
titulaire indiqués dans les articles 6 & 7. L'équipe affectée réalisera le levé des points avec une cadence
d’acquisition de 100 points/fauchée au minimum le long des profils de mesure par I'échosondeur
multifaisceaux. Le chevauchement longitudinal entre les profils de mesure ne doit pas étre inférieur a 50%
de la surface couverte au sol. Un chevauchement entre les profils plus serré peut étre requis dans les
zones douteuses.

Etalonnage et calibrage du matériel

Avant d’entamer sa mission, le titulaire doit faire I’étalonnage et le calibrage de I'’ensemble du matériel
technique affecté au projet. Le calibrage du matériel concerne le systéme de positionnement (DGPS), le
sondeur, le schéma d’intégration du systéeme (GPS + sondeur + plateforme d’acquisition + cébles,...) et
tout le matériel utilisé dans I'exécution du levé et susceptible d’affecter sa fiabilité. Il sera procédé avant
tout levé bathymétrique multifaisceaux, a la vérification du systeme de positionnement et a I'étalonnage
du sondeur et au calage du zéro hydro. Cette vérification sera sanctionnée par un proces-verbal (PV) signé
avec le représentant du Maftre d’Ouvrage sur site et éventuellement avec I'entrepreneur du marché des
travaux.

Le rapport du levé bathymétrique doit indiquer les cotes bathymétriques, et les points singuliers si
présents. Le levé bathymétrique doit couvrir la totalité de la zone du projet avec un balayage de 100%. Le
rapport de mission doit comporter les illustrations 3D des fonds.

En cas de divergence des résultats de traitement des levés bathymétriques ou de calcul des cubatures,
entre le représentant de I'Entrepreneur des travaux et celui du titulaire, le maitre d’ouvrage pourra
demander le retraitement contradictoire des données, ce retraitement doit étre sanctionné par un PV

ARTICLE 5 : RATTACHEMENT PLANIMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE

Le systéeme de coordonnées X et Y utilisés pour I'étude des ouvrages maritimes est le suivant :
e Systeme Géodésique : MERCHICH MAROC
e Ellipsoide de référence: Clarke 1880
e Projection Lambert Maroc Zone 1

Tous les travaux bathymétriques seront rattachés au zéro hydrographique du site (ZH) qui est a 0,40 m au-
dessous du zéro N.G.M (Nivellement Général Marocain).
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ARTICLE 6 : MOYENS HUMAINS DU TITULAIRE

Apres notification de I'ordre de service de commencement des prestations objet du présent Appel d'offre,
le titulaire est tenu de déployer sur le chantier et en fonction du besoin du maitre d’ouvrage, dans un
délai de 7 jours, les moyens humains qu’il a proposé dans son offre. Tout changement doit faire I'objet de
I"approbation du Maitre d’Ouvrage.

Cette équipe comportera au minimum :

e Un (01) Ingénieur topographe spécialisé en hydrographie, chef de projet : Il sera présent sur le
chantier en moyenne 10 jours par mois en fonction des besoins du Maitre d’Ouvrage. Il doit avoir
une expérience minimale de Sept (7) ans en bathymétrie et justifier au minimum d’une expérience
de controle des travaux par bathymétriques multifaisceaux ;

Il aura pour mission de coordonner les taches de son équipe, de veiller sur la réalisation des missions
décrites dans le présent CPS, selon le planning qui sera arrété en commun accord avec le maitre
d’ouvrage, de traiter et interpréter les informations recueillies sur site, qui seront reconstituées par les
moyens matériels du titulaire. Il aura enfin, a prendre les décisions qui s'imposeraient en temps opportun
en vue de satisfaire la réalisation du projet selon les plans d’exécution ;

e Deux (02) techniciens topographes spécialisés en hydrographie permanent sur le chantier : ils
doivent assurer I'exécution et la coordination des différentes opérations de bathymétrie
multifaisceaux, ainsi que le traitement, les calculs et I'établissement des différents plans
bathymétriques. lls doivent travailler sous la responsabilité de I'Ingénieur chef du projet. lls
doivent avoir une expérience au minimum de sept (7) ans et justifier de deux expériences en
controle des travaux bathymétriques multifaisceaux pour des infrastructures portuaires et
maritimes ;

Le nombre des agents détachés du titulaire sur les lieux d’exécution dépendra directement du volume des
travaux a réaliser et sera défini en accord avec le Maitre d’Ouvrage sur la base du programme prévisionnel
des travaux établi par I'entreprise, et I'état d’avancement réel des travaux constatés sur le chantier.

En particulier, le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire le renfort de I'équipe
bathymétrique sur chantier (technicien spécialisé en hydrographie) en cas de besoin pour des périodes
bien déterminées.

Le fonctionnement du titulaire est autonome. Dans ce sens que le personnel détaché par le titulaire
dispose des compétences requises pour remplir pleinement les clauses du présent contrat, de prendre
toute décision ou fonder tout avis technique permettant de concourir a I'objet de cet appel d’offres.

Le titulaire assurera le transport et le déplacement (vers et a l'intérieur du chantier) de I'équipe
bathymétrique de maniére autonome afin d’assurer I'efficacité et la rapidité des interventions de ladite
équipe.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux pourront étre effectués en jours fériés et de
nuit et ce suivant le programme adopté par I'Entrepreneur chargé des travaux. De ce fait le titulaire est
appelé a s'organiser, a chaque fois que cela est nécessaire, pour suivre ce programme des travaux.
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Le titulaire s’engagera a remplacer tout membre de son personnel que le Maitre d’Ouvrage estimerait ne
pouvoir garder sur le chantier pour quelque motif qu’il soit. Le remplacement interviendra dans un délai
d’une semaine a compter de la date de notification de sa remise a la disposition du titulaire.

Du méme, le titulaire pourra retirer du personnel mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage, apres accord
de ce dernier, il aura alors la charge de le remplacer par un personnel ayant les compétences requise par
le présent CPS, et ceci apres avoir recu I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

En cas de changement d’'un membre de son équipe, le remplagant devra avoir des compétences
équivalentes et le titulaire veillera a ce que la passation des consignes ne causera aucune géne sur le bon
déroulement des travaux. La mise a disposition du personnel remplagant devra, en tout cas, étre précédée
par I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 7 : MOYENS MATERIELS DU TITULAIRE

Le titulaire doit mobiliser sur le site du projet de maniere permanente au minimum les moyens matériels
suivants :

a. Un (01) systéme de positionnement GPS : Doit avoir les caractéristiques minimales suivantes :

e Récepteur GNSS, compatible avec les constellations GPS, GLONASS et GALLILEO pour
utilisation topo-bathymétrique ;

e Récepteurs bi-fréquences et multicanaux avec un mode RTK d’une portée au-dela de 10
km ;

e Une précision dans les trois axes en mode RTK meilleure a 3 cm;
e Matériel robuste ;

e Intégration des données bruts pour post traitement et exportation aux formats standards
(RINEX) ;

b. Un (01) échosondeur multifaisceaux : Doit répondre au minimum aux exigences suivantes :
e Sondeur a détection temps/phase ;

e La fréquence doit étre au moins supérieure a 210 kHz ; Profondeur minimum d’utilisation
0.5alm;

e L’échosondeur doit permettre d’effectuer des mesures a des profondeurs allant jusqu’a
100 m;

e La résolution angulaire verticale de 'ordre de 1.5°; La couverture angulaire est au-dela de
120°;

e Lafréquence d’échantillonnage est supérieure a 30 fois/seconde ; Le nombre de faisceaux
est plus que 100 ;
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e Larésolution sur la profondeur est inférieure a3 cm;
c. Un(01) échosondeur Monofaisceaux : Doit répondre au minimum aux exigences suivantes :
e Echosondeurs bi-fréquences ;
e La profondeur d’eau maximale limite des sondeurs doit é&tre au minimum de 40 m ;
e Profondeur minimum d’utilisation 0.3 m;
e Lafréquence d’échantillonnage est supérieure a 10 points/seconde ;
e Larésolution sur la profondeur est meilleure a 0.10 m ;
e Enregistrement numérique des données ;

d. Une (01) Centrale d’attitude : qui sert a corriger le cap et les mouvements de la vedette doit avoir au
moins la configuration suivante :

e Une précision en roulis et en tangage inférieur a 0,1°.
e Une précision en cap inférieur a 0,1°.
e Un filtre de pilonnage auto adaptif.

e. Un (01) Support naval : qui doit inclure tous les outils et les moyens nécessaires pour préserver la
sécurité du personnel a bord et assurer I'exécution des travaux dans les meilleures conditions de
navigation a savoir :

e La stabilité du support naval face aux agitations de la mer;
e Un faible tirant d’eau pour pouvoir assurer une cartographie compléte des ouvrages;
e Une coque robuste ;

Et tout autre matériel nécessaire pour I'étalonnage et le bon fonctionnement du systeme d’acquisition
et de traitement des données, et le bon déroulement des travaux de contréle bathymétriques et la remise
des livrables nécessaires pour I'exécution des prestations objet du présent appel d’offres.

ARTICLE 8 : LOCAL DE CHANTIER

Le Maitre d’Ouvrage mettra a la disposition du titulaire, a titre gratuit, un bureau pour son équipe et le
stockage de son matériel.

Le mobilier de bureau, les équipements de travail et les fournitures nécessaires, ainsi que le gardiennage
de ce local seront a la charge du titulaire.
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ARTICLE 9 : LIVRABLES

Le titulaire aura en charge, de facon régulieére et continuelle, la tenue d’un journal d’intervention, la
rédaction des comptes rendus mensuels sur I'état courant des moyens mis en ceuvre par le titulaire et des

taches accomplies et la rédaction des comptes rendus des réunions et des proces-verbaux des différentes

réceptions.

Les documents écrits ou rapports dressés par le titulaire feront ressortir clairement :

La nature et les dates d’intervention ;
Les noms et prénoms du personnel affecté aux taches réalisées ;
Les difficultés éventuellement rencontrées et les suggestions pour les lever ;

Les instructions a notifier éventuellement a I'Entrepreneur compte tenu des écarts constatés
entre les relevés et les plans d’exécution ;

La programmation éventuelle de I'intervention suivante.

Au plus tard, le lendemain de I'intervention, le titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage sur site et en

cing exemplaires :

Les plans bathymétriques parfaitement nets et lisibles (en tant que traits, chiffres, titres, dates,
etc.). Les levés doivent étre présentés sur des plans a I'échelle appropriée en fonction de la
surface levée. Ces plans doivent étre complets, nets, en couleur, esthétiques et conformes a la
réalité ;

Un dossier technique détaillant les informations relatives au calibrage du matériel et les résultats
des différents traitements et corrections des données bathymétriques.

Un dossier complet (sur support numérique sous un format compatible avec PDS2000) des
données bathymétriques brutes et toutes les données et informations concernant le déroulement
du levé bathymétrique multifaisceaux dés achévement des opérations sur le terrain.

Une documentation compléte en animation 3D (avec son support de lecture) des données
acquises, cette documentation doit étre géo-référenciée, nette et lisible ;

Les notes de calcul des cubatures ;

Le titulaire doit fournir également les fichiers correspondant sur format numérique DWG, XLS, Word, etc.

sur support numérique. A ce titre, le titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage les logiciels nécessaires a

la consultation, calcul différentiel et de cubature, etc. et assurer la formation des cadres du Maitre

d’Ouvrage a I'utilisation de ces logiciels.

Toutes les notes de calcul et les rapports et plans remis par le titulaire au Maitre d’Ouvrage doivent étre

signés et cachetés par le chef de projet.

10
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ARTICLE 10 : NORMES D’EXECUTION

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et
économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes
professionnelles en vigueur.

Dans le cadre du marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maitre d’Ouvrage, il
promouvra et protégera en toute circonstance ses intéréts dans ses rapports avec 'entreprise, ses sous-
traitants ou les tiers.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Le démarrage des levés et contréles objet de ce marché est prévu a partir du troisieme trimestre 2016
pour la durée du chantier estimée a 62 mois. Le démarrage des travaux objet du présent marché sera
ordonné par Ordre de Service du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 12 : PENALITES POUR RETARD
Le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

e 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants
intervenus, par jour calendaire de retard, a défaut par le Titulaire d’avoir respecté les délais, les
livrables et les délais des livrables prescrits aux articles 9 & 11 ;

e 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants
intervenus, par journée d’absence d’'un membre des équipes ou manquement des équipements
mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage comme prescrit dans les articles 6 & 7.

Les pénalités de retard sont cumulables et seront déduites d’office des sommes dues au Titulaire et seront
plafonnées a 10 % du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants
intervenus.

L'application de cette pénalité ne libére en rien le Titulaire des autres obligations et responsabilités qu’il a
souscrites au titre du marché.

ARTICLE 13 : DEFINITION DES PRIX
Prix N°1 : Mise a disposition de I'Ingénieur chef de projet

Ce prix correspond a la journée de présence de I'ingénieur topographe spécialiste en hydrographie sur le
site de chantier. Chaque mission consiste a un déplacement de I'ingénieur pour une durée effective sur le
site de chantier de 1 a 3 jours avec un cumul mensuel moyen de 10 jours. Le programme d’intervention de
I'ingénieur hydrographe sera validé mensuellement par le Maitre d’Ouvrage.

Prix payé a la journée de présence, y compris toutes sujétions.

Prix N°2: Mise a disposition de I'équipe de deux techniciens spécialisés en hydrographie pour la
Bathymétrie Multifaisceaux

11
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Ce prix rémunere au forfait par mois le titulaire pour la mise a la disposition du Maitre d’Ouvrage, sur le
site du chantier, d’'une équipe de bathymétrie multifaisceaux dotée du matériel nécessaire a la réalisation
de ses taches, comme spécifié aux articles 6 & 7.

Le prix de la vacation du personnel s’applique a :

e |'accomplissement par le titulaire, de toutes les prestations et taches telles que spécifiées au
présent CPS ainsi que toutes autres taches inhérentes a I'exécution dans les regles de I'art du
projet de construction du Port Nador West Med et qui seraient commandées par le Maitre
d’Ouvrage ;

e Le calcul des cubatures et I'édition et la remise des livrables prévus par 'article 9 ;

Ce prix comprend également I'amenée et le repli du matériel du titulaire nécessaire a I'exécution des
taches décrites dans le présent appel d'offres.

Il comprend le matériel et équipements pour les levés bathymétriques, le matériel de positionnement, les
logiciels, le support naval, le véhicule, le carburant ainsi que les salaires, charges sociales, hébergement de
I’équipe, etc. Il comprend également la production des éléments dessinés et écrits.

A noter que la semaine peut éventuellement compter six (6) jours de travail et la journée est comptée par
dix (10) heures de travail effectif toute plage horaire confondue et ce a raison de 26 jours/mois y compris
exceptionnellement les journées du dimanche ou jours fériés.

Prix N°3 : Rapports de fin des travaux

Les travaux des ouvrages prévoient la réception partielle par ouvrage. Par conséquent, le rapport de fin de
travaux de chaque ouvrage sera fourni a I'’échéance prévue dans le contrat Entrepreneur.

Un rapport de fin des travaux qui synthétise I'ensemble des résultats (plans et notes) remis durant le
déroulement des travaux de ce marché depuis I'état initial jusqu’a la réception des travaux de tous les
ouvrages du Projet sera remis a la fin de la mission du marché.

Ces rapports sont payés a l'unité.

12
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ARTICLE 14 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

N° DESIGNATION u QUANTITE PRIX UNITAIRE HORS TVA MONTANT
TOTAL HORS
EN CHIFFRES | EN LETTRES TVA

Ingénieur chef de
1 projet présent 10 jours |Jours 620
/mois

Mise a disposition de

L. Mois
2 I’équipe de Jéqui 62
équipe
Bathymétrie auip
Rapports de fin des -
3 Unité 7
travaux

TOTALHT

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX
Les prix sont révisables aux termes de la révision :
P/Po=a+b xS (1+ChTp) /So(1+ChTp)
Set$, Indice des salaires a proportion moyenne des manceuvres payés au SMIG
ChTp et ChTpg Indices des charges sociales dans les marchés des travaux publics

So et ChTpg sont les indices de base publiés par le Ministere de I’'Equipement et de Transport et de la
Logistique a la date de remise des offres.

S et ChTp sont les indices publiés par le Ministere de I'Equipement et de Transport et de la Logistique a la
date d’exigibilité de la révision.

ARTICLE 16 : MODALITES DE PAIEMENT

Les prestations seront réglées mensuellement par application des prix unitaires du bordereau des prix
établis hors TVA.

Les sommes dues au titre du présent marché seront effectuées par virement au compte du titulaire
indiqué dans la facture.
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Le titulaire soumettra a I'approbation du Maitre d'Ouvrage avant le 05 du mois n, apres avoir remis tous
les documents contractuels, la facturation relative au mois n-1.

Ce décompte sera établi par application du prix forfaitaire mensuel prévu par le présent contrat.

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de I'approbation du décompte
par le Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 17 : ELEMENTS COMPRIS DANS LES PRIX

Les prix du présent marché tiennent compte de tout le frais et faux frais liés a I'exécution du présent
marché, les salaires, les charges sociales, les frais de voyage, déplacements, transport et frais de séjour,
etc. pour I'accomplissement des travaux, et incluent également I'exploitation de I'ensemble des données
relevées et la production des documents exigés.

lls comprennent tous les impots et taxes, sauf la taxe sur la valeur ajoutée (le Maitre d’Ouvrage étant
exonéré de cette derniére), les frais de secrétariat et d'édition et d'une maniere générale tous les frais qui
sont une conséquence directe ou indirecte de I'exécution des prestations du présent marché.

ARTICLE 18 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation non résolues a 'amiable entre le Maitre d'Ouvrage et le titulaire, il sera fait recours
au Tribunal de Nador compétent en la matiére.

ARTICLE 19 : ASSURANCES

Avant de commencer les travaux d'inspection, le titulaire sera tenu d'adresser au Maitre d'Ouvrage,
copie des polices d'assurance d'accident de travail, responsabilités civiles, véhicules automobiles et
matériels souscrites auprées d'une compagnie d'assurance agréée au Maroc, attestant que le titulaire
est assuré contre le risque de son activité professionnelle ou d'une note de couverture
contractée auprées d'une ou plusieurs sociétés marocaines d'assurances.

Aucun réglement ne sera effectué tant que le titulaire n’aura pas rempli cette obligation et apporté la
preuve gque les primes sont a jour.

ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE- DELAI DE GARANTIE

Il n'est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire et définitive sera confondue et prononcée
apres réception et acceptation des documents définitifs des travaux de controle.

ARTICLE 21: RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu'elles sont définies dans
le présent marché, conformément aux us et coutumes de la profession d'inspection sous marine des
ouvrages portuaires et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que des conséquences
dommageables de ces prestations.

Toutefois, la responsabilité du titulaire ne pourra étre recherchée dans la mesure ou :
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e |l aura apporté la preuve que la faute ne lui incombe pas

e Les données de base qui lui auront été communiquées par le Maitre d'Ouvrage ou par les
organismes habilités ne seront pas reconnues exactes.

ARTICLE 22: INDEPENDANCE DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis de I'Entrepreneur chargé des
travaux.

Il ne doit pas accepter de ledit Entrepreneur aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

Sauf autorisation expresse du Maitre d'Ouvrage, le titulaire ne peut recevoir ni directement ni
indirectement, aucune redevance, gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour
I'exécution du marché.

ARTICLE 23: SECRET PROFESSIONNEL

Le personnel du titulaire sera assujetti, pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent
marché au secret professionnel dans les mémes conditions que les agents du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 24 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les piéces constitutives du marché comprennent :
e |’acte d’engagement.

e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales.

Le bordereau des prix- Détail estimatif.

e Le mémoire technique

Le cahier des clauses administratives générales
ARTICLE 25 - DOMICILIATION DE PAIEMENT

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du titulaire au
compte bancaire dont le numéro est celui qui figure sur les factures.

ARTICLE 26 — CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent marché. Il ne pourra
en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux et des
conditions locales d’exécution des prestations.
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ARTICLE 27 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement obtenus dans le cadre du présent marché, demeurent la
propriété du Maitre d’Ouvrage. Toutefois, le titulaire doit obligatoirement remettre au Maitre d’Ouvrage,
toutes les données de géo référencement, données de base, d’acquisition, etc. et a n’utiliser ces données
qgue pour les besoins du présent marché. Toute utilisation extérieure devra faire I'objet d’'un accord écrit
du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 28- VALIDITE DU MARCHE
Ce marché ne sera valable et exécutoire qu’aprées sa signature par les deux parties contractantes.
ARTICLE 29 - CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

La caution définitive est fixée a 3% du montant du marché. Elle doit étre constituée dans les trente (30)
jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.

Fait a Rabat, le

Le Directeur Général NWM Le Titulaire
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