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La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Essais et Contréles du laboratoire

Entre

La société : Nador West Med SA.

Forme juridique : SA a Conseil d’Administration

Adresse ou siege social : Zone Franche Betoya, Province de Nador
Registre du Commerce : 9387

Représentée par : M. Mohamed Jamal BENJELLOUN
Agissant en qualité de : Directeur Général.

Ci-apres désignée par le Maitre d’Ouvrage (MO)
D’une part,
ET

La société

Adresse ou siege social
Représentée par
Agissant en qualité de

Ci-aprés désignée par le Titulaire

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 — OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres concerne la réalisation des essais et des contrbles laboratoire des travaux de
construction des infrastructures du port Nador West Med et porte sur:

e La mise en place du personnel qualifié nécessaire a la réalisation des essais de contrdle par le
laboratoire de chantier et le laboratoire de carrieres ;

e |’assistance technique au Maitre d’Ouvrage dans le domaine de ses spécialités usuelles (la qualité des
granulats, enrochements, béton, etc.);

e Les divers essais requis dans le cadre du marché des travaux de réalisation des infrastructures du port
NWM ;

e La supervision du laboratoire de chantier par un Laboratoire central reconnu (Sieége), disposant
d’expériences dans les grands chantiers des travaux d’infrastructures portuaires.

e laréalisation d’études et essais au laboratoire de chantier et au Laboratoire central (siege).

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PORT NWM

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Bétoya, située a 35 km a I'Ouest de Nador
a environ 2,8 km a I'Est de 'embouchure de I'oued Kert. La premiére phase du port va comporter une seule
darse.

e Une digue principale de protection d’environ 4233 ml ;

e Une digue secondaire d’environ 1187 ml ;

e UnTerminal a conteneurs Est de 1520 ml a -18 m/ZH avec terre-plein d’environ 75 Ha ;

e Un Terminal a conteneurs Ouest de 1440 ml a-18 m/ZH avec terre-plein d’environ 75 Ha ;
e Un Quai vrac spécialisé sur 360 ml a—20 m/ZH

e Un poste RO/RO

e Un Quaide service de 384 ml a—7 m/ZH;

e 3 postes pétroliers de 115 ml a — 20 m/ZH.

e Dragages et terrassements généraux

ARTICLE 3 — QUANTITES INDICATIVES DU MARCHE DES TRAVAUX

Les présentes quantités sont fournies a titre purement indicatif pour permettre au titulaire d’estimer le
volume des prestations a fournir, et le cas échéant dimensionner les équipements a mettre en place.

Désignation Unité Quantité
Matériaux (provenance carrieres) m3 9 200 000,00
Matériaux de remplissage de caissons m3 2 300 000,00
Béton m3 1 100 000,00
Acier T 140 000,00
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Substitution et vibrocompactage m3 6 000 000,00

Terrassement m3 20 000 000,00

Remblai 9 000 000,00
m3

ARTICLE 4 : PRESTATIONS DU LABORATOIRE DE CHANTIER

Lors de I'exécution des travaux de construction du port NWM, le Titulaire sera chargé d'exécuter I'ensemble
des essais de laboratoire nécessaires a la bonne marche du chantier et les contréles de qualité des granulats,
enrochements, béton, etc. définis par les Exigences et les spécifications techniques du Maitre d'Ouvrage et ce
dans le cadre d'un Plan d'Assurance Qualité a fournir par le Titulaire.

4.1. Role et Interventions du laboratoire de chantier

Le Titulaire procédera aux prélevements, transport, préparation et conservation des échantillons et réalisera
les essais d'études, d’agrément, de convenance et de contrdles systématiques de tous les matériaux entrants
dans la construction des infrastructures du port de Nador West Med, selon les fréquences précisées en annexe
n°l.

Le programme des essais, défini conjointement avec le Maitre d’Ouvrage, doit mentionner la durée nécessaire
pour la réalisation des essais et la remise des résultats. Le planning détaillé des essais de laboratoire ne doit en
aucun cas induire de retard dans |'exécution des travaux.

Le Titulaire sera en plus chargé du prélevement, transport, préparation et conservation des échantillons
nécessaires a la réalisation des essais et contrbles de laboratoire prévus pour les ouvrages définitifs du Port
NWM.

4.2. Remise des résultats

Le Laboratoire de chantier devra également analyser I'ensemble des résultats des essais de contrdles effectués
et les présenter de maniére claire dans des proces-verbaux d'essais et des rapports d’essais journaliers,
rapports hebdomadaires et rapports mensuels. Les rapports sous formats papiers et numériques devront
parvenir au Maitre d’Ouvrage au plus tard :

- les rapports journaliers : le lendemain des essais avant midi. Ces rapports peuvent étre manuscrits en
cas de besoin. La version numérique doit étre transmise au Maitre d’Ouvrage avant la fin de la
journée.

- les rapports hebdomadaires : le lundi de la semaine N+1 pour tous les rapports de la semaine N.

- les rapports mensuels : le premier lundi du mois suivant.

Des modeles de I'ensemble de ces rapports seront soumis pour acceptation au Maitre d’Ouvrage au début des
travaux.

Le chef du laboratoire examinera avec le Maitre d’Ouvrage les mesures éventuelles a prendre au vu des
résultats.
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A la fin du chantier, le Titulaire fournira un rapport de fin des travaux présentant I'ensemble des résultats des
essais et contrdles (y compris ceux réalisés dans le siege et les laboratoires extérieurs) obtenus pendant toute
la durée des travaux. Ce rapport présentera un dépouillement statistique sous forme de graphiques et
d'histogrammes et présentera une conclusion et des recommandations éventuelles pour le suivi. Le rapport de
fin des travaux sera transmis au Maitre d'Ouvrage en cinq exemplaires (papier) ainsi que sous format
numérique (Word, Excel).

4.3- Matériel d'essais

Le Titulaire soumettra avec son offre technique, la liste du matériel qu’il envisage d’installer sur le chantier
pour les besoins d'essais et contréle permettant I'exécution des essais et mesures définis dans la liste des
essais présentée dans I'Article 5. Le matériel d'essais minimal qui doit étre fourni par le Titulaire est donné a
titre indicatif en Annexe n°2 (il s’agit du matériel minimum a compléter par le titulaire). Les frais afférents a
|'étalonnage et la vérification du matériel d'essais et de controle sont a la charge du Titulaire et sont compris
dans le prix de la location du matériel. Le matériel d'essais et de contréle du Titulaire sera mis en place au fur
et mesure des nécessités de réalisation des essais et mesures sur le chantier. Le Titulaire ne pourra replier
aucune partie du matériel ou équipement d'essais dont I'utilisation n'est plus nécessaire sans accord du Maitre
d’Ouvrage. Ces dispositions n'auront aucune influence sur le prix forfaitaire fixé dans le bordereau des prix
détail estimatif ci-dessous.

Le Titulaire aura a sa charge la fourniture de tous les produits consommables pour I'exécution des essais (tels
que trichlore, soufre, bleu de méthylene, paraffine, produits pour E.S, membranes pour densitomeétre, pot
pour préléevement de bitume, carottiers, etc.) et les produits chimiques pour les essais de durabilité et
d’altérabilité (NaOH, NaCl, nitrate d'argent, sulfate de magnésium, etc.).

4.4- Véhicules du laboratoire de chantier

Le Titulaire mettra a la disposition du laboratoire de chantier et le laboratoire de carriéres, les véhicules
utilitaires type Parteners ou similaire pour les prélevements des échantillons et les contrbles prévus. Ces
véhicules serviront aussi pour le transport des techniciens du Titulaire a leur lieu de domicile. Le Titulaire
prendra en charge |'entretien, la réparation et le gasoil des véhicules affectés au laboratoire de Chantier et
carriéres.

4.5. Prestations particuliéres

Le Titulaire effectuera tous les essais, études ou expertises a la demande du Maitre d’Ouvrage dans le cadre
des travaux du Port de Nador West Med.

Le Titulaire, a la demande du Maitre d’Ouvrage, effectuera dans son laboratoire central (ou autre) tous les
essais particuliers ne pouvant pas étre faits dans le laboratoire de chantier.

Le Titulaire fournira dans le cadre du Marché tout conseil et prétera toute assistance dans le domaine de ses
spécialités usuelles.
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ARTICLE 5 : DEFINITION DES ESSAIS ET CONTROLES A EFFECTUER DANS LE CADRE DU MARCHE

Les essais et contrdles seront réalisés conformément aux exigences et spécifications du Marché et aux normes

en vigueur. lls comprendront entre autres les essais mentionnés ci-apres :

5.1 Bétons et constituants

— Essais sur agrégats/sable a béton :

Essais de dureté Los Angeles,

Analyses granulométriques,

Essai d'équivalent de sable,

Essai de mesure de valeur au bleu de méthyléne (si nécessaire),
Essais d'altérabilité au sulfate- de magnésium, soude,
Mesure de teneur en eau,

Mesure du coefficient d'aplatissement,
Détermination de la teneur en matiéres organiques,
Mesure du poids spécifique,

Mesure de la teneur en chlorures,

Essais d'absorption,

Mesure de la propreté.

Micro Deval

Réaction alcali-granulats

Teneur en alcalins

Mesure de finesse

Sulfates et sulfures, teneur en silice,

Teneur en éléments coquillés

— Essais sur ciments:

Mesure du refus a 0,08 mm,

Mesure de la surface spécifique Blaine,

Mesure de la température et de la SSB a la livraison,
Consistance normalisé

Essais mécaniques : compression, traction,
Qualification chimique du ciment,

Finesse de mouture,

Essai de retrait,

Mesure des temps de début et de fin de prise,
Mesure de I'expansion a froid et a chaud,

Chaleur d'hydratation (NFP 14536), (NF EN 196-9)
Reconnaissance de la fausse prise,

Teneur en alcalins actifs,

Dosage de la chaux libre,

Indice de consistance

Analyse chimique du ciment pour qualification de prise mer,

— Essais sur eau de gachage :

Mesure de la teneur en matiere en suspension,
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Mesure du pH,

Essais sur mortier avec eau distillée pour comparaison des résultats avec I'eau de gachage qui sera
utilisée.

Matieres organiques

Sulfates et sulfure

Analyse chimique de I'eau de gachage,

Essais sur adjuvants:

Extrait sec,

Mesure de la densité, masse volumique

Compatibilité entre I'adjuvant et le ciment si nécessaire,
Mesure du pH

Essais sur béton frais

Controle périodiques des tarages de la centrale a béton avec les masses marquées fournies par
I’Entrepreneur

Mesure de la température,

Essais de la maniabilité,

Mesure de la densité,

Confection d'éprouvettes cylindriques ou prismatiques,

Essais de rendement du béton avec des cubes ou caisses qui seront en charge de I'Entrepreneur,
Mesure de retrait des bétons,

Essais sur béton durci

Essais de résistance a la compression et a la traction par fendage a jeune age, 7, 28 et 90 jours,
Mesure de la densité,
Carottage de contrdle du béton armé & réalisation des essais mécaniques sur les carottes.

Essais de durabilité sur bétons réalisés au laboratoire de chantier

Mesure du coefficient de diffusion des chlorures (NTB 492),

Mesure de résistivité type TEM.

Porosité

Perméabilité au gaz

Etudes d'alcali-réaction (teneur en silice, expansion a I'autoclave «si nécessaire », etc.).

Essais a réaliser en cas de changement de source des matériaux pour béton

Teneur en alcalins actifs (par constituant),
Teneur en chlorures (par constituant),

La chaleur d’hydratation du ciment (par échantillon),

Essais et indicateurs de durabilité & essai de performance

Essai de performance par composition,

Essai de performance par composition,

Diffusion des ions chlorures hors laboratoire de chantier,
Perméabilité apparente aux gaz,

Porosité accessible a I'eau par absorption sous vide.
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5.2 Coulis d'injection

e Essais d'étude et de convenance,

e Mesure de la viscosité au cone Marsh.

e Mesure de la décantation,

e Mesure de la température,

e Mesure de la densité, a la balance de Baroid

e Essais mécaniques sur prismes 4x4x16 cm a 7 et 28 jours.

5.3 Remblais, Tout-venant et enrochements

e Essais d'agrément des matériaux,

e Analyse granulométrique,

e Analyse blocométrigue moyennant le peson ou/et le pont bascule du chantier dont le contréle
périodique du tarage est a la charge de I'Entrepreneur;

e Essais de mesure de la masse volumique,

e Essais d'absorption,

e Essais de résistances sur carottes a I'état sec, imbibé et aprés cycle séchage/humide ;

e Résistance a la compression simple,

e  Essais Franklin (Point Load Test);

e Essais d'altérabilité au sulfate de magnésium (résistance a la cristallisation des sels),

e Essais de dureté Micro Deval sec et humide,

e Analyses granulométriques,

e Limites d'Atterberg,

e Essais Proctor normal, modifié et géant,

e Essai de mesure de valeur au bleu de méthyléne,

e Mesure du coefficient de forme des enrochements,

o Compactage in-situ;

e Mesure de densité in situ au densitometre a membrane et au sable;

e Essai de la plaque, (le camion et la surcharge avec le systéeme adapté pour faire les essais,
conformément a la norme NF P94-117-1, devra étre mis a la disposition du laboratoire par
I’Entreprise),

e CBR
e Essai de dureté los Angeles,
e MDE,

e Matiére organique ;

e Teneur en sulfate,

e Teneur en carbonates

e Essai de chute, intégrité des blocs,
e Résistance a l'usure,

e Impuretés

e Elancement,

e Résistance a la fragmentation,

e Absorption d’eau,

e Constituants solubles a I'eau.
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5.4 Essais chimiques
Les essais chimiques qui seront réalisés au démarrage des travaux sont :

e Analyse chimique des matériaux (granulats, ciment, eau de gachage, adjuvant, additifs) y compris la
teneur en chlorures en en alcalins actifs,

5.5 Essais sur armatures a béton

e Essais sur barres d'acier (caractéristiques dimensionnelles, traction, pliage et dépilage),
e Essais de traction sur barres d'aciers avec coupleurs par diamétre,

e Controle de la masse linéique des aciers,

e Essais de pliage,

e Essai de traction avec détermination de ReH, Rm et A (%),

e Epaisseur de la galvanisation.

5.6 Essais divers
e Essai de traction des fusibles du bollard (I'unité),
e Nuance des pieces et équipements métalliques,
e Essai d’arrachement sur produit, mortier ou/et béton de réparation y compris la résistance a la
traction (l'unité).

5.7 Installations

e vérification de la fiabilité (hors étalonnage) des bascules et les doseurs des centrales a béton, peson
et pont bascule moyennant les masses marquées de I'Entrepreneur.

Tous les essais de contréle des bétons et constituants ainsi que les remblais et enrochements, prévus dans le
cadre du Marché des travaux du Port de Nador West Med seront réalisés au laboratoire de chantier. Les essais
obligatoires qui ne pourront pas étre réalisés dans le laboratoire de chantier seront réalisés au niveau du siege
du Titulaire.

Pour les essais spéciaux, le Titulaire sera chargé du transport de tous les échantillons des lieux de prélevement
au laboratoire de chantier et au Laboratoire central du Titulaire et aux laboratoires situés a I'étranger si de
telles analyses s'avéraient nécessaires.

Il est a noter que cette liste des essais est donnée a titre indicatif et que le Titulaire aura a sa charge de réaliser
tous les essais nécessaires pour les controles qualitatifs des ouvrages et qui doivent obligatoirement étre
réalisés compte tenu de leur fréquence par le laboratoire de chantier.

L'Annexe n°l récapitule les fréquences de réalisation des essais de laboratoire telles que stipulées dans le
marché. Cette liste est donnée a titre purement indicatif et pourra, le cas échéant, étre complétée ou
modifiée.
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ARTICLE 6 : PERSONNEL DETACHE DU TITULAIRE
Le personnel du Titulaire chargé du suivi du chantier comprendra en principe :

e Un ingénieur, chef de laboratoire, ayant une bonne connaissance des travaux portuaires et ayant une
solide expérience de laboratoires de chantiers des grands ouvrages (expérience sur domaine au
minimum de 15 ans et au minimum un suivi d’un grand chantier portuaire similaire en nature et
complexité que le port de Nador West Med);

e Un technicien supérieur expérimenté, responsable des essais sur bétons et constituants (expérience
dans le domaine de 10 ans et au minimum un suivi d’un grand chantier portuaire similaire en nature
et complexité que le port de Nador West Med) ;

e Un technicien supérieur expérimenté, responsable des essais sur remblais et enrochements,
(expérience dans le domaine de 10 ans et au minimum un suivi d’'un grand chantier portuaire
similaire en nature et complexité que le port de Nador West Med) ;

e Cing techniciens expérimentés expérience dans le domaine de 5 ans et au minimum un suivi d’un
grand chantier portuaire similaire en nature et complexité que le port de Nador West Med).

Tous les CV du personnel du Titulaire seront soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.
L'envoi de ce personnel sur le chantier sera subordonné a I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

Le nombre des agents qualifiés détachés du Titulaire au laboratoire de chantier dépendra directement du
volume des travaux a réaliser et sera défini en accord avec le Maitre d’Ouvrage sur la base du programme
général des travaux établis par I'Entrepreneur et de I'état d'avancement réel des ouvrages.

Le Titulaire s'engagera a remplacer tout agent de son personnel, dont le Maitre d’Ouvrage estime ne pas
pouvoir garder sur le chantier pour quelque motif que ce soit. Le remplacement interviendra dans un délai
maximum d'un mois a compter de la date de la notification officielle de sa remise a la disposition du Titulaire.

De méme le Titulaire pourra retirer du personnel du chantier, a charge pour lui de le remplacer par du
personnel de compétence égale et ceci aprés avoir obtenu I'accord du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 7 : PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITE
Le Titulaire mettra en place un PAQ qui comportera les éléments suivants:
e Description des activités ;

e Organigramme indiquant les moyens humains (qualification et effectif) qui seront mis en place aux
différentes phases de I'exécution des travaux;

e Interfaces et relations avec le Maitre d’Ouvrage;
e Moyens matériels utilisés pour effectuer les mesures et essais ainsi que leur traitement;
e Procédures appliquées pour la réalisation des prélevements, essais et mesures;

e Modalités d'exécution des contréles contradictoires et des contréles inopinés;
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e Traitement des non-conformités;

e Enregistrement et transmission des résultats (type de PV, authentification, registre des essais,
bordereau d'envoi, etc.);

e Présentation et contenu des rapports mensuels et final;
e Gestion et archivage des documents;

e Méthodes de contrdle de la qualité des prestations d'essais et de mesures (autocontrole, essais
croisés, audit interne, revue de systeme, etc.).

Ce PAQ sera soumis au visa du Maitre d’Ouvrage au plus tard un mois apreés la notification de I'approbation du
marché. Il sera révisé chaque fois que cela s'avérera nécessaire.

Le Maitre d'Ouvrage retournera le PAQ visé ou revétu de ses observations dans un délai de 15 jours
calendaires. Le Titulaire disposera d'un délai de 7 jours pour procéder aux rectifications demandées.

ARTICLE 8 : PRESTATIONS PARTICULIERES

Le MO mettra a la disposition du titulaire les locaux pour le laboratoire de chantier et laboratoire de carriéres,
climatisés et équipés en mobiliers de bureau, en eau froide et chaude, en stabilisateur de courant pour la
protection du matériel électronique, en électricité en téléphone et fax, pendant toute la durée des travaux.

Les conditions climatiques requises par les normes pour la salle d'essais de ciment et les salles de conservation
des bétons seront assurées par le MO. A cet effet, il fournira et installera les équipements nécessaires de
I'isolation thermique pour assurer :

e une température de 20°C (£2°C) pour la salle d'essai de ciment et la salle de conservation des bétons ;
e une hygrométrie relative supérieure ou égale a 95% pour la salle de conservation des bétons.

Des aides laborantins et une main d’ceuvre assurant certains travaux et manipulations seront également mis
par le MO a la disposition du titulaire. Le nombre sera figé en fonction des activités et plannings.

Le personnel du Titulaire sera admis a la cantine-restaurant (si celle-ci existe) et a l'infirmerie du MO, en cas
d'accident sur chantier.

Toutes les autres charges du personnel détaché sur chantier, hors celles citées ci-dessus, sont a la charge du
Titulaire.

ARTICLE 9 : INTERVENTION DU LABORATOIRE CENTRAL DU TITULAIRE

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le Laboratoire Central du Titulaire pourra étre amené a étudier certains
points particuliers en dehors du cadre du laboratoire de chantier visé par le présent Marché, soit :

e avant l'installation du laboratoire de chantier pour réaliser les études de bétons ;

e soit pour réaliser des études et éventuellement des sondages géotechniques pour les besoins des
travaux ;

e pour compléter si nécessaires les études des matériaux ;
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e pendant les travaux de construction pour réaliser certaines études, expertises ou essais ne pouvant
étre réalisés sur le chantier.

Le Laboratoire Central du Titulaire devra superviser le laboratoire de chantier pendant toute la durée du
projet.

Les interventions non prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus et sortant du cadre du marché et demandées par le
MO pourront faire I'objet de commande séparée.

Ces interventions seront rémunérées selon les quantités réelles exécutées. Elles seront facturées en sus au
Maitre d’Ouvrage suivant un devis estimatif préétabli et convenu entre les parties concernées.

Il en sera de méme pour toute mission d'Expert Marocain ou Etranger dont I'intervention sera commandée au
Titulaire.

ARTICLE 10 : DUREE DU MARCHE

Le présent marché est établi pour une durée estimée a 60 mois (soixante mois). Elle prendra effet a partir du
début d'intervention du laboratoire de chantier sur le chantier. La premiere intervention du laboratoire de
chantier sera sanctionnée par un PV de démarrage des prestations du laboratoire de chantier signé
contradictoirement entre les deux parties.

Le délai global du marché peut étre augmenté ou réduit dans la limite de 30%, sans donner droit a une
indemnité. Au-dela de ce pourcentage, les deux parties conviendront d’un nouveau cadre pour la poursuite
des prestations.

Dans le cas d'un arrét prolongé des travaux dépassant deux mois, le MO pourra demander de replier une
partie ou la totalité du personnel et/ou du matériel. Dans ce cas, la facturation des vacations du personnel
sera révisée et fera I'objet d’une négociation entre les deux parties.

ARTICLE 11: MONTANT DU MARCHE

Le présent bordereau — détail estimatif est donné a titre Indicatif. Le reglement des prestations du Titulaire se
fera sur la base du nombre réel d'agents engagés lors des travaux et sur la durée effective de fonctionnement
du laboratoire de chantier par application des prix unitaires du bordereau des prix ci-dessous.

Tout besoin en personnel supplémentaire et aprés accord du Maitre d’Ouvrage sera rémunéré suivant le tarif
indiqué ci-dessous.
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N° du | Désignation Quantités | Prix unitaire Total partiel
Prix (Hors TVA) (Hors TVA)
Parten DH | Part en | Parten Part en
devise DH devise

PO1 Ingénieur, Chef du Ilaboratoire de 60

chantier (le mois)
P02 Technicien supérieur (au nombre de 02) 60x2

(le mois)
P03 Technicien (au nombre de 05) (le mois) 60x5
P04 Véhicules utilitaires (au nombre de 03) 60x3

(le mois)
PO5 Location Matériel d'essais pour le 60

laboratoire de chantier (le mois)
P06 Location Matériel d'essais pour le 60

laboratoire de carriéere (le mois)
P07 Supervision du laboratoire de chantier 60

(le mois)

Total du marché (Hors TVA)

Arrété le présent marché a la somme de (Hors TVA) :

ARTICLE 12 : DEFINITION DES PRIX

Le prix PO1lrémunere les frais mensuels de l'ingénieur et de ses frais de déplacement,

Le prix P02 rémuneére les frais mensuels du technicien supérieur,

Le prix PO3 rémunére les frais mensuels du technicien,

Le prix P04 rémunére les frais mensuels de mise a disposition des véhicules pour réaliser les prélevements et

les déplacements du personnel. Ce prix rémuneére les divers frais d'entretien et de carburant.

Le prix PO5 rémuneére les frais mensuels de location du matériel d'essais du Titulaire affecté au laboratoire de

chantier, leur étalonnage, l'entretien, la réparation, la fourniture des produits consommables pour la

réalisation de tous les essais prévus dans le marché.
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Le prix P06 rémuneére les frais mensuels de location du matériel d'essais du Titulaire affecté au laboratoire de
carriere, leur étalonnage, l'entretien, la réparation, la fourniture des produits consommables pour la
réalisation de tous les essais prévus dans le marché.

Le prix PO7 rémunére par un forfait mensuel la supervision par Le siege du Titulaire du laboratoire de chantier
y compris la participation aux réunions mensuelles sur le site. Il est systématiquement appliqué pendant toute
la durée des travaux.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX
Les prix sont révisables aux termes de la révision :

P/PO=a+bxS (1+ChTp) /SO (1+ChTpO0)
SetSO Indice des salaires a proportion moyenne des manceuvres payés au SMIG
ChTp et ChTpO Indices des charges sociales dans les marchés des travaux publics

SO et ChTpO sont les indices de base publiés par le Ministere de I'Equipement et de Transport et de la
Logistique a la date de la remise de I'offre.

S et ChTp sont les indices publiés par le Ministere de I'Equipement et de Transport et de la Logistique a la date
d’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14: MODE DE REGLEMENT

Les reglements se feront sur la base des prestations réellement effectuées. Les opérations particuliéres
exécutées par le Titulaire seront facturées selon un devis approuvé au préalable.

Ces prestations feront I'objet d'un attachement signé contradictoirement entre les deux parties contractantes
et faisant ressortir les réalisations du mois concerné.

A la fin de chaque mois, a compter de la date d'effet de facturation, le Titulaire émettra une facture libellée au
nom du Maitre d’Ouvrage.

Le reglement des sommes dues devra intervenir, dans un délai de 60 jours a compter du mois de la réception
de la facture.

Les sommes dues seront versées au compte bancaire du Titulaire indiqué dans la facture.

ARTICLE 15 : RESILIATION

Le marché pourra étre résilié a tout moment par I'une des parties en application des dispositions du CCAG.
ARTICLE 16: CONTESTATION

Les éventuels différends qui peuvent apparaitre entre les parties seront résolus de préférence a I'amiable, en
second lieu en faisant appel aux tribunaux du Maroc a Nador.
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ARTICLE 17 : ASSURANCES

Le Titulaire souscrira les polices d’assurances nécessaires pour son personnel, ses équipements, ses véhicules
et autres dans le cadre de ses activités et ce en conformité avec les exigences de la loi Marocaine en la
matiere. Une copie de ces polices devra étre remise au Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 18 : EXONERATION DE TVA
Du fait que NWM est exonéré de la TVA, les factures seront établit en HTVA.
ARTICLE 19 : CIRCULATION DE DOCUMENTS, ET SECRET PROFESSIONNEL

Le personnel du Titulaire sera assujetti pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent marché, au
secret professionnel. Les documents qui sanctionnent cette activité seront communiqués au Maitre d’Ouvrage
exclusivement.

Tous les documents établis par le Titulaire seront propriété exclusive du Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire peut utiliser les résultats acquis aux fins d'études et de recherches sans mentionner leur origine. Le
Titulaire, néanmoins, s'interdit de les communique a des tiers sans l'autorisation préalable du Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 20 : RESPONSABILTE POUR ERREURS OU OMISSIONS

Au cas ou le Titulaire ne se conforme pas aux termes de ce Marché, et/ou en cas d'erreur ou d'omission dans
les prestations rendues, le Titulaire mettra tout en place a ses frais afin de rectifier la situation.

ARTICLE 21 : PROCEDURES

Les prestations du Titulaire seront réalisées en conformité avec les procédures qui seront mises en place par le
Maitre d’Ouvrage pour la réalisation du projet. Une copie des procédures sera transmise au Titulaire ainsi
gu'une liste des procédures en place.

Le Titulaire ne pourra pas réclamer de colt supplémentaire lié a ces procédures.
ARTICLE 22- CAUTIONNEMENT DEFINITIVE

La caution définitive est fixée a 3% du montant du marché. Elle doit étre constituée dans les trente (30) jours
qui suivent la notification de I'approbation du marché.

ARTICLE 23 : RELATIONS AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cadre de ce marché et de l'intervention du Maitre d'Ouvrage, il est stipulé ce qui suit :

e Les essais a effectuer ainsi que leurs fréquences seront soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage
avant leur mise en application par le Titulaire.

e Le Maitre d’Ouvrage aura accés permanent a toutes les activités du Titulaire.

e Le Titulaire soumettra systématiquement une copie de ses rapports quotidiens, hebdomadaires et
mensuels sur les essais réalisés au Maitre d’Ouvrage.

15



La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Essais et Contréles du laboratoire

e Le Titulaire complétera les équipements du laboratoire de chantier pour répondre aux exigences des
travaux.

e Le Titulaire s'engage a remplacer tout agent de son personnel que le Maitre d’Ouvrage estime ne pas
pouvoir garder sur le chantier.

e Le personnel du Titulaire sera assujetti pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent
marché, au secret professionnel. Tous les documents établis par le Titulaire de chantier seront
propriété exclusive du Maitre d’Ouvrage. La publication éventuelle de ces documents est conditionnée
par l'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 24 : NORMES, REGLEMENTS ET REFERENCES

Toutes les prestations du Titulaire seront réalisées conformément au marché principal qui relie le Maitre
d’Ouvrage a I'Entrepreneur (copie est remise au Titulaire).

ARTICLE 25 : ELECTIONS DE DOMICILE
Pour I'application des présentes, les parties élisent domicile en leur siege respectif.

Les parties désigneront chacune un représentant permanent sur site diment habilité et muni des pouvoirs,
compétences et moyens suffisants pour prendre toute décision nécessaire a I'exécution du marché et signer
tous attachements, ordres de services et, de fagon générale, tous documents.
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ANNEXE 1

Fréquences des essais de laboratoire (données a titre indicatif)

- Matériaux de carriéres

Types d’essais Fréquence des essais

Distribution granulométrique pour ballast
caillasse et stérile

1/10 000T

Distribution de masse pour le Tout-venant et les
enrochements (blocométrie)

1/10 000T avec minimum d’un essai par jour par
catégorie de matériaux rocheux

Elancement

1/10 000T sans dépasser un essai par jour par
catégorie de matériaux rocheux

Proportion de surfaces cassées

1/10 000T sans dépasser un essai par jour par
catégorie de matériaux rocheux

Masse volumique

1/mois pour 'ensemble des matériaux rocheux

Résistance a la fragmentation

1/mois pour I'ensemble des matériaux rocheux

Intégrité des enrochements (Essai de chute)

Une catégorie d’enrochements tous les trois
mois.

Si les catégories d’enrochements proviennent de
plusieurs carriéres : 1/3mois par catégorie
d’enrochements par carriere (applicable pour les
enrochements supérieurs a 0,5 T.

Résistance a 'usure

1/mois pour I'ensemble des matériaux rocheux

Impuretés (inspection visuelle)

A chaque contréle de la distribution de masse

Constituants solubles a I’'eau

1/carriéres et en cas de doute

Absorption d’eau

1/ mois

Résistance a la cristallisation des sels
(altérabilité)

1/3mois et en cas de doute

Résistance a la compression simple

1/mois et en cas de doute

Los Angeles

1/mois et en cas de doute

Les caractéristiques en blocométrie seront vérifiées avec une fréquence journaliére.
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- Matériaux pour béton

= (Ciment
Température a la livraison Par livraison si nécessaire
Surface spécifique de Blaine (SSB) Par livraison si nécessaire
Caractéristiques physiques : Hebdomadaire/ par type de ciment

- Pourcentage des éléments inférieurs a 80 microns ;
- Surface spécifique de Blaine (SSB) ;

- Consistance normalisé ;

- Mesure des temps de début et de fin de prise.

Caractéristiques mécaniques a (02, 07 & 28 jours)

Qualification chimique du ciment y compris les tests sur le 1/mois par type de ciment
clinker en cas de besoin

Chaleur d’hydratation 1/3 mois

Alcalins actifs 1/3mois

La norme d’essais de la chaleur d’hydratation sont la norme EN 196-9 ou NM 10-1-005
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= Sable et granulats

Caractéristiques

Los Angeles LA

Fréquence du controle

Un essai par mois

Domaine d'application

Granulat supérieur a 4 mm

Equivalent de sable ESP

Un essai tous les 1000m>

Et par casier

Fraction 0/5 mm (sable ou mélange de

sables)

Sulfates et sulfures — Teneur
en silice

Un essai par an et par niveau
de front d’extraction a la
carriere

Tout granulat

Teneur en chlorures

Un essai par an et par niveau
de front d’extraction a la
carriere

Tout granulat

Teneur en alcalins

A l'agrément et en cas de
changement de faciés

Tout granulat

Granulométrie des sables

Un essai tous les 1000 m®

Et par casier

Sables

Granulométrie et
aplatissement des gravillons

Un essai tous les 1000 m®

Et par casier

Granulat supérieur a 4 mm

et cailloux

Module de finesse Un essai tous les 1000 m? Sables
Et par casier

Matieres organiques Un essai par an pour le sable | Sables

concassé et un essai par
trimestre pour le sable des
dunes

Teneur en silice

Un essai par an et par niveau
de front d’extraction a la
carriere

Tout granulat

Expansion a autoclave du
mélange granulaire

Un essai par an et par niveau
de front d’extraction a la
carriere

En cas utilisation du sable de dune
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= Eau de gachage

- Le laboratoire de chantier devra effectuer régulierement et lorsque la qualité de I'eau est douteuse les essais
de contrdle de résistance sur des éprouvettes de mortier normal fabriquées d'une part avec I'eau utilisée,
d'autre part avec de |'eau distillée.

- Pour I'eau de gachage les analyses chimiques seront effectuées :

e Unefois paran;
e Une fois par trimestre pour la matiére organique et la teneur en chlorure ;

e Une fois par trimestre pour les matiéres humiques en cas de stockage dans des baches/bassins.

- Pendant la période de fabrication du béton et a chaque changement de provenance d’eau, si
I"approvisionnement ne provient pas du réseau d’eau potable.

- Les essais de contréle se font selon une fréquence mensuelle, ou tous les 1000 m* de béton lorsque la
production mensuelle est inférieure 3 1000 m>.

- Les essais devront également étre réalisés immédiatement aprés chaque pluie ou orage important
susceptible de modifier la turbidité ou les caractéristiques de I'eau utilisée pour le gachage.

= Adjuvant

- Pour les adjuvants (PH, masse volumique et extrait sec), les essais seront effectués a chaque livraison et ils
devront étre conformes a la norme EN 934-2.
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ANNEXE 2

Liste non exhaustive du matériel minimum d’essais mis a la disposition du
Laboratoire du chantier par le Titulaire (a compléter par le Titulaire)

Désignation Quantités

Moule 16 x 32 cm 120

Moule 25 x 50 cm

S
0o

Série de tamis

Série de grilles

Echantillonneur réglable

Aérometre a béton (5litres)

Dispositifs de surfagage 25 x 50cm

Cone d’Abrams

Thermohygrometre

Pot de surfagage

Presse a béton 3000 kN

Appareil pour Equivalent de sable avec accessoires

Agitateur E.S

Etuve de 500 litres

Etuve de 250 litres

RIN(P|RP|R|R|[RlwO|R|R|R[NN

Matériel complet pour essais de valeur au bleu de
méthyléne

Cloche a vide

Pompe a vide

Pycnometre

Appareil Los Angeles

Appareil Deval

Appareil micro-deval (MDE)

Presse a ciment 200 kN

Appareil vicat manuel

Perméabilimétre Blaine

Cone de Marsh

IR RN RN N ey e S = = I R oY)

Moule tronconique en ébonite

Moule 4x4x16 cm

[any
o

Couvercle pour moule

Hausse pour moule

Tamiseur alpine

Tamis 0.063 mm

Tamis 0.08 mm

Balance Baroide

Eprouvette de 60 mm de diameétre pour décantation

Moule Proctor Normal

Dame Proctor normal

Moule Proctor CBR

Compacteur Proctor géant

Dame Proctor modifiée

Compacteur Proctor automatique

Pénétromeétre a cone

Appareil Casagrande

RiR|R|R[INRPIWw|w|o|kRr[R[R|R|AN

Appareil Essai Franklin
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Densimeétre a membrane de 3| 2

Densimeétre a membrane de 6l 2

Désignation Quantités

Cerce

Matériel pour essai de plaque

Vibreur a essence

Plague chauffante

Four a feu

Scieuse orientale

RIERININNWIER|N

Dispositif de fendage des éprouvettes de 16cm de
diametre

Vibreur électrique

Balance 2 kg (0.1g)

Balance 6 kg (0.1g)

Balance 12 kg (1g)

Balance 120 kg (5g)

Balance 1200 kg (0.01g)

Aiguille vibrante 25 mm

Carotteuse (60 et 100 mm)

Thermomeétre a sonde 0- 60° C numérique

PH métre

RikR|O|NIN|[R[R[R|R|R|F-

Appareil de mesure de pénétration d’ions chlorure dans le
béton avec 8 cellules (norme NTB 492)

Rectifieuse des éprouvettes (EN 12390-2)

Machine a scier et araser les éprouvettes

Résistivimetre (ASTM G57-78)

[ERN) [TREN) RN AN

Perméabilité au gaz
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