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Marché

Entre
La société : Nador West Med SA.
Forme juridique : SA a Conseil d’Administration
Adresse ou siége social : Zone Franche Betoya, CR laazanene, Province de Nador
Registre du Commerce : 9387
Représentée par : Mr. Mohamed Jamal BENJELLOUN
Agissant en qualité de : Directeur Général.
Ci-aprés désignée par le Maitre d’Ouvrage délégué.
D’une part,
Et:

La société

Adresse ou siége social
Représentée par
Agissant en qualité de

Ci-aprés désignée par le prestataire

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 — OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet : Les études Techniques Détaillées et le Suivi des travaux de
construction des batiments du PDA IFRI IFOUNASSENE a la province de Driouch.

ARTICLE 2 — CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Le projet consiste en la construction des batiments du PDA IFRI IFOUNASSENE, d’une superficie

couverte de 1.722 m2.

Le projet sera réalisé suivant les corps d’état ci-dessous :

Etanchéité :
Electricité-lustrerie ;

Faux plafond ;

Climatisation ;
Sécurité incendie ;
Peinture-platre ;

Eclairage public ;
Eau potable ;

cléture

Le programme physique du projet se décompose comme suit :

Revétement des sols murs et plafonds ;

Plomberie-assainissement /sanitaires ;

Voiries internes et aires aménagés ;
Acces et allées de circulation entre blocs.

Gros ceuvre (en fondation et en élévation) ;

Menuiserie (bois, aluminium et métallique) ;

Surface en m2

. Nombre .
Consistance d'unités par, Total Observations
Unité

ZONE PECHEURS 1084

Locaux pour pécheurs 142 6 852

Locaux pour mareyeurs 4 6 24

Bloc sanitaires pécheurs 22 22

Atelier de réparation des barques 1 35 35 =»Doit étre proche du plan incliné.
=»Devra étre suffisamment protégé
contre les possibilités de heurte par
un vehicule.
=»Equipé d’une surface étanche a
I’'endroit de remplissage des

Distributeur et citerne de carburant 1 20 20 |jerricanes
Batis en deux niveaux, la hauteur
nette de chaque niveau est de 0.7

Boxes de stockage des jerricanes 142 |0.7*0.7 71 m

Local de sauvetage 1 30 30




Local pour la vente du matériel de la
iéche 1 30 30
Zone de préparation du produit 1
Zone de vente 1
Zone d’expédition 1
Chambre froide 1
Fabrique de glace 1
Bureaux de fonction 1
Local de stockage et de nettoyage

des caisses 1
Laboratoire 1
Bloc sanitaire 1

Bloc administratif 1 - 154
Salle de priere 40 40
Infirmerie 40 40
Bloc sanitaires 1 24 24
Guérite 2 12 24
Local des déchets 1 - -

Voiries interne et aires aménagées F 6 000
Cléture 400 ml
Branchement aux réseaux (eau,

assainissement, électricité...) F

Composition du bloc administratif :

Bureaux 4 - 80
Salle des réunions 1 - 50
Bureaux Autorité 2 - 24

La superficie Total des batiments du PDA : 1.722 m?
Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel prévu pour I'exécution des travaux a réaliser de ce projet est de 12 MDH
HT (Douze Millions de Dirhams hors taxes).

ARTICLE 3 — REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX

Le BET est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

e Leréglement des achats de la société Nador West Med ;

e Le Cahier des Conditions Administratives Générales applicables aux Marchés de Services de
la société Nador West Med ;



loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par
Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

loi n°12-90 relative a 'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin
1992) ;

loi n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le Dahir n°1-03-195 des 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003);
Dahir du n°1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-
13 relative au nantissement des marchés publics ;

décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le reglement général de
construction fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pieces
exigibles en application de la |égislation relative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes
d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;

Textes spéciaux :

Les réglements locaux concernant I'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;

Le Dahir du 20 moharrem 1373 (30/09/1953) relatif aux lotissements et morcellements tel qu'il
a été modifié et complété ;

Les réglements de police et de voirie en vigueur au moment de I'exécution des travaux ;

Le devis général pour les travaux d'assainissement (édition 1961)

Les regles de construction et de calcul des ouvrages et des constructions en béton armé, dites
regles CCBA ou BAEL.

DTU-NV65 révisées en 1976 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions.

Regles d'exécution des travaux d'étanchéité en normes marocaines au sujet des regles et
spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité.

La norme marocaine NM 10.01.F004 arrété d'homologation sur I'utilisation des ciments.

Le devis général d'architecture (édition 1956) du royaume du Maroc.

Le reglement de construction parasismique Marocain RPS 2000 approuvé par Décret n°2-02-
177 du 9 hijja 1422 (22 Février 2002).

3.3.12. Les regles et usages des organismes de distribution d’eau et d’électricité des régions
concernées.

3.3.13. Des normes applicables au Maroc complétées si nécessaire par les normes AFNOR
ou équivalentes.

3.3.14. Le Décret n° 2-75-275 du 26 rabii Il 1397 (15/04/1977) modifiant 'Arrété du 20 rejeb
1333 (03/06/1919) édictant les détails de 'immatriculation ;

L’arrété de la 04/06/1915 portante réglementation sur le Service de la Conservation de la
Propriété Fonciére et des Hypothéses ;

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de I'acte d’engagement.

Le titulaire devra se procurer ces documents s'il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas

exciper de I'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 4 — MISSIONS DE B.E.T

La mission confiée au B.E.T comprend les études techniques détaillées, ordonnancement,
pilotage, coordination et suivi des travaux de construction des béatiments du PDA IFRI
IFOUNASSENE (Province de Driouch) définie aux différentes phases de 'avancement des études
et des travaux comme suit :

Avant-Projet Sommaire (A.P.S)
Avant-Projet Détaillé (A.P.D)
Projet d’Exécution (P.E)



- Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E)

- Assistance au Marché de Travaux (AM.T)

- Contrble Général et Suivi des Travaux (C.G.S.T)

- Réception provisoire des travaux (RPT) et Préparation du Dossier d’'Ouvrage Exécutés (DOE).
- Réception définitive des ouvrages (ARDO)

Mission 1 : AVANT PROJET SOMMAIRE (A.P.S)

Le BET devra en premier lieu effectuer une visite pour reconnaissance du site en présence d’'un
représentant du maitre d’'ouvrage délégué.

A) Premiere patrtie :

Le bureau d’études est amené a effectuer des recherches et études préliminaires dont le but
essentiel est de dégager les possibilités techniques les mieux adaptées aux besoins a satisfaire.
Elles porteront sur :

- Laredéfinition du programme du projet en concertation avec le Maitre d’ouvrage délégué
en fonction des besoins de I'activité sur le site.

- Les contraintes du projet dans I'espace et dans le temps ;

- La définition d’'un programme supplémentaire éventuel des reconnaissances nécessaires
a cette phase (en particulier en matiere de sondages et d’études de sol) ;

- Les principes de raccordement aux réseaux existants ;

- Enquétes et recueil des informations auprés des services concernés (Ministere de
I'Equipement, Direction de la P&che Maritime, ONP, ONEE, Commune, etc.) ;

B) Deuxieme partie :

L’avant-projet sera mené en étroite collaboration avec I'Architecte désigné par le Maitre
d’Ouvrage délégué.

Le BET participera au choix des variantes techniques et I'élaboration des estimations sommaires
de ces variantes d’'aménagement.

Il présentera pour cette phase ce qui suit :

- Un mémoire a caractéere a la fois descriptif, explicatif et justificatif

v Description sommaire des choix du BET

v' Les principes de raccordement aux réseaux existants (Codts estimatifs et modalités de
branchement).Ces principes devront étre examinés en concertation avec les
départements concernés.

v Indication des tranches et des délais possibles de réalisation.

- Une estimation sommaire des colts des travaux par corps d’état basée sur un avant
métré sommaire.

Dossiers plans a titre indicatif :

Plans de masse avec implantation globale de 'ensemble des aménagements projetés ;
Plans de principe de coffrage des différents niveaux principaux composants du projet ;
Plans de principe des fondations ;

Plans de principe des réseaux avec raccordement aux réseaux existants ou projetes ;

ASANENENS
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Plans de principe plomberie et électricité ;

Plans d’ensemble des PDA a I'échelle des plans de masse ;
Tableau des surfaces Hors CEuvres.

Etat quantitatif des besoins en eau et en électricité.

ANENENEN

L'objectif principal de cette étude APS est de permettre I'élaboration d'un schéma d'orientation qui
devra, d'une part organiser le développement et favoriser l'intégration de I'aire de I'étude dans son
contexte socio-économique. Ces études permettront au MOD de choisir les variantes optimales
pour les batiments et les installations frigorifiques.

Des variantes d'aménagement au 1/2000eme et leurs justifications seront proposées. Ces
variantes devront déboucher sur une étude comparative de leur systeme tout en restant dans les
objectifs socioéconomiques et financiers du projet.

Un planning de réalisation du projet incluant I'ensemble des tranches devra étre soigneusement
établi. Il sera accompagné d'une programmation des investissements qui se basent sur un
découpage en tranches de réalisation homogénes et fonctionnelles, le BET établira une
estimation pour le budget prévisionnel détaillée, organisée par ouvrage.

Le dossier complet de cet Avant-Projet Sommaire (A.P.S.) sera remis en 5 (Cing) exemplaires en
version(s) provisoire(s) et en 10 (Dix) exemplaires en version définitive aprés approbation de ou
des édition(s) provisoire(s).

Et sur support informatiques (CD) en 4 exemplaires pour la version définitive (sous Windows) :
Fichiers WORD/ EXCEL pour le texte et fichiers AUTOCAD pour les plans.

Mission 2 : AVANT PROJET DETAILLE (APD)

L’avant-projet détaillé sera mené en étroite collaboration avec I'architecte

Aprés approbation de l'avant-projet par le Maitre d’Ouvrage délégué, le BET entreprendra
I'établissement de la mission 2.

A) Recherches et études diverses relatives aux batiments, aux équipements et réseaux sur la
base de la solution d’ensemble retenue a I'avant-projet sommaire accepté par le Maitre d’Ouvrage
délégué.

Ces recherches et études ont pour but essentiel d’approfondir la solution d’ensemble au niveau
des ouvrages considérés, la présentation des choix techniques ainsi que I'établissement d’'une
estimation détaillée des dépenses d’exécution.

Ces études concernent les batiments, les équipements et les réseaux (VRD) ainsi que les lots de
seconds ceuvres. Elles portent sur :

- L’interprétation des données recueillies, I'appréciation des résultats des reconnaissances
géotechniques et I'application des reglements en vigueur.

- La définition d’'un programme supplémentaire éventuel des reconnaissances nécessaires
a cette phase (en particulier en matiére de sondages et d’études de sol)

- Donner a la base des investigations climatologiques, géotechniques les différents niveaux
de la plate-forme du projet.

- Les plans de coffrage et ferraillage de construction et des fondations.
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- Les dispositions générales et les principes d’équipement en fonction des besoins de
I'exploitation.

- Lanature et la qualité des matériaux et matériels a employer.

- Les modalités générales et les délais d’exécution.

- Le traitement des aménagements extérieurs et des abords.

B) L’établissement de l'avant-projet détaillé doit permettre d’arréter toutes les options
architecturales, techniques, financieres et de gestion des ouvrages.

L’APD comportera 3 parties :

Un mémoire a caractére a la fois descriptif et justificatif composé de chapitres consacrés
notamment :

a l'indication de I'ensemble des dispositions réglementaires.

a la description des ouvrages et de leurs principaux composants de construction par corps
d’état, dans la mesure ou il est nécessaire a la compréhension des plans et en tout état de
cause, pour expliquer les modes de construction et I'exploitation, ainsi que I'adéquation au
standard d’occupation et d’utilisation.

a l'identification des dates souhaitables et délais normaux d’exécution des travaux compte
tenu du mode d’exécution envisagé.

a lindication des bases d’évaluation détaillée des dépenses afférentes a I'exécution et de
l'incertitude qui y est attachée.

Notes de calcul détaillées.

Une évaluation détaillée par nature d’'ouvrage des dépenses afférentes a I'exécution des
ouvrages (Infrastructures, batiments équipés et leurs raccordements), fondée sur un avant-
métré des surfaces couvertes du batiment, des circulations, des travaux d’aménagements
extérieurs, indiquant la nature et la définition de chaque prestation, sa dimension et les
quantités correspondantes.

Le dossier technique des ouvrages renfermant :

Les plans d’ensembles (plans, coupes, élévations, profils).

Les plans de toutes les infrastructures ;

Les plans de terrassement ;

Les plans des fondations et des structures.

Les plans des principaux réseaux avec raccordements aux réseaux extérieurs (voirie, égouts,
Electricité, eau potable, téléphone ...).

La description technique des équipements proposes.

Tableau des surfaces hors ceuvres ;

Etat quantitatifs des besoins en eau et en électricité.

Le dossier complet de cet Avant-Projet Détaillé A.P.D relatif au sera remis en 5 (Cing) exemplaires
en version(s) provisoire(s) et en 10 (Dix) exemplaires en version définitive aprés approbation de
ou des édition(s) provisoire(s).

Sur support informatiques (CD) en 4 exemplaires pour la version définitive (sous Windows) :
Fichiers WORD/ EXCEL pour le texte et fichiers AUTOCAD pour les plans.



Mission 3 : PROJET D’EXECUTION (PE)

Apres vérification et contréle de la mission 2 respectivement par I'Architecte et le maitre d'ouvrage
délégué, le B.E.T entreprendra I'établissement du dossier des spécifications détaillées et des
plans d'exécution relatif & la mission 3 en vue de la consultation des entreprises et de la passation
des Marchés.

A) Les études de détail relatives a I'exécution des ouvrages seront faites sur la solution de base
de 'A.P.D accepté par le maitre d’'ouvrage délégué. Ces études ont pour but essentiel la
détermination dans tous les détails des dispositions techniques qui pourront étre exécutés
chacun par un spécialiste. Elle porte sur :

Le choix des matériaux et des équipements.

Les spécifications techniques détaillées sans ambiguité, avec les plans d'exécution des
travaux des divers corps d'état.

Le programme général prévisionnel des travaux avec les dates probables d'intervention
des différents corps d'état.

L'avant-métré détaillé énumérant les diverses unités d'ceuvre employées dans la
construction et indiquant la quantité nécessaire de chacune d'elles.

L'estimation détaillée des dépenses s’appuyant sur le devis quantitatif par corps d'état.
Etablissement des dossiers d'exécution qui comportent :

I. Les notes techniques et de calcul dont |'établissement précéde et commande celui des plans
d'exécution en particulier en ce qui concerne la structure, la note de calcul fera ressortir le taux
de travail dans les sections les plus sollicitées. La note de calcul comprend :

ocp

~0 a0

La référence aux textes et documents techniques utilisés.

La méthode de calcul adopté en précisant la démarche de cette méthode et le principe de
calcul.

L'évaluation des descentes de charges.

La définition de toutes les hypothéses de calcul.

L'évaluation de la poussée au vent a la neige et au séisme.

L'évaluation des bilans (puissance électrique, débit, descente de charge etc.)

Il. La liste des plans qui sera proposée par le B.E.T a lissue de la phase A.P.D et arrétée
définitivement par le Maitre d'Ouvrage délégué, comportera en principe, sans que cette liste

soit limitative :

a. Les plans d'ensemble et les plans généraux précisés a I'APD.

b. Les plans de terrassement.

c. Les plans de détail et les notes de calcul justificatives de la structure.

d. Plan général des fondations.

e. Plan de chacun des niveaux a I'échelle de 1/50éme.

f. Plan des terrasses et couvertures.

g. Coupes diverses.

h. Plan de structure (coffrage et plans de ferraillage pour la solution de base).
i. Plans de coordination des réseaux et réservations.

j- Lesplans d'ensemble assainissement - voirie et tracé des réseaux, eau potable, électricité,

téléphone ...

k. Profils en long et en travers

l.  Coupes et détails types

m. Descriptif des équipements techniques proposés.
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Pour les différents corps d'état les dossiers seront constitués comme suit :

A. Gros - ceuvre - Revétement — Etanchéité :

L'étude de la structure porteuse qui devra comprendre tous les plans nécessaires a I'exécution
des différentes parties d'ouvrages en béton armé. Elle ne devra laisser aucun ferraillage a
I'appréciation de I'entrepreneur. Elle comprendra :

Une note de calcul détaillée justificative.

Les plans de coffrage d'ensemble et de détail aux échelles appropri€es.

Les plans d'ensemble et de détails des armatures des planchers, des poutres, des poteaux et des
fondations.

Une nomenclature des aciers

Un plan d'assainissement intérieur avec raccordement au réseau extérieur.

Les plans d'ensemble et de détails de la toiture avec le complexe d'étanchéité et I'évacuation des
eaux pluviales.

Un avant métré récapitulatif de I'ensemble des travaux de Gros - ceuvre revétement - étanchéité.
Les hypothéses retenues pour les calculs (sur la page de garde de chaque plan) a savoir :

a) Béton :
* classe de béton
* dosage de béton
* résistance de béton

b) Acier:
* caractéristiques des aciers

c) Charges permanentes et surcharges de service.

d) Contraintes admissibles du sol

e) Les études des systémes d'étanchéité doivent étre conforme a toutes les prescriptions de
la réglementation marocaine en vigueur et le cas échéant aux D.T.U et reglements en
vigueur ;

B. Menuiserie bois— Ferronnerie — Menuiserie Aluminium :

v' Plans d’exécution avec repérage de menuiserie et notes de calcul des ouvrages
particuliers ;

v' Spécifications des divers matériaux a utiliser et prescriptions techniqgues du mode
d'exécution des travaux.

v' Avant métré détaillé par nature d’ouvrage suivant le plan de repérage et détails fournis par
I'Architecte.

v Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

v' La nomenclature des ouvrages de menuiserie.

C. Electricité - Téléphone— Fabrique de glace :

Suivant le plan de repérage indiquant la position des points lumineux, prises de courants et
interrupteurs, tableaux etc. de tous les locaux fournis par I'Architecte, le B.E.T. doit fournir :

v" Une note de calcul détaillée justificative du réseau extérieur alimentant les différents
batiments ainsi que le réseau interne de chacun d'eux ;



v"Un plan synoptique et détaillé du schéma unifilaire avec indication des sections de fils et
dimensions des placards suivant les exigences de la régie locale ;

v"Un descriptif technique des matériaux et matériels a utiliser et les spécifications techniques
détaillées sur le mode d'exécution des travaux ;

v Une note de calcul détaillée justificative basée sur une évaluation des puissances
électriques ;

v"Un plan d'implantation au 1/500 du réseau des cables électriques de liaison entre les

divers corps de I'ouvrage avec indication des sections a I'échelle du 1/1000 ou 1/500 ;

Un plan du poste de livraison et des postes de transformateurs avec implantation des

équipements ;

Un plan général de l'installation a chaque niveau de construction ;

Les plans de détails des installations des locaux spécialisés (fabrique de glace, etc.) ;

Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage ;

Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

\

ANENENEN

D. Plomberie et sanitaire — Protection incendie :

v"Une note de calcul justificatif des réseaux d’alimentation et d’évacuation ;
v" Un plan d'implantation au 1/1000 ou 1/500 du réseau de distribution reliant le compteur a
chaque corps de l'ouvrage avec indication des sections et longueurs des conduites ;

v" Un plan général des canalisations a chaque niveau de construction ;

v"Un plan synoptique détaillé de l'installation de plomberie ;

v' Des plans de détails des canalisations desservant les installations sanitaires, chambre
froide et laverie et des raccordements des colonnes en gaines techniques ;

v" Un schéma de principe de l'installation de protection incendie ;

v" Un plan d’installation des différents équipements de protection incendie ;

v"Un descriptif technique des matériaux et matériels a utiliser et les spécifications techniques
détaillées sur le mode d'exécution des travaux ;

v" Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage ;

v" Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

E. Peinture — Vitrerie :

v' La description technique des matériaux a utiliser et prescriptions détaillées relatives au
mode d'exécution des travaux ;

Vitrerie suivant les plans et détails fournis par I'Architecte.

Un avant métré détaillé.

Une estimation détaillée par nature d’ouvrage.

ANRNEN

F. Pré-cablage Informatigue — Ventilation mécanique :

Un plan synoptique détaillé des installations ;

Un plan d'implantation des équipements suivant les besoins ;

Un descriptif technique du systéme de céblage et branchement
Descriptif technique des matériaux et matériels a utiliser ;
Prescriptions détaillées relatives au mode d'exécution des travaux ;
Un avant métré détaillé par nature d’ouvrage.

Une estimation détaillée par nature d’ouvrage

ASENENENENENEN

G. Aménagement extérieur - Voirie - Réseaux divers :

v Les plans des terrassements généraux ;
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Les plans des dallages ;

Une note de calcul détaillée ;

Les plans d'exécution des raccordements aux divers réseaux ;

Les avants métrés de ces taches seront inclus dans les lots correspondants ;

ANENENEN

Les lots techniques ci-dessus ne sont pas limitatifs. Le B.E.T. peut étre appelé a préparer des
dossiers technigues pour d'autres corps d'état.

Le dossier complet de ce Projet d’Exécution (P.E) sera remis en 5 (Cing) exemplaires en
version(s) provisoire(s) et en 10 (Dix) exemplaires en version définitive aprés approbation de ou
des édition(s) provisoire(s).

Et sur support informatiques (CD) en 4 exemplaires pour la version définitive (sous Windows) :
Fichiers WORD/ EXCEL pour le texte et fichiers AUTOCAD pour les plans.

Mission 4 : DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E) ET ASSISTANCE
AU MARCHE DE TRAVAUX (A.M.T)

A : Dossiers de Consultation des Entreprise (DCE)

Le B.E.T. proposera au Maitre d'Ouvrage délégué les modes de consultation des entreprises et
la décomposition éventuelle en lots de travaux en vue de la préparation des dossiers de
consultation des entreprises.

Le Maitre d'Ouvrage délégué décidera, en dernier ressort, du type de consultation et fixera son
choix sur la décomposition des lots qui sera communiquée au B.E.T. pour la préparation des
dossiers.

Le B.E.T. assistera le Maitre d'Ouvrage délégué pendant les séances de jugements des offres et
la passation des marchés etc...

Le B.E.T établira dans le cadre des directives du Maitre d'ouvrage délégué, Les dossiers de
consultation des entrepreneurs tant pour la consultation d'entreprises générales que pour les
consultations complémentaires éventuelles d'entreprises spécialisées. Ces dossiers dont les
piéces a caracteres techniques sont des extraits de I'A.P.D. Ou des extraits du projet d’exécution
comportent :

- La partie | contenant les piéces qui serviront de base au marché a savoir :

e Lasoumission;

e Le réglement de la consultation ;

e Le cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) auxquelles sont annexées :
Le planning général des travaux.

Les spécifications techniques générales.

Les spécifications techniques détaillées.

Le bordereau des prix.

Le détail estimatif.

O O O O O

Qui permettront aux entreprises de présenter leurs offres de prix.

- La partie Il, qui contient les piéces propres a faciliter aux candidats la compréhension du
dossier : les plans, dessins, résultats des sondages ou autres piéces si elles sont mentionnées
au C.P.S.
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Le dossier complet de ce Dossier de Consultation des Entreprises D.C.E. Sera remis en 5 (CinQ)
exemplaires en version(s) provisoire(s) et en 20 (Vingt) exemplaires en version définitive aprés
approbation de ou des édition(s) provisoire(s).

Et sur support informatiques (CD) en 4 exemplaires pour la version définitive (sous Windows) :
Fichiers WORD/ EXCEL pour le texte et fichiers AUTOCAD pour les plans.

B : Assistance aux Marché des Travaux (AMT)

Dans le cadre de sa mission, le B.E.T. sera chargé des opérations suivantes :

- Réponses aux demandes d'informations complémentaires en provenance des entreprises
consultées et diffusion de ces réponses, directement ou par les soins du Maitre d'Ouvrage
déléegué.

- Comparaison des offres remises par les entreprises concurrentes et aide a la décision sur
les offres susceptibles d'étre retenues.

- Mise au point de l'offre retenue et assistance au Maitre d'ouvrage délégué en collaboration
avec |'Architecte pour attribution du marché.

Mission 5: CONTROLE GENERAL ET SUIVI DES TRAVAUX (C.G.S.T)
Le B.E.T assurera :

L'organisation et tenue des réunions de chantier, la rédaction et I'envoi des comptes rendus de
ces réunions a tous les intervenants. Avec information systématique du Maitre d'Ouvrage
délégué sur I'état d'avancement des travaux.

La conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des piéces contractuelles, en
matiére de qualité, de quantité de délai et de co(t. Il participera a la réception et a I'implantation
des ouvrages exécutés et des fonds de fouilles.

La conformité du ferraillage et délivrance du bon a couler des principales structures en béton.

Le BET s’engage par conséquent a étre présent en_permanence a toutes les réunions de
chantier et a toutes les étapes décisives du projet ou a se faire correctement représenter au
chantier comme suit :

v’ La présence permanente d'au moins un technicien en génie civil qualifié qui devra étre
approuvé par le maitre d’ouvrage délégué sur chantier, et ce pendant toute la durée
d’exécution des travaux. Toute absence lors d’'une visite inopinée du Maitre d’ouvrage
délégué sera sanctionnée par un PV et une pénalité de 1000 DH (Mille dirhams) sera
appliquée a la note d’honoraire du BET (par absence).

v"Un Ingénieur qui devra étre approuvé par le maitre d’'ouvrage délégué sur chantier et qui
assurera le suivi et le contréle des travaux a raison d'au moins deux fois par mois, de
méme coordonnera et pilotera les réunions de chantier.

= |'établissement en liaison avec les différentes entreprises, d'un planning détaillé d'exécution
dans le respect du planning accepté initialement par le Maitre d'Ouvrage délégué.
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= L'actualisation de ce planning autant de fois qu'il sera nécessaire en cours des travaux. Ce
planning sera soumis a l'acceptation des différentes entreprises, et a I'approbation du Maitre
d'Ouvrage délégué.

= L'interprétation des différents résultats des essais en cours de chantier.

Vérification des états quantitatifs mensuels établis par I'entrepreneur qui doit étre accompagnés
des attachements signés contradictoirement par I'entreprise et le BET ainsi que les métrés qui en
résultent.

= Vérifications des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en découlent.
= FEtablissement et vérifications des décomptes de I'entreprise.

= La confirmation par le biais de son Ingénieur Géometre de la bonne implantation du projet, La
vérification de tous les niveaux pour la totalité des ouvrages ainsi que tout travail topographique
nécessaire a la vérification de la bonne marche des travaux de réalisation.

= La rédaction de rapports mensuels illustrant I'état d’avancement du projet.

Toutes les opérations de contrdle et de vérification doivent étre consignées dans des PV (Manifold
de chantier). Au maximum deux missions des ingénieurs seront programmeées par mois.

Mission 6-RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX - DOSSIER DES OUVRAGES
EXECUTES (RPT ET DOE)

Conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, le BET exécutera les opérations
suivantes :

1. Vérification des états quantitatifs définitifs établis par les entrepreneurs qui doivent étre
accompagnés de tous les attachements signés contradictoirement par les entreprises et
le B.E.T chargé d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux sur chantier ainsi
que les métrés qui en résultent.

2. Vérification des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en
découlent.

3. Assistance a la Réceptions provisoire des ouvrages.
4. Etablissement des décomptes définitifs.
5. Etablissement des rapports d’achévement avec prises de photos.

En fin des travaux le BET assure la collecte, la vérification et la remise au Maitre d'Ouvrage
délégué du dossier des ouvrages exécutés qui contiennent :

* Des notices de fonctionnement des ouvrages ainsi que des plans d'ensemble et de détail
conformes a I'exécution.

* Des piéces contractuelles et dans la mesure ou leur connaissance est utile a I'exploitation et a
I'entretien des ouvrages, les pieces établies par les entrepreneurs dans le cadre des droits et des
obligations incombant contractuellement a chacun d'eux.
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* Cing (05) tirages et 1 CD regroupant tous les plans.
Mission 7- RECEPTION DEFINITIVE DES OUVRAGES (RDO)

Cette mission comprend la Réception définitive des ouvrages (Batiments, aménagements
extérieurs) et suivi de tous travaux demandés dans le cadre de cette réception définitive.

Elle se fera aprés expiration du délai de garantie d’'une année a partir de la date de la réception
provisoire.

Cette réception définitive sera passée dans les mémes conditions que la réception provisoire et
en collaboration avec les mémes intervenants du projet qui ont assisté a la réception provisoire.

ARTICLE 5 - NANTISSEMENT DU MARCHE

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la
loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 115-05 du
29 rabii Il (19 février 2015), étant précisé que :

e Laliquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage délégué en exécution du marché est
opérée par les soins du Directeur Général de la société Nador West Med.

e Le Responsable habilité a fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du
nantissement ou subrogations portant promulgation de la loi n° 112-13 est le Directeur Général
de la société Nador West Med ;

e Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Directeur Général NWM seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ;

o Le Directeur Général de Nador West Med peut délivrer au titulaire du marché sur sa demande
et sans frais un exemplaire spécial ou un extrait du marché portant la mention « EXEMPLAIRE
UNIQUE » destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais d’enregistrement, s’il y a lieu, de l'original du marché et de I'exemplaire qui peut étre
remis au titulaire sont a la charge de ce dernier.

ARTICLE 6 - VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE LA SIGNATURE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres notification de sa signature par
le maitre d’ouvrage délégué.

La signature du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Cette notification sera notifiée dans un délai maximum de 90 jours a compter de la date limite de
remise des plis.

Ce délai peut étre augmenté d'une période supplémentaire du maintien de [l'offre que
I'adjudicataire aurait accepté

ARTICLE 7 — SOUS TRATANCE

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir I'accord préalable du
maitre d’ouvrage délégué auquel il est notifié la nature des prestations a sous-traiter et I'identite,
la raison ou la dénomination sociale et 'adresse des sous-traitants et une copie conforme du
contrat de la sous-traitance.
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La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux
dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives
Générales applicables aux Marchés de Services.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché, ni porter sur le corps d’état principal du marché.

ARTICLE 8 - DOCUMENTS CONSTITUTIES DU MARCHE DU B.E.T

1) Les documents constitutifs du marché comprennent :

a) La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
b) Le présent marché ;
c) La proposition technique.

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-
ci prévalent dans 'ordre ou ils sont énumérés ci- dessus.

ARTICLE 9 - PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU
MARCHE

Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :
1. Les ordres de service ;
2. Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous) ;
3. Les décisions de résiliation prévues a I'article 40 ci-apres, le cas échéant.

Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par
lesquels ils sont naotifiés.

ARTICLE 10 - DROITS D'ENREGISTREMENT

Les droits d’enregistrement sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 11 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Le titulaire doit adresser au maitre d’'ouvrage délégué, avant tout commencement des études, les
attestations des polices d’assurance qu'’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents
a I'exécution du marché et ce, conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats
-NWM- fixant les conditions Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, tel
qu’il a été modifié et complété.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINANCIERES

+ Nature des Prix :
Le titulaire sera rémunéré de ses missions, par I'application des prix de la décomposition du prix
global par missions réellement exécutées.
Les prix comprennent le bénéfice, ainsi que tous droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais
et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la
mission.

+ Caracteres et révision des prix :
Les prix sont fermes et non révisables.
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+ Cautionnement provisoire :
Le cautionnement provisoire est fixé a 10 000,00 DH (Dix Mille Dirhams)

+ Cautionnement définitif :
Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché et il doit étre constitué dans
les 30 jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.
Le cautionnement définitif sera arrondi & la dizaine de dirhams supérieure.
Le cautionnement définitif sera restitué dans un délai maximum de trois mois aprés réception
définitive du marché.

+ Retenue de garantie :
Conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, le titulaire est dispensé de la
retenue de garantie.

ARTICLE 13 : REMUNERATION DU TITULAIRE

Les titulaire sera payé par acompte d’aprés les prestations réellement réalisées par I'application
des prix du bordereau des prix — détail estimatif, et ce, pour chaque mission terminée et approuvée
par le maitre d’'ouvrage délégué.

ARTICLE 14 : DELAIS D’ETUDE- PENALITES POUR RETARD

+ Délais d’études :
Le B.E.T. s'engage a accomplir les différentes missions qui lui sont confiées dans les délais
partiels hors délai d’approbation sont donnés ci-apres :

Les délais partiels de chaque mission hors délai d’approbation sont donnés ci-apres :

Mission 1 : 10 jours

Mission 2 : 15 jours

Mission 3 : 15 jours

Mission 4 : 15 jours

Mission 5 : la durée des travaux estimée a 12 mois

Mission 6 : 5 jours

Mission 7 : 5 jours (Aprés expiration du délai de garantie d’'une année a partir de la date
de la réception provisoire)

Ces délais prendront effet a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le
commencement de I'exécution des prestations.

Ce délai est absolument impératif, il est dés a présent précisé qu'’il ne pourra étre procédé a
aucune modification de planning pour quelque cause que ce soit, a I'exception du cas de force
majeure visé par

Le Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives Générales
applicables aux Marchés de Services.

Les délais pour chaque phase courent & compter du lendemain du jour de notification de l'ordre
de service prescrivant de commencer les études de la phase considérée. Ce délai ne comprend
pas les délais d'examen et d'approbation des dossiers par le Maitre d'Ouvrage délégué.

+ Pénalités pour retard :
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1. En cas de retard dans I'exécution des prestations de 'ensemble du marché, il est appliqué,
une penalité journaliére a 'encontre du titulaire. Cette pénalité fixée par le cahier des prescriptions
spéciales est égale a un (1) millieme du montant de 'ensemble du marché. Ce montant est celui
du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage
délégué qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d’office le montant
de ces pénalités de toutes les sommes dues au titulaire. L’application de ces pénalités ne libére
en rien le titulaire de 'ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre
du marche.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de
la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de I'activité du titulaire si la résiliation résulte d’un
des cas prévus aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services.

2. Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chbmés ne sont pas
déduits pour le calcul des pénalités.

3. Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

4, Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en droit de résilier le
marché aprés mise en demeure préalable du titulaire et sans préjudice de I'application des autres
mesures coercitives prévues au Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services.

ARTICLE 15 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Le titulaire est réputé avoir pris parfaitement connaissance pour s’en étre personnellement rendu
compte de tous les détails et piéces du projet.

Il est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions utiles a la réalisation des prestations,
ainsi que le site du lieu et du terrain d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux.

Avoir apprécié exactement toutes les conditions de réalisation des études et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature de leur importance et de leurs particularités.

En aucun cas, le manque de renseignements ne peut justifier une augmentation de prix du marché
ni du délai d’exécution.

ARTICLE 16 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues
conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I'action civile ou pénale qui
pourrait étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements
graves aux engagements pris ont été relevés a la charge du titulaire, le maitre d’ouvrage délégué,
sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par
décision motivée, prise aprées avis de la Commission des Marchés, I'exclure temporairement ou
définitivement de la participation aux marchés de son administration.
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ARTICLE 17 : CONTENTIEUX — CONTESTATIONS

Pour tout contentieux ou contestation il faut se conformer aux dispositions du Référentiel Général
des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives Générales applicables aux Marchés de
Services.

ARTCILE 18 : DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Tous les dossiers seront fournis au Maitre d'Ouvrage délégué des chemises cartonnées a sangle
en nombre d'exemplaires suivants :

- Les documents relatifs a chacune des missions de la présente étude seront remis au maitre
d’'ouvrage délégué en cing (05) exemplaires en version provisoire et dix (10) exemplaires en
version définitive.

- Les dossiers de consultations seront remis au maitre d’'ouvrage délégué en cing (05)
exemplaires en version provisoire et quinze (10) exemplaires en version définitive, en cas
d’appel d’offres infructueux le BET élaborera les DCE sans majoration de prix.

- Les dossiers des marchés des entreprises par lot seront remis au maitre d’'ouvrage délégué
en Cing (05) exemplaires.

- Les plans d'exécution seront remis au maitre d’ouvrage délégué en cing (05) exemplaires,
portant la mention "BON POUR EXECUTION".

- Les frais de reproduction de tirages supplémentaires pour les entreprises seront facturés a
celles-ci.

- Tous les dossiers et jeux de plans seront fournis sur supports informatiques reproductibles,
sous logiciels utilisés par le Maitre d’Ouvrage délégué.

ARTICLE 19 : RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu'elles sont définies
par le présent marché, conformément aux coutumes de la profession et aux dispositions de la loi
et de la jurisprudence, ainsi que des conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait
de I'exécution défectueuse de ses prestations.

ARTICLE 20 : DOMICILIATION DU TITULAIRE

1. Election de domicile :
Le BET est tenu de se conformer aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM-
fixant les Conditions Administratives Générales applicables aux Marchés de Services.

2. Représentation :
Le BET doit avoir en permanence un représentant qualifié et habilité a prendre toutes les
décisions se rapportant a son marché. Ce représentant sera agréé par le Maitre d’Ouvrage
délégué.

En cas de changement justifié de ce représentant, le BET devra soumettre un ou plusieurs
candidats a I'agrément du maitre d’ouvrage délégué, ce dernier n’aura pas a justifier sa décision
en cas de rejet.

ARTICLE 21 : MODIFICATION DES PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION
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Pour toute modification des prestations en cours d’exécution, le Maitre d’Ouvrage délégué devra
se conformer aux stipulations du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services.

ARTICLE 22 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

1 - Prestations sans autorisation :

Si le BET apporte sans autorisation des modifications études telles qu’elles sont définies par le
marché, le Maitre d’Ouvrage délégué peut a son gré :

Soit exiger les corrections, reprises nécessaires a I'exécution exacte du marché sans préjudice
d’'une part des rabais qu’il pourrait exiger sur le montant du marché si ces corrections, reprises,
entraineraient une diminution de la qualité finale des prestations du présent marché.

Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas, le Maitre d’'Ouvrage délégué ne doit aucun
paiement supplémentaire sur les études modifiées et qui ont entrainé pour le bureau d’études des
dépenses supérieures a celles afférentes aux études initialement prévues.

Il est par contre en droit de diminuer le prix du marché du montant des économies si le colt des
prestations modifiées est moins élevé que celui des prestations initialement prévues.

2- Prestations sur injonction administrative, décision judiciaire ou arbitrage :

Le BET est tenu d’effectuer les études ou modifications qui lui sont ordonnées par le Maitre
d’Ouvrage délégué en conséquence d’'une injonction administrative ou d’'une décision judiciaire
ou d'un arbitrage faisant suite au recours de tiers.

Ces études feront I'objet d’'un avenant au marché et réglées comme études modificatives ou
supplémentaires.

Si l'origine de ces études est imputable a une faute du Bureau d’études, le Maitre d’Ouvrage
délégué pourra user des dispositions prises au paragraphe 1 ci-dessus du présent article.

ARTICLE 23 : APPROBATION DES DOCUMENTS REMIS PAR LE TITULAIRE

Conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, I'approbation des documents
remis par le titulaire, aura lieu avant la réception de chaque mission, et vaut attestation de leur
conformité au regard des prescriptions du présent marché.

ARTICLE 24 : RECEPTION DES MISSIONS

Conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, la réception de chaque mission
sera partielle, et la réception de la derniére mission tient lieu de réception du marché.

Pour chague mission, un proces-verbal de réception sera établi par le maitre d’'ouvrage délégué,
et qui sera présenté a I'appui du décompte de la mission considérée.

ARTICLE 25 : ARRET DES ETUDES :
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Le maitre d’ouvrage délégué a la possibilité d’arréter I'étude lorsque les dépenses dépassent 10
% du montant du marché.

Dans ce cas, le marché est automatiquement résilié et le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité.

ARTICLE 26 : STRUCTURE ET MODALITES DE PAIEMENT

La décomposition de I'étude en mission permet le calcul des honoraires a des stades
intermédiaires d’avancement ou en cas de modification ou en cas de résiliation. Au cas ou le
maitre d’ouvrage délégué décide d’ajourner ou d’abandonner une mission avant qu’elle soit
acceptée, le Bureau d’Etudes sera rémunéré sur la base de la décomposition du montant global.

Les honoraires seront payeés de la fagon suivante :

MISSIONS TAUX TAUX ECHEANCIER DES PAIEMENTS
PARTIELS | CUMULE
S

Mission 1 : APS 10% 10 % Du montant de I'acte de 'engagement a
I'approbation du dossier définitif d'avant-projet
sommaire par le Maitre d’Ouvrage délégué.

Mission 2 : APD Du montant de I'acte de 'engagement a

10 % 20 % I'approbation du dossier définitif d'avant-projet

détaillé

Mission 3 : PE 15% 35 % Du montant de I'acte de 'engagement a
I'approbation du PE

Mission 4 : DCE et 5% 40 % Du montant de I'acte de 'engagement a

AMT I'approbation des DCE

Mission 5: CGST 50 % 90 % Du montant de I'acte de I'engagement a la
réception du projet par le maitre d'ouvrage
délégué **

Mission 6: RPT et 5% 95% Du montant de I'acte de I'engagement a la

DOE réception provisoire des travaux

Mission 7 : RDO 5% 100 % Du montant de I'acte de I'engagement a la
réception définitif des travaux

** Pour la phase CGST :

La mission CGST (contrdle général des travaux) sera réglée comme suit :

e 50 % au titre de suivi des travaux, de la vérification des situations des entreprises et
d’établissement des décomptes provisoires des travaux. Et ce suivant le taux d’avancement
des travaux. Les décomptes du titulaire concernant cette mission seront accompagnés d’'une
note définissant le taux d’avancement des travaux qui devra étre certifiée et accepté par le
maitre d’'ouvrage délégué, le taux d’avancement des trav:laux est défini par la formule suivante :

T —Map
M

mt
|

ou:
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d : Montant de décompte provisoire de I'entreprise.

mt : Montant total du marché des travaux, y compris le montant des avenants éventuels.

M . . o .
N.B : lorsque % représente le montant du décompte provisoire et dernier, M prendra la

M : f s
valeur de % et le taux d’avancement T sera dans ce cas égal a 100%.

ARTICLE 27 : BORDEREAU DU PRIX GLOBAL ET DECOMPOSITION DU MONTANT

GLOBAL

Les prestations objet du marché sont détaillées, tels que figurant au bordereau des prix global et

a la décomposition du montant global ci-aprés :

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

NO
du Désignation de la prestation
prix
OBJET : Les Etudes Techniques Détaillées et Suivi des
1 Travaux de construction des batiments de Point de Débarquement
Ameénagé IFRI IFOUNASSENE a la province de Driouch

Total hors taxes
TVA (20%)
Total toutes taxes comprises

Prix forfaitaire

Arréter le présent bordereau des prix pour 'ensemble des prestations du présent marché Au

montant Total en chiffre et en toutes lettres :

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

N° du Désignation de la prestation Quantité Prix Total
poste forfaitaire | forfaitaire HTVA
HTVA en chiffre
en chiffre
1 Mission 1 : AVANT PROJET SOMMAIRE | Forfait
(A.P.S)
2 Mission 2 : AVANT PROJET DETAILLE (APD) | Forfait
3 Mission 3 : PROJET D’EXECUTION (PE) Forfait

Mission 4 : DOSSIERS DE CONSULTATION | Forfait
4 DES ENTREPRISES (D.C.E) ET
ASSISTANCE AU MARCHE DE TRAVAUX
(A.M.T)

5 Mission 5 : CONTROLE GENERAL ET SUIVI | Forfait
DES TRAVAUX (C.G.S.T)
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Mission 6 : RECEPTION PROVISOIRE DES | Forfait
6 TRAVAUX - DOSSIER DES OUVRAGES
EXECUTES (RPT ET DOE)

7 Mission 7- RECEPTION DEFINITIVE DES | Forfait
OUVRAGES (RDO)

Total hors taxes

TVA (20%)

Total toutes taxes comprises

Le Directeur Général Le B.E.T

Société Nador West Med Lu et accepté
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