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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE
1.1 Description du projet

Le nouveau complexe industrialo-portuaire NWM se situe a 30 km a I'Ouest de Nador au niveau de la Baie
de Bétoya, allant de la Pointe de Bétoya a la Pointe Négri englobant I'ensemble de la plage de Sammar. ||
est composé de :

. Un nouveau port doté d'une capacité importante pour le développement d’un péle énergétique
(traitement, conditionnement, stockage des hydrocarbures et produits dérivées), le transbordement des
conteneurs et le traitement des produits vrac ;

. Une plateforme intégrée ouverte aux investisseurs destinée & abriter et développer les métiers
mondiaux du Maroc sur une zone franche adossée au port.

Figure 1 : Situation géofaphique du Complexe industrialo-portuaire NWM (Nador West Med).
1.2 Objet du marché

Le présent marché a pour objet, la réalisation d’une campagne de reconnaissances géotechniques
spécifiques a 'aménagement et la viabilisation de la phase | - Zone de développement du Complexe
Industrialo-portuaire Nador West Med.

L'aire de I'étude d’une superficie totale d’environ 619 ha, repartie en zones.
e Zone SAS,
e Couloir des voies centrales pour voie ferrée et voie d’accés principale,
e Zonesl, 2, 3et4.

ARTICLE 2 — CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les reconnaissances géotechniques consistent en la réalisation de :

» 49 sondages carottés, dont 19 comprenant des essais préssiométriques ;
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» Essais in-situ
®* 370 essais pressiometriques a réaliser dans 19 sondages carottés,
= 16 piézomeétres ouverts,
* 10 essais de chargement a la plaque,
= 10 essais SPT.
> Essais au laboratoire.

Les quantités des essais, les emplacements et le nombre de sondages indiqués dans le présent CPS, sont
de nature prévisionnelle. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’ajuster et de modifier le programme de
reconnaissance en fonction des premiers résultats obtenus et a fur et 3 mesure de I'avancement des
travaux de reconnaissances de sol.

Des essais laboratoire d’identification et mécaniques seront réalisés dans le but d’identifier les formations
prélevées dans les sondages carottés.

L'ensemble des prestations de I'étude sera récapitulé dans un rapport interprétatif de la campagne de
reconnaissance effectuée.

Le titulaire est tenu de remettre au Maitre d’Ouvrage, les caisses des carottes avant la receptlon définitive
des résultats de la campagne géotechnique.

Le plan d’implantation et les coordonnées des sondages carottés sont donnés en annexe 1 du
présent CPS.

Figure 2 : Plan d'implantation des sondages carottés et essais pressiometriques.

2.1 Sondages carottés

Il'est prévu de réaliser des sondages carottés, de diamétre 66 a 116 mm y compris tubage, selon le plan
d’implantation en annexe. Ces sondages atteindront une profondeur pouvant aller jusqu’a 30 m par
rapport au TN. Au cas ou le forage atteint un substratum rocheux, I'ancrage dans ce dernier doit se
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poursuivre jusqu’a 5 m dans le rocher clair sain. Une attention particuliére sera donnée 2 I'évaluation du
RQD.

Les prélevements d’échantillons intacts devront étre effectués dans les sondages carottés et devront étre
réalisés avec un matériel adapté et conditionnés sous gaines. Pour chaque sondage il sera prélevé 3
échantillons intacts au moins et a chaque changement de faciés géologique.

Chaque sondage doit faire 'objet d’une coupe détaillée des couches traversées, suivant les normes en
vigueur. Les coupes de sondages comporteront I'indication des valeurs de la récupération, et les RQD au
niveau des formations géologiques. Il sera également procédé 2 la prise des photos couleurs des caisses a
carottes fraichement recueillies.

Nature

Profondeur

Type d’essais et résultats

Sondages carottés.

Profondeur variable suivant le
niveau du substratum, avec une
pénétration de 5 métres dans le
dur et un maximum 30m selon le
cas.

Prélevements pour des essais
granulométrique et essais
d’identification,

Prévoir des essais cedométriques
ou des essais de gonflements

lorsque des matériaux gonflants
sont présent en profondeur.

Essais de cisaillement dans
formations meubles
Etc...

2.2 Essais SPT (Standard Penetration Test)

Les essais SPT seront réalisés selon la norme NF P 94-116, et ce, tous les 1,5m de profondeur dans les
couches sableuses.

2.3 Essais pressiométriques

Les essais pressiométriques devront étre réalisés selon la norme NF P 94-110-1 et ce tous les 1,5m de
profondeur.

Nature Profondeur Type d’essais et résultats

Résultat des pressions pas faciés,
nature des couches, faciés
d’arrét, etc...

Mesure tous les 1,5m sur les
sondages indiqués — Condition
d’arrét pression limite
supérieures a 2,5 MPa.

Essais pressiométriques dans les
sondages.

2.4 Essais de Laboratoire
Deux séries d’essais en laboratoire sont a réaliser :

1- Essais d’identification et de classification GTR sur échantillons remaniés ;
2- Essais mécanique sur échantillons intacts.

*Essais d’identification

e Description géotechnique ;

® Analyse granulométrique avec sédimentométrie et tamisage ;
e Teneur en eau naturelle en place ;

e Essai au bleu Méthyléne ;

e TeneurenCaCO3;
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Limites d’Atterberg ;

Poids spécifique sec et apparent (y compris la teneur en eau) ;
Densité (seche et humide) et porosité ;

Masse volumique saturée ;

Analyses chimiques sur I'eau.

*Essais mécaniques

Essai de cisaillement triaxial non consolidé non drainé TUU ;

Essai de cisaillement triaxial consolidé non drainé avec mesure de la pression interstitielle TCU+U 3
Essai de cisaillement triaxial consolidé drainé CD ;

Essais de compressibilité a I'odométre avec mesure de coefficient Cv ;

Résistance a la compression simple sur éprouvette de roche sans mesure du module de
déformation.

Les essais cedométriques sont a réaliser systématiquement dans toutes les familles de sols rencontrées
dans les sondages projetés a raison d’un minimum de 3 essais par sondage.
Les essais de cisaillement sont a réaliser sur des échantillons intacts prélevés dans les sondages carottés a
raison de 3 essais par sondage couvrant toutes les formations rencontrées.

2.5 Autres essais

D’autres essais sont a prévoir, notamment les analyses de I'eau de la nappe, perméabilité du sol, les essais
CBR des plates-formes, ... et tout essai pouvant étre utile a la nature du projet.

2.6 Prélévements d’échantillon intact

Les longueurs des échantillons prélevées en une seule opération d’échantillonnage ne doivent pas étre
inférieures a 50cm.

Chaque échantillon doit étre scellé avec de la cire dés qu'il est sorti du carottier sans perte d’eau par
évaporation. Les échantillons doivent étre stockés a I'abri de la lumiére et 3 température constante (15° a
+/-5°). Le transport ne doit pas modifier les caractéristiques du sol prélevé.

ARTICLE 3 - DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE GEOTECHNIQUE

Durant toute la période de reconnaissance, le Maitre d’Ouvrage doit étre constamment informé
de I'état d’avancement des travaux, en particulier :

* Lui présenter au fur et a mesure de I'élaboration ; les résultats partiels des travaux de
reconnaissance géotechnique,
e Participation systématique du chef de projet résident aux réunions.

Pour les sondages carottés, une coupe provisoire doit étre remise au fur et & mesure de
I'avancement du forage avec indication des résultats des essais in-situ. Apreés I'achévement de
chaque forage une coupe détaillée sera transmise, ainsi que les photos en couleur de
I'ensemble des caisses a carottes.

Les résultats provisoires des essais de laboratoire seront aussi transmis au fur et  mesure de
leur achévement.

ARTICLE 4 — PHASAGE DE LA CAMPAGNE GEOTECHNIQUE

Les sondages géotechniques et les essais pressiometriques doivent étre conduits selon I'ordre
ci-dessous :
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e Zone SAS, Couloir des voies centrales, en simultané ;
e Zonesl,2 3etd.

ARTICLE 5 - MOYENS MATERIEL ET HUMAINS
5.1 MATERIELS
Le prestataire devra étre doté de tout le matériel nécessaire pour la réalisation de ses prestations.

Le nombre d’atelier de sondages doit étre déterminé par le titulaire et doit tenir compte du nombre de
sondages a réaliser et du délai de la campagne.

Le matériel d’essai doit impérativement étre étalonné. Le Maitre d’Ouvrage peut vérifier, chaque fois qu'’il
le juge utile, la validité des certificats d’étalonnage de ce matériel. Par ailleurs, les essais seront effectués
selon les normes en vigueur.

5.2 HUMAINS

Pour la conduite de reconnaissance, il est exigé, au minimum :

. Un chef de projet, ingénieur géotechnicien géologue ayant au minimum 10 ans d’expérience ;

. 2 responsables pour les forages (carottages) et essais in-situ ayant au minimum 10 ans
d’expérience ;

. 1 responsable des essais au laboratoire.

Le chef du projet appuyé par les responsables des essais doivent impérativement assister, chaque fois
qu'ils sont conviés par le Maitre d’Ouvrage, aux réunions de suivi des prestations objet de ce marché.

ARTICLE 6 - ELEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Le Maitre d’Ouvrage remettra au titulaire les documents suivants :

e Leplan d’'implantation des sondages a réaliser ;
e Tout document utile au bon déroulement de la prestation.

ARTICLE 7 - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE

Le titulaire remettra au Maitre d’Ouvrage, le dossier contenant les résultats de chaque étape
des prestations citées a I'article 2.

Les dossiers de I'étude définie a I'article 2 ci-dessus, seront organisés comme suit :

Rapport relatif a la campagne géotechnique de la zone du SAS ;

Rapport relatif a la campagne géotechnique du couloir des voies centrales ;
Rapport relatif a la campagne géotechnique de la zone 1 ;

Rapport relatif a la campagne géotechnique de la zone 2 ;

Rapport relatif a la campagne géotechnique de la zone 3 ;

Rapport relatif a la campagne géotechnique de la zone 4 ;

Un rapport global de synthése de I’ensemble des résultats de I’étude.

Chaque dossier partiel sera remis au Maitre d’Ouvrage sur support papier et numeérique en :
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» 3 exemplaires en version provisoire ;
»> 5 exemplaires en version définitive.

En particulier les rapports partiels devront fournir :
(Liste non exhaustive)

La nature du sol ;

Le niveau de la nappe phréatique ;

La portance du sol et les tassements admissibles ;

Définition de la cohésion et de I'angle de frottement interne :

La stabilité des talus, détermination des pentes des talus, et réutilisation des matériaux ;
La perméabilité du sol (théorique) ;

Les niveaux d'assise des fondations ;

Les types de fondation préconisés ;

Les données sismiques du site ;

Dimensionnement du corps de chaussée des voies internes et parking du projet ;
La réutilisabilité des déblais en remblais en cours des travaux (le forfait).

En particulier le rapport de synthése devra fournir :

Un plan de recollement de tous les points de sondages géotechniques réalisés ;

Une présentation générale du site et de la géologie, hydrologie et géotechnique ;
Tableaux avec tous les points de forage, les tests conduits avec leurs principales
informations ;

Les variabilités du sous-sol ;

Les niveaux de nappe phréatique ;

Des coupes de synthése géologiques des horizons traversés avec les résultats de
sondage (Les coupes sont a fournir en format Autocad et papier) ;

Des tableaux de synthése présentant les horizons rencontrés, nature, cote du toit, cote
de la base, épaisseur etc ;

Les définitions des principales caractéristiques des horizons rencontrés y compris des
tableaux de synthése des résultats des essais de laboratoire. Les valeurs moyennes et
les variabilités de ces paramétres sont a présenter et 8 commenter ;

Des tableaux indiquant les paramétres de conception de chaque couche :

Des recommandations préliminaires nécessaires a la conception des ouvrages projetés.

ARTICLE 8 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les piéces constitutives du marché comprennent :

L’acte d’engagement ;

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;

Le bordereau des prix - Détail estimatif ;

Le sous détail des prix forfaitaires ;

Mémoire technique ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-EMO).

ARTICLE 9 — DELAIS D’EXECUTION, PENALITES POUR RETARD

Le délai global des prestations est de 2 mois.
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En cas de retard imputable au titulaire sur le délai précité, il lui sera appliqué une pénalité de deux
millieme (2/1000éme) du montant initial du contrat par jour calendaire de retard. Les pénalités de retard
seront plafonnées a 10% du montant du marché.

ARTICLE 10 — BASES DE REGLEMENT

Les prix sont tous hors taxes et réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations prévues dans cet Appel d’Offres y compris frais de déplacement, édition des rapports, frais de
séjour, matériel et frais généraux, impéts (sauf la TVA, le Maitre d’Ouvrage en étant exonéré) et marge
bénéficiaire, ils englobent également toutes les dispositions prévues dans le cadre de cet Appel d’'Offres.

Il est spécifié en outre que les prix des prestations comprennent les frais d’assurance couvrant le matériel
et les moyens humains du titulaire contre les tous les risques.

ARTICLE 11 — REVISION DES PRIX
Les prix sont fermes et non révisables.
ARTICLE 12 - TAXES ET IMPOTS

Pour toutes les prestations, objets du présent Appel d’Offres, le titulaire, n‘ayant pas établissement au
Maroc et son personnel expatrié, seront passibles des taxes, impéts, retenues a la source, droits de
douane fiscaux, redevances, contributions et autres, percus sur le territoire du Royaume, conformément a
la législation fiscale au Maroc.

ARTICLE 13— DEFINITION DES PRIX
Prix n® 1: Amenée et repli du matériel

Ce prix rémuneére le titulaire d’'une maniére forfaitaire, pour I'amenée et repli de moyens et matériels de
sondages pour reconnaissance et de son maintien en parfait état de fonctionnement durant toute la
période de la campagne.

Prix n° 2 : Sondage carotté de diamétre 66 a 116 mm

Ce prix rémunere le titulaire au métre linéaire, pour carottage en diamétre 66 3 116mm y compris tubage,
y compris prélevement de 3 échantillons intacts au moins et a chaque changement de faciés, y compris
positionnement et installation sur chaque emplacement de sondage et y compris carottage dans le rocher.

Ce prix comprend :

e L’aménagement de I'accés au sondage quel que soit la difficulté de I'acces au site du sondage,
L'implantation du point de sondage (X, Y, Z) et le levé topographique,
La réalisation du sondage carotté de profondeur comprise entre 0 et 30 meétres quel que soit la
nature du terrain,

¢ Lafourniture et le transport des caisses a carotte jusqu’au lieu de chantier,

* La mise en place des carottes dans les caisses, leur transport jusqu’au lieu indiqué par le Maitre
d’Ouvrage,

e L'établissement de la coupe du sondage,

® La prise des photos couleurs des caisses a carottes fraichement recueillies,

e Ettoutes sujétions.
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Prix n° 3 : Piézomeétre ouvert

Ce prix rémunére le titulaire a l'unité pour la réalisation de mesures piézométriques y compris
positionnement et installation.

Ce prix comprend :

e L’aménagement de I'acces au piézomeétre quelle que soit la difficulté de I’accés au site,
L'implantation du point de sondage (X, Y, Z) et le levé topographique,
La réalisation verticale du piézomeétrede profondeur comprise entre 10 et 15 métres quel que soit
la nature du terrain,

e Et toutes sujétions.

A noter que les sondages piézométriques sont laissés a I'appréciation du Maitre d’Ouvrage et pourront
changer en nombre en fonction des besoins et de I'avancement de I'étude.

Prix n° 4 : Essai pressiométrique

Ce prix rémunere le titulaire a I'unité, pour la réalisation et I'interprétation d'essai pressiométrique tous
les 1,5m.

Ce prix comprend :

L'amenée et repli du dispositif pressiométrique,

L'installation du dispositif pressiométrique,

L’établissement d’un tableau de suivi,

L'établissement de la coupe du sondage et des profils de pression de fluage nette, pression limite
nette et du module pressiométrique,

e Ettoutes sujétions.

Prix n® 5 : Puits manuel Dim 1,0 m x 1,2 m x 1,5 a 3,0 m de profondeur

Ce prix rémunére le laboratoire au métre linéaire, pour la réalisation de puits manuels dans tout type de
de terrain, Dim 1,0 m x 1,2 m x 1,5 a 3,0 m de profondeur (ml).

Ce prix comprend :

L'amenée et repli du matériel (engin) et personnel,

L'implantation des points des puits (X, Y, Z) et le levé topographique,
L’aménagement de I'accés au puits quelle que soit la difficulté,

L'installation nécessaire a la réalisation du puits,

Les étaiements nécessaires a la réalisation du puits en terrain meuble,
L’établissement de la coupe du puits,

Le prélevement d’échantillons dans le puits et le niveau éventuel de la nappe,
Et toutes sujétions.

Prix n° 6 : Essai statique de chargement a la plaque

Ce prix rémunere a l'unité, pour la réalisation des essais a la plaque.
Chaque essai a la plaque fera I'objet d’une fiche détaillée.
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Les avant-trous nécessaires a la mise en ceuvre de cet essai seront mis a profit pour le prélévement
d’échantillons remaniés a 80 ¢cm de profondeur environ qui serviront a I'exécution d’essais CBR en
laboratoire.

Ce prix comprend :
e L’aménagement de I'acces quelle que soit la difficulté de I’accés au site,
e Limplantation du point de mesure (X, Y, Z) et le levé topographique,
* Lafourniture et le transport des matériels jusqu’au lieu de I'essai quel que soit la distance,
e Ettoutes sujétions.
Prix n° 7 : Essai SPT
Ce prix rémunére a |'unité la réalisation des essais SPT et I'interprétation des résultats.
Ce prix comprend :
e ['amenée et repli du dispositif de I'essai,
e L’installation du dispositif,

e |’établissement d’un tableau de suivi,
e Ettoutes sujétions.

Prixn°8an°15
Ces prix rémunérent a I'unité la réalisation de chaque essai ou analyse en laboratoire.
Prix n® 16 : Rapport Géotechnique Spécifique

Ce prix rémunére le laboratoire d’une maniére forfaitaire, pour la supervision de la reconnaissance et des
essais in-situ et en laboratoire, transmission des résultats provisoires et établissement des rapports
partiels de I'étude.

Prix n® 17 : RAPPORT DE SYNTHESE GLOBAL

Ce prix rémunére le laboratoire d’'une maniére forfaitaire, pour I'établissement du rapport globale qui
comporte la synthese des résultats de la campagne et les paramétres géologique et géotechnique tel que
décrit dans |’Article 7 du présent CPS

ARTICLE 14 — MODE DE REGLEMENT

Le paiement sera effectué apres remise des rapports partiaux et de synthése approuvés par le Maitre
d’Ouvrage, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date d’approbation de la facture par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 15 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS

Les différends auxquels pourrait donner lieu I'exécution du marché seront réglés conformément aux
dispositions du CCAG-EMO.

ARTICLE 16 — DOMICILIATION DE PAIEMENT

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du consultant au
compte bancaire dont le numéro est celui qui figure dans la facture.
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ARTICLE 17 - RELATION TITULAIRE / MAITRE OUVRAGE

Dans I'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Titulaire ne sera en aucune fagon autorisé a
se substituer au Maitre d’Ouvrage, dans ses relations avec les tiers ou dans le fonctionnement de ses
services.

Le titulaire se limitera a donner des conseils, qu'il appartiendra au Maitre d’Ouvrage de les transformer 3
sa convenance, en décision ou en ordre d'exécution.

ARTICLE 18 — CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des reconnaissances objet du présent Appel
d’Offres. Il ne pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante
des lieux et des conditions locales d’exécution des prestations.

ARTICLE 19 — ASSURANCES

Le prestataire de services doit adresser au Maitre d’Ouvrage, avant tout commencement des prestations
de services, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution de ses prestations et ce, conformément aux dispositions de I'article 20 du CCAG-
EMO, tel qu’il a été modifié et complété.

En cas de dégats occasionnés a son propre matériel, le titulaire ne pourra, quelles gue soient les
circonstances, se retourner contre le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 20 — RESILIATION

Le présent marché sera résilié de plein droit dans tous les cas prévus par les textes en vigueur.
ARTICLE 21 - SOUS TRAITANCE

Le recours a des sous-traitants se fera conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 22 — RECEPTIONS

Il n"est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire sera prononcée aprés remise des dossiers
définitifs de I'étude diment approuvés par le Maitre d’Ouvrage. La réception définitive sera prononcée en
méme temps que la réception provisoire de I'étude.

ARTICLE 23 — SECRET PROFESSIONNEL

Le titulaire et son personnel sont tenus du secret professionnel. Les documents remis par le Maitre
d’Ouvrage, les résultats des contacts ou de I'étude confiée au titulaire, etc.... ne doivent en aucun cas,
faire I'objet d’'une communication écrite ou verbale ou utilisés a d’autres fins que pour la présente étude,
sans I'accord préalable écrit du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 24 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement obtenus dans le cadre du présent marché, demeurent la
propriété du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 25 - AUGMENTATION ET DIMINUTION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS
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Par dérogation a I'article 36 du CCAG - EMO, les prestations du présent marché peuvent augmenter ou
diminuer dans la limite de 25% sans que le titulaire ne puisse porter des réclamations et ces travaux
seront réglés suivant les conditions citées plus haut.

ARTICLE 26 - RETENUE DE GARANTIE

Par dérogation a I'article 13 du CCAG-EMO, il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.

ARTICLE 27 - ARRET DE L'ETUDE

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’arréter I'exécution de I'étude aprés I'expiration de 2 mois, et ce
conformément aux dispositions de I'article 28 du CCAG-EMO.

ARTICLE 28 - ELECTION DE DOMICILE

1- Les notifications du Maitre d’Ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siége social du
titulaire mentionné dans I'acte d’engagement.

2- En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maitre d'Ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement.

ARTICLE 29 - PROPRIETE DE L'ETUDE

Apreés approbation, les documents établis par le titulaire deviennent propriété du Maitre d’Ouvrage.
ARTICLE 30 - CAS DE FORCE MAJEURE

En cas d’événement de force majeure tel que défini par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331

(12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats, les dispositions de I'article 32 du CCAG-EMO
seront appliquées par le Maitre d’Ouvrage.

Fait a Rabat, le

Le Directeur Général Le Titulaire
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