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ENTRE :

La société

Forme juridique
Adresse ou siege social
Registre de commerce
Représentée par

Agissant en qualité de

Nador West Med

Société Anonyme a Conseil d’Administration
Zone Franche de Bétoya, Province de Nador
9387

M. Mohamed Jamal BENJELLOUN

Directeur Général

Ci-apres désignée par le Maitre de I'Ouvrage

Et,

Agissant au nom et pour le compte de :

Inscrit au registre de commerce a

Affilié a la C.N.S.S. N°

Titulaire au compte n°

o

Faisant élection de domicile a

Ci-aprés désignée par le Titulaire

Il a été décidé et convenu ce qui suit :

D'UNE PART

D’AUTRE PART.
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Article 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation des essais de controle de qualité des travaux de
construction de la voie d’accés reliant la RN16 au PORT NADOR WEST MED.

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-apres dans I'ordre de priorité indiqué au
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre exécuté pour le compte de I'Etat ( CCAG-EMO ) :

1- l'acte d’engagement;

2

le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
3- Le mémoire technique ;

4- e bordereau des prix - détail estimatif ;

5- Le sous détail des prix ;

6- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel
gu’il a été modifié ou complété ;

7- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des services portant
sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) exécuté pour le compte de
I’Etat.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, le Titulaire est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues
contractuelles par ce méme document.

Article 3 : TEXTES GENERAUX

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et
notamment :

- Lla circulaire n°4/59/SGG/CAB du 12 Février 1959 relatives aux travaux et de
fournitures ;

- Le dahir du 28/08/1948 relatif au nantissement des marchés publics, complété par Les
Dahirs n° 1-60-371du31/01/1961et n° 2-62-202 du29/10/1962 ;

- Lla circulaire n°4/59/SGG/CAB du 12 Février 1959 relatives aux travaux et de
fournitures ;

- Le décret n® 2-01-2332 du 22Rabii | 1423 (4/6/2003) ayant approuvé le CCAG —EMO.



Article 4 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE / Maitre d’CEuvre
Le suivi général de I'exécution de la voie d’accés du port de Nador West Med est confié a Direction
Provinciale de I'Equipement et du Transport de Nador désigné par le Maitre d’Ouvrage en qualité

du Maftre d’CEuvre.

Les noms ou les qualités des personnes chargées du suivi de I'exécution seront notifiés au Titulaire
par la DPET de Nador.

Les taches confiées a ces personnes et les actes qu’elles sont habilitées a prendre sont :
e Suivi de I'exécution des travaux conformément aux exigences contractuelles.

e Validation des constats sur les lieux de réalisation des Travaux (plan topographique initial,
intermédiaires et final

e Validation des attachements des quantités réalisés pour le besoin des paiements ;

e Coordination entre les Travaux objet du présent marché et les autres travaux en cours de
réalisation en concomitance avec ces derniers ;

e Contréle qualité ;
e Controle HSE;

e Réception des Travaux.

Supervision du marché de contréle des travaux.
Article 5 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Les prestations comprennent I'exécution du contréle de qualité dans les conditions spécifiées dans
les CPS pour garantir la réalisation des ouvrages en respectant les normes et garanties de sécurité
en vigueur.

Le laboratoire doit effectuer les prélevements, assurer leur conservation, leur transport. Il doit aussi
effectuer les mesures et les essais et fournir les rapports des résultats obtenus avec indication des
incertitudes correspondantes a chaque résultat d’essais. Il doit obligatoirement commenter et
interpréter les résultats d’essais, quant aux exigences de la réglementation et des spécifications
techniques en vigueur.

Le Laboratoire est responsable de la fiabilité des essais et de I’exactitude des résultats et assume
toute erreur ou faute professionnelle a ce sujet.

Le Laboratoire est responsable de la qualité des matériaux et des travaux objet du contréle
durant toute la période des travaux.

Le titulaire prend a sa charge tous les frais et toutes sujétions relatifs a la réalisation des essais
préconisés par le CPS, notamment :

- le prélevement des échantillons destinés aux essais, leurs manutentions et
conservations selon les normes en vigueur ;



- La prestation du personnel et de son encadrement, tant sur le terrain qu’au
laboratoire ;

- Lafourniture du matériel et des produits nécessaires aux essais;
- La documentation et notamment les normes et les modes opératoires des essais ;
- La prestation de matériel de toute nature nécessaire a I'étude ;

- La production des rapports (obligatoirement faisant I'objet d’interprétations et
commentaires voire méme recommandations selon les spécifications techniques du CPS
travaux ou spécifications en vigueur) en minute ou édition définitive.

Le Maitre d’Ouvrage facilitera au Laboratoire I'acceés aux informations et documents utiles et relatifs
a la réalisation des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché, et
éventuellement dont dispose I'administration.

Les normes d’échantillonnage, d’essais, de prélevement, etc. appliquées doivent étre
obligatoirement des normes marocaines en vigueur (les plus récentes). A défaut et s’ils existent
des essais qui ne disposent pas de normes marocaines, le laboratoire, aprés accord du maitre
d’ouvrage, applique les normes européennes en vigueur ou a défaut des normes frangaises
correspondantes.

Tout prélevement de matériaux par le laboratoire ou mesure sur chantier ne doit se faire qu’en
présence ou avec accord du maitre d’ouvrage, ledit prélevement doit étre sanctionné par un PV a
signer conjointement. Un programme hebdomadaire d’intervention du laboratoire sur chantier doit
étre établi par le laboratoire en concertation avec I'entreprise des travaux et soumis a I'approbation
du maitre d’ouvrage. Ledit programme détaillera le déroulement chronologique des essais ou
prélevements a réaliser en fonction de I'avancement des travaux et nécessitant des essais de
recettes. Tout manquement de la part du laboratoire a ce qui précede impliquera sa responsabilité
directe quant a la qualité de I'ouvrage.

Le laboratoire a I'obligation de signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage/ Maitre d’CEuvre, I'insuffisance
de la campagne d’essais , avec tous les justificatifs nécessaires prévus pour un ouvrage lors de son
exécution.

Les commentaires des résultats, doivent obligatoirement faire référence au CPS, CPC et aux
spécifications techniques en vigueur. En cas de discordances de certaines spécifications, le titulaire
est tenu de le signaler au niveau de son PV ou rapport.

Le titulaire doit fournir au maitre d’ouvrage un rapport de synthese mensuel portant sur I'ensemble
d’essais et mesures réalisées, avec leurs interprétations et commentaires ainsi qu’un avis sur la
qualité des travaux mis en ceuvre et les mesures prises concernant des éventuels résultats non
conformes aux exigences contractuelles. Ledit rapport doit contenir une partie énumérant tous les
points ayant connu des problémes de qualité et nécessitant un suivi dans le temps.

Les rapports fournis par le laboratoire doivent faire I'objet d’une réception de la part du maitre
d’ouvrage basée sur une analyse du contenu et son approbation.

La mention « sans commentaire » est irrecevable, le rapport portant cette mention n’est pas
réceptionné.

En plus, pour les ouvrages en béton, le laboratoire doit fournir un rapport additif regroupant les
résultats d’essais, concernant la qualité du béton mis en ceuvre au niveau de tout I'ouvrage en
question depuis la formulation jusqu’a la fin des travaux (y compris les reprises éventuelles). Ledit
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rapport doit étre livré un mois apreés la fin des travaux relatifs a I'ouvrage en question et il est pris
comme base dans la réception provisoire de I'ouvrage en question.

Toute anomalie ou défaillance, aprés expertise éventuelle, dont la cause pourrait étre liée a la qualité
du matériau et qui a fait au préalable I'objet d’un résultat conforme de la part du laboratoire, engage
la responsabilité directe de ce dernier.

Article 6 : CONSISTANCE DES ESSAIS DE CONTROLE

La mission confiée au Laboratoire dans le cadre du présent CPS consiste en la réalisation des essais
de laboratoire nécessaires pour assurer la qualité des travaux conformément aux spécifications
techniques en vigueur, la production des rapports (obligatoirement faisant I'objet d’interprétations
et commentaires voire méme recommandations selon les spécifications techniques du CPS travaux
ou spécifications en vigueur) en minute ou édition définitive. En I'occurrence :

- I'identification des matériaux pour rembilai ;

- le controle de compactage des remblais ;

- I'identification et le controle de compactage des matériaux de couche de forme ;

- I'identification et le controle de compactage des couches de fondation et de base ;

- I'identification et le controle de compactage des matériaux sélectionnés pour accotements ;

- le controle des dosages des granulats et liants pour enduit superficiel ;

- I'identification de liant hydrocarboné ou hydraulique ;

- le controle de la qualité des matériaux traités aux liants hydrocarbonés : enrobé a
chaud(EB), grave bitume(GBB).

- le contréle de la qualité des graves non traités

- I'identification des granulats pour béton ;

- Le controle de I'alcali réaction

- le controle de qualité de béton et essais mécaniques sur béton durci;
- les essais mécaniques sur buses ;

-etc.

Le contrdle est a effectuer sur le chantier relatif a la réalisation de la voie d’acces reliant la RN16 au
PORT NADOR WEST MED.

Article 7 : MEMOIRE TECHNIQUE
Le Laboratoire doit présenter un mémoire technique détaillant :

e Les moyens matériels: tout le matériel d’essais nécessaires pour la réalisation des
prestations de laboratoire relatives aux travaux objets du CPS, les véhicules de déplacement,
etc.;

e Le lieu de dépot des échantillons témoins ;



e Laliste des essais a sous-traiter et le Laboratoire sous-traitant éventuellement;
e Les moyens humains : les membres de I'’équipe du projet :

- Nombre d’ingénieurs ;
- Nombre de techniciens chargés d’essais et prélevements.

Le mémoire technique, est une piéce contractuelle, doit faire I'objet d’'une approbation du Maitre
d’Ouvrage / Maitre d’CEuvre et ne peut étre modifié sans "accord de ce dernier

Article 8 : RAPPORTS D’ESSAIS

Le laboratoire a la charge de la rédaction des rapports d'essais et de controle en trois exemplaires.
Ces documents doivent étre conformes aux normes (y compris la partie expression des résultats) en
vigueur ou aux spécifications particulieres du mafitre d’ouvrage.

Le rédacteur respectera strictement le modéle de rapport imposé par les normes en vigueur. |
joindra obligatoirement les pieces complémentaires utiles, notamment les courbes et les graphiques
obtenus au cours des mesures ainsi que les tableaux des mesures.

Le rapport doit comprendre ce qui suit :
- Objet, lieu de prélevement (PK ou n° de profil, etc.) ;
- Date et lieu de I'essai ;
- Description et identification des matériaux testés ;
- Norme de référence de I'essai ;

- Quantités estimées des matériaux du lot ayant fait I'objet du prélevement et nombre de
prélevement ;

- Résultats obtenus ;

- Feuilles d’essais (conforme a la norme adoptée) pour tous les essais réalisés (en annexe du
rapport) ;

- lllustrations photographiques ;
- Commentaires :
e Limite et validité des résultats ;

e Incertitudes de mesure pour chaque essai réalisé, cette incertitude est calculée selon
les normes et méthodes reconnues (Méthode GUM ou méthode selon ISO 5725-2) ;

e Comparaison des résultats obtenus avec les spécifications contractuelles.

Le rapport sera daté et signé et édité ainsi que ses annexes éventuelles.



Article 9 : SOUS-TRAITANCE

Le laboratoire doit obligatoirement réaliser tous les essais d’identification de base pour les matériaux
relatifs a la prestation de controle des travaux objet de ce marché. Il doit préciser éventuellement au
niveau de son mémoire technique la liste des essais a sous-traiter et la société sous-traitante.

Article 10: DEFINITION DES PRIX

Les prix définis ci-aprés comprennent les frais du personnel, des fournitures nécessaires, de transport
ainsi que les frais relatifs a la présence du chef d’équipe aux réunions et visites du chantier
programmées par le maitre d’ouvrage ou la présence du chef de projet en cas de nécessité, la
rédaction des rapports d’essais mensuels, des rapports de fin de travaux relatifs aux ouvrages et du
rapport additif pour les ouvrages en béton. Ils comprennent les bénéfices, les impots et les frais
généraux et toutes sujétions. A noter que les prix sont hors TVA.

Prix n°1: Ce prix rémunére a l'unité la réalisation de I'essai d’Analyse granulométrique sous |'eau
selon la norme marocaine NM10.1.700 pour les sols : Version 2008 —et Sols : NM13.1.008 Version
1998 ;

Prix n°2 : Ce prix rémunere a I'unité la réalisation de I'essai d’Analyse granulométrique a sec selon la
norme marocaine NM10.1.700 pour les Granulats : Version 2008 —et Sols: NM13.1.008 Version
1998 ;

Prix n°3: Ce prix rémunéere a l'unité la détermination des limites d'Atterberg selon la norme
NM13.1.007 V 1998 ;

Prix n°4 : Ce prix rémunére a I'unité la réalisation de I'essai d’équivalent de sable (0/5) ou (0/2) a 10
% des fines selon la norme marocaine NM10.1.14 et NM10.1.732 ;

Prix n°5 : Ce prix rémunére a l'unité la Mesure de I'activité argileuse au bleu de méthyléne d’un sol
selon la norme NFP94-068 ;

Prix n°6 : Ce prix rémunére a l'unité la Mesure de l'activité argileuse au bleu de méthyléne d’'un
granulat ou d’'un matériau rocheux selon la norme NM 10.1.141 ;

Prix n°7 : Ce prix rémunere a I'unité la mesure de la propreté d’un granulat selon la norme marocaine
NM 10.1.169 ;

Prix n°8: Ce prix rémunére a l'unité la mesure de dureté Los Angeles selon la norme
marocainel0.1.138 ;

Prix n°9 : Ce prix rémuneére a l'unité la mesure de la résistance a l'usure par Micro-Deval selon NM
10.1.148 V 2008 ;

Prix n°10: Ce prix rémunére a l'unité la détermination de I'indice de concassage pour les graves non
traités ;

Prix n°11 : Ce prix rémunére a 'unité la mesure du coefficient d’aplatissement d’un granulat selon la
norme marocaine NM 10.1.155 V2008 ;

Prix n°12 : Ce prix rémuneére a l'unité I'essai Proctor normal et modifié selon la norme NM 13.1.029
V1999 ou NM 13.1.044 V 2005 ;

Prix n°13 : Ce prix rémunére a l'unité la Mesure de la teneur en eau selon la norme (NM13.1.010 —
NM 13.1.152) ;



Prix n°14 : Ce prix rémunere a l'unité la mesure de densité au densitométre a membrane selon la
norme NM 13.1.134 V 2009 ;

Prix n°15 : Ce prix rémunere a l'unité la mesure des épaisseurs des couches en GNT et MS ;
Prix n°16 : Ce prix rémunére a l'unité I'essai d’adhésivité des granulats/liant NM 03.4.071 ;

Prix n°17 : Ce prix rémunéere a l'unité la mesure de dosage des granulats selon la norme francaise
NFP 98-276-1 de I'année 1992 — NFP 98-276-2 de I'année 1994 ;

Prix n°18 : Ce prix rémunere a l'unité la mesure du dosage des liants selon la norme francaise NFP98-
275-1 de I'année 1992 ;

Prix n°19 : Ce prix rémuneére a l'unité I'identification compléte d’un liant pour RS y compris :
- La teneureneau;
- Pseudo viscosité a 25° C(° E) ;
- Homogénéité : % de particules >0.63 mm et % de particules comprises entre 0.63 et 0.16 ;
- Stabilité au stockage : Emulsion a stockage limité et Emulsion stockable ;
- Adhésivité ;
- Indice de rupture ;
- Charge des particules ;

Prix n°20 : Ce prix rémunere a l'unité I'identification compléete d’un liant pour couche
d’imprégnation y compris :

- Pseudo viscosité, en secondes mesurée au viscosimetre :
=  OQOrificedmma25°C
=  OQOrificel0mma25°C
=  OQOrificel0mma40°C

- Densité relative a 25°;

- Distillation fractionnée (résultats exprimés en pourcentage du volume initial) Fraction distillat
au-dessous de :

= 190°C
= 225°C
= 315°C
= 360°C

- Pénétrabilité a 25° C, 100 grammes 5 secondes du résidu a la distillation a 360° C, en dixieme
de mm;

- Point d’éclair en vase closen ° C;

Prix n°21 : Ce prix rémunere a l'unité la mesure de dosage de la couche d’imprégnation selon la
norme francaise NFP 98-275-1 de I'année 1992 ;
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Prix n°22 : Ce prix rémunere a l'unité la détermination de la teneur en carbonate CACO3 selon la
norme marocaine NM 13.1.029 V 2001 ;

Prix n°23 : Ce prix rémunere a l'unité la mesure de la porosité volumétrique des granulats pour
béton ;

Prix n°24: Ce prix rémunere a l'unité la mesure de la Résistance a la compression simple d’un
cylindre 16x32 cm selon la norme marocaine NM 10.1.051 et son interprétation vis-a-vis de la
conformité selon la NM10.1.008 édition 2008 (si non la NM10.1.008 version 1990) ;

Prix n°25: Ce prix rémunere a l'unité la mesure de la Résistance a la traction par fendage cyl
16x32cm selon la norme marocaine NM 10.1.052 (lot de trois éprouvettes) ;

Prix n°26 : Ce prix rémunére a l'unité la Plasticité au cone d’Abrams selon la norme NM 10.1.061 ;
Prix n°27 : Ce prix rémunére a l'unité la mesure dimensionnelle sur buses pour 3 éléments ;
Prix n°28 : Ce prix rémunére a l'unité I'’écrasement transversal sur buse en béton pour 3 éléments ;
Prix n°29 : Ce prix rémunére a l'unité 'essai dimensionnel sur enrochements ;
Prix n°30 : Ce prix rémunere a |'unité I'essai de densité des enrochements ;
Prix n°31 : Ce prix rémunere a I'unité I'essai dimensionnel sur bordures d’ilot ;
Prix n°32 : Ce prix rémunere a l'unité 'essai de flexion sur bordures d’ilot ;
Prix n°33 : Ce prix rémunere a l'unité I'identification compléete d’un bitume pur y compris :
- Point de ramollissement par la méthode Bille et anneau en degré centigrade ;
- Pénétrabilité a 25° C, 100 grammes 5 secondes (en dixieme de mm) ;
- Densité relative a 25° C (méthode au pycnomeétre) ;
- Perte de masse au chauffage (163° C pendant 5 heures) en % ;

- Pourcentage de pénétrabilité restante par rapport a la pénétrabilité initiale apres perte de
masse au chauffage en % ;

- Point d’éclair (appareil Cleveland) en degré centigrade ;

- Ductilité a 25° C (encm) ;

- Solubilité (en %) ;

- Teneur en paraffine en % ;

- Pénétrabilité résiduelle en p.100 apres perte a la chaleur en couche mince 5 heures a 163° C;

Prix n°34 : Ce prix rémunere a 'unité I'essai Marshal (stabilité, fluage, compacité) sur une série de 5
éprouvette pour GBB et EB selon la norme NM 13.1.034 V 2001- NM 03.4.235 ;

Prix n°35: Ce prix rémunere a l'unité la mesure de la teneur en liant et filler d’'un mélange
hydrocarboné ;
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Prix n°36 : Ce prix rémunere a l'unité I'essai de la granulométrie du mélange hydrocarboné ;
Prix n°37 : Ce prix rémunere a l'unité la mesure de la teneur en eau du mélange séché ;

Prix n°38 : Ce prix rémunére a I'unité I'essai Duriez (résistance, compacité, RH/RS) pour une série de
12 éprouvettes pour GBB et EB réparties en 3 ages selon la norme NM 13.1.046 V 2006 ou NM
13.1.035 V2001 ;

Prix n°39 : Ce prix rémuneéere a l'unité I'exécution d’'une carotte sur béton bitumineux ou grave
bitume (y compris mesure d’épaisseur et de compacité selon la NF EN 12697-29 de juin 2003 le
béton bitumineux et la NF EN 12697-29 de juin 2003 pour la grave bitume) ;

Prix n°40: Ce prix rémunere a l'unité la Confection d’'une série de 3 éprouvettes a la PCG avec
enregistrement des compacités pour GBB et EB (ou EME, BBME,...) selon la norme NM 03.4.228 (a
chaud) -NM 13.1.040 (a froid) ;

Prix n°41: Ce prix rémunere au forfait mensuel la production du rapport relatif a la vérification
documentaire : validation des études de formulation, des avis techniques et des agréments des
matériaux et vérification des centrales de béton, poste d’enrobage, station de traitement des
matériaux fournis par I'entreprise ...etc;

Prix n°42 : Ce prix rémunére par unité la production du rapport de synthése mensuel en trois
exemplaires.

Prix n°43 : Ce prix rémunere au forfait la production du rapport de synthése définitif en trois
exemplaires.

Article 11 : DELAI D’INTERVENTION- DELAI DU MARCHE
1. Délais d’intervention et de fourniture des rapports d’essais

Le Laboratoire doit intervenir pour prendre les échantillons, les mesures ou procéder aux essais dans
le délai fixé dans la demande d’intervention formulée par le maitre d’ouvrage conformément au
programme hebdomadaire (adaptable selon le besoin et aprés approbation du Maitre d’Ouvrage /
Maitre d’CEuvre) d’intervention du laboratoire. Ce programme est établi par le laboratoire en
concertation avec I'entreprise des travaux et soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage.

Le rapport de chaque intervention est fourni dans les meilleurs délais (suite aux délais nécessaires
pour la réalisation des essais selon les normes en vigueur) qui suivent la fin des opérations de
mesures ou des essais correspondant. Cependant en cas de nécessité ou d’urgence les résultats
seront communiqués par fax ou transcrit sur le cahier du laboratoire et confirmé ensuite par I'envoi
du rapport d’essais.

2-Le délai global

Le délai global du présent marché est de Cinq Mois (05 Mois). Ce délai peut étre prolongé au-dela de
I’achévement des travaux objet du contrdle sans toutefois que cette prolongation ne dépasse trois
(3) mois.

Toutefois un délai partiel de 15 quinze jours est fixé pour la remise des rapports de synthése
mensuelle.

3- Pénalités de retard
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En cas de non respect par le Laboratoire de :

e La réalisation d’un essai prévu au CPS, et jugé nécessaire pour le contréle de qualité des
travaux objet du marché, une pénalité de 5% (par essai non réalisé) du montant du marché
est appliquée au laboratoire, en plus sa responsabilité est engagée quant au manquement de
la réalisation de I'essai ou des essais en question ;

e Laremise des rapports de synthese mensuels dans le délai partiel fixé ci-dessus, une pénalité
journaliére de retard égale a 1/1000 du montant du marché (DH/jour de calendrier) sera
appliquée.

Par dérogation aux dispositions de I'article 42 § 3 du CCAG-EMO, le montant des pénalités est
plafonné a 10% du montant du marché.

Article 12 : REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

Article 13 : RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de la résiliation du présent marché sont celles prévues par le CCAG-EMO.
Article 14 : MODE DE REGLEMENT

Tous les essais seront payés d’apres les quantités réellement exécutés par application des prix du
Bordereau des Prix-Détail Estimatif ci-dessous et établi par le laboratoire.

Le reglement sera effectué par virement au compte du laboratoire en dirhams marocain sur la base
des décomptes provisoires mensuels et définitifs.

Article 15 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

La réception provisoire sera prononcée aprés réalisation de tous les essais prévus et nécessaires et
remise des rapports correspondants.

La réception définitive sera prononcée aprés validation du rapport définitif de fin de chantier.
Article 16 : ECHANTILLONS TEMOINS

Le laboratoire de contréle doit garder a sa charge des échantillons témoins (supérieure a 2) pour les
matériaux type béton de ciment et enrobés hydrocarbonés par provenance soumis aux contréles
jusqu’a la réception provisoire des travaux. L'Administration peut demander, en cas de besoin, ces
échantillons suivants les nécessités. Le laboratoire est tenu d’informer par écrit I’Administration du
lieu de dépot de ces échantillons.

Article 17 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

Le décompte général et définitif est établi comme il stipulé a I'article 44 du CCAG-EMO.

Article 18 : CAUTIONEMENT

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Quatre mille cing cents (4 500,00) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant initial du marché. Il doit étre

constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.
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Article 19 : DROIT DE REPRODUCTION DES RESULTATS

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit exclusif de disposer des résultats de contréle pour ses besoins
propres ainsi que pour ceux des collectivités et organismes auxquels elle jugera bon de les
communiquer.

En aucun cas il ne pourra faire état des résultats du contrdle lors d’'une communication orale ou
écrite a caractére public, sans avoir au préalable obtenu I'accord du Maitre d’ouvrage.

Article 20 : DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
Les dispositions de I'article 50 du CCAG-EMO sont applicables au présent marché.
Article 21 : SECRET PROFESIONNEL

Le Laboratoire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du
marché et aprés son achévement sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur
connaissance, a l'occasion de I'exécution du marché. Ils ne peuvent communiquer a des tiers la
teneur de ces renseignements et documents sans autorisation préalable du Maitre d’ouvrage. De
plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au Maitre d’ouvrage des renseignements qui leur
sont fournis et des résultats d’examens, essais et recherches effectués pour accomplir leur mission.
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Article 22 : BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Objet : Réalisation des essais de contréle de qualité des travaux de réalisation de la voie d’acces
reliant la RN16 au PORT NADOR WEST MED.

N° PRIX UNITAIRE H.T TOTAL
DESIGNATION UNITE QTE EN DHS
Prix EN H.T
CHIFFRES
1 Analyse granulométrique sous l'eau u 86
Analyse granulométrique a sec u 15
3 Limites d’atterberg u 83
Essai d’équivalent de sable sur la fraction
4 0/5 ou sur la fraction 0/2 a 10 % de fine U 63
5 Essais au bleu de méthyléne (sol) U 26
Essais au bleu de méthyléne (granulat)
6 U 54
Essai de propreté u 28
8 Essai Los Angelés u 22
Essai Micro Deval U 16
10 |Essai d’indice de concassage u 20
Essai de coefficient d’aplatissement
1 L'unité U 3
12 |Essai Proctor normal ou modifié U 28
13 [Mesure de la teneur en eau U 644
Mesure de la densité au densitomeétre a
14 membrane u 644
Mesure des épaisseurs des couches en GNT
15 |at Ms u 527
16 |Essai d’adhésivité des granulats /liant u 3
17 [Mesure de dosage des granulats U 15
18 [Mesure de dosage du liant U 15
19 (ldentification complete d’un liant pour RS u 18
20 Identificat.ion c'ompl.éte d’un liant pour U 12
couche d’imprégnation
21 Mesure de dosage de la couche u 7
d’imprégnation
22  |Mesure de la teneur en CACO; U 1
Porosité volumétrique des granulats pour
23 béton u 4
Essai de résistance a la compression (unité
24| 3 éprouvettes) U 18
Essai de résistance a la traction par fendage
25 (unité = 3 éprouvettes) U 2
26  |Essai au cone d’Abrams U 18
27 |Essai dimensionnel sur buses U 4
28 |Essai d’écrasement transversal sur buses u 4
29 |Essai dimensionnel sur enrochement u 1

15




30 |Essai de densité sur enrochement u 1
31 |Essai dimensionnel sur bordure d’ilot U 1
32 |Essai de flexion sur bordure d’ilot u 1
33 |[ldentification compléte d’un bitume pur U 6
34 |Essai MARSHALL u 7
35 Teneur en Iiar,1t et filler d’'un mélange U 7
hydrocarboné
36 |Granulométrie du mélange hydrocarboné U 7
37 |Teneur en eau du mélange séché u 7
38 |Essai DURIEZ u 2
39 |Exécution des carottes u 4
40 |Essai alaPCG u 2
41 |Elaboration des rapports mensuels u 5
2 Pfo.dlucti.on du rapport r.elatif ala Mois 5
vérification documentaire
43  |Elaboration du rapport de synthése u 1
TOTAL HT

Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif a la somme de Hors TVA :

Article 23 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

Les différends auxquels pourrait donner lieu I'exécution du marché seront réglés conformément aux
dispositions du CCAG-EMO.

Article 24 : DOMICILIATION DE PAIEMENT

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du titulaire
au compte bancaire dont le numéro est celui qui figure sur les factures.

Article 25 : RELATION TITULAIRE/MAITRE D’OUVRAGE

Dans l'accomplissement des prestations qui lui sont confiées, le Titulaire ne sera en aucune fagon
autorisé a se substituer au Maitre d’Ouvrage, dans ses relations avec les tiers ou dans le
fonctionnement de ses services.

Article 26 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent marché. Il ne
pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux
et des conditions locales d’exécution des prestations.

Article 27 : ASSURANCES

Le titulaire est tenu a respecter les dispositions de I'article 20 du CCAG-EMO relatif a I'assurance et
responsabilité.
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Article 28 : RESILIATION

Le présent marché sera résilié de plein droit dans tous les cas prévus par le CCAG - EMO.

Article 29 : VALIDITE DU MARCHE

Ce marché ne sera valable et exécutoire qu’apres sa signature par les deux parties contractantes.
Article 30 : RETENUE DE GARANTIE

Par dérogation a I'article 13 du CCAG-EMO, il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.
Article 31 : FRAIS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENTS

Les frais de timbres et d'enregistrement du présent marché, sont a la charge du titulaire tels que ces
droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 32 : AUGMENTATION ET DIMINUTION DANS LA MASSE TOTALE DES PRESTATIONS

Contrairement aux dispositions du C.C.A.G-EMO. L'augmentation ou la diminution dans la masse des
prestations peut atteindre 25% du marché et le titulaire est tenu de mener a son terme la réalisation
des prestations au présent Appel d’Offres.

Fait a Rabat, le

Le Directeur Général Le Titulaire
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