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ARTICLE 1 : PREAMBULE

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Gouvernement du Maroc a décidé
I'aménagement progressif d’une plateforme Industrialo-Portuaire intégrée sur la cote

Méditerranéenne de la région de I'Oriental. Cette plateforme dénommée « Nador West

Med » s’articulant autour :

= Un port en eau profonde (aménagé en trois modules) doté de capacités importantes
pour le transbordement des conteneurs, le développement d’un pdle énergétique et
le traitement des produits vrac.

= Une plateforme multi-métiers basée en partie dans la zone adossée au port (la zone
industrielle et logistique de BETOYA) sur une superficie d’environ 2000 ha et dans une
zone extra portuaire (zone de développement) sur une superficie d’environ 3000 ha,
et ayant pour vocation le développement de zone logistique, de zone de stockage des
hydrocarbures (et des produits chimiques) et de zone industrie diversifiée.

La Société Nador West Med SA (NWM) est une société publique de droit privé, a Conseil
d’Administration, créée et chargée par les pouvoirs publics de la réalisation, du
développement, de I'aménagement, de la promotion et de la gestion dudit complexe
Industrialo-Portuaire de Nador West Med.

A cet égard, la société Nador West a élaboré :

e Un plan masse général du développement du complexe portuaire sur les deux
prochaines décennies ;

® Un plan d’aménagement de la zone d’influence du port.

‘,;'

Figure 1 : Plan général d’aménagement du complexe industrialo-portuaire NWM
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Aussi bien pour la composante portuaire que pour la zone d’activité, la réalisation du
Complexe Industrialo-Portuaire est planifiée en plusieurs phases/Modules.

La premiére phase de ce projet est prévue d’étre mise en service a partir de 2024 et elle est
composée de :

Module 1 du port

Un « Terminal EST » de 1520 ml, disposant d’une profondeur de 18 mzZh et une
largeur de terre-plein de 500 m. Ce terminal est destiné a I'activité des conteneurs
avec une capacité annuelle de I'ordre de 3,5 millions de conteneurs équivalent vingt
pieds (EVP/TEU) ;

Un « Terminal OUEST » de 1440 ml (dont 600ml opérationnels a la mise en service
du port), disposant d’'une profondeur de 18 mZH et une largeur de terre-plein de 480
m. Les 600 premiers metres du quai sont destinés aux traitements des rouliers sur
200 m en fond de darse et des marchandises générales sur le reste. Les 840 m (qui
seront construits ultérieurement) sont destinés a I’activité conteneurs ;

Un « Quai de Service » en fond de darse, avec une longueur de 340 ml et une
profondeur de 11 mZh, qui peut recevoir des rouliers ;

Un « Terminal Vrac Solide » de 360 ml et une profondeur de 18 mZh destiné aux
produits vracs solides ;

Trois « Postes Pétroliers » implantés le long de la digue principale avec des
profondeurs de 22 mZh, destinés aux activités des vracs liquides. Ces postes sont
liées a la zone d’activité par un réseau de pipes montés sur un rack.

Derriére le quai de service, le port dispose d’un terre-plein sur une largeur de 400 m dont
environ 200 m sont réservés a |'exploitation du Quai de Service, 100 m pour les circulations
routiéres et 100 m pour le terminal ferroviaire.

TCE : Terminal a Conteneurs Est
TCO : Terminal a Conteneurs Ouest

QVS : Quai Vrac Spécialisé

QS : Quai de Service

g3 8 RoRo : Poste RORO
Fg =
PP1 : Poste Pétrolier 1

PP2 : Poste Pétrolier 2

P PP 3 : Poste Pétrolier 3

Figure 2 : Plan de masse du Module 1 du port NWM
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La mise en service du module 1 du port offrira une capacité de :

3,5 millions d’EVP (Equivalent vingt pieds, EVP) pour les conteneurs avec possibilité
d’augmentation de cette capacité de 1,5 a 2 millions EVP additionnels (aprés la
réalisation des 800ml du quai Ouest) ;

25 millions de tonnes d’hydrocarbures ;

8 millions de tonnes de vrac solide ;

3 millions de tonnes de marchandises diverses ;

200.000 véhicules.

Zone d’activité (ZA)

L'aménagement de la phase 1 de la Zone d’Activités, sur environ 630 ha adossée au port,

désignée dans la suite de ce document par « ZA ».

Figure 3 : Plan d’aménagement du Module 1 du port NWM et de la phase 1 dela ZA

La phase 1 de la Zone d’Activités est destinée a recevoir :

Les activités commerciales, logistiques, industrielles et de stockage ;

Les administrations liées au fonctionnement du port et de sa zone d’activité (police,
douanes, autorités portuaires, controle sanitaire, etc.) ;

Les services liés aux activités du port et de la zone d’activités (Agents maritimes,
transitaires, transporteurs, les banques, les télécoms, etc.) ;
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Les affectations prévisionnelles des espaces de la ZA, sont comme suit :

Zones d’activités industrielle selon opportunité

Zones d’activités logistiques

Zones administratives

- Zones de stockage des hydrocarbures et activité para chimiques

Zones d’exploitation portuaire

Figure 4 : Plan prévisionnel d’affectation des activités selon opportunité

Les études de voirie, d’assainissement, d’alimentation en eau et en électricité pour cette
premiere phase de la ZA ont été réalisées en 2020.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

L’objectif du présent Appel d’Offres est I’élaboration, des Schémas Opérationnels intégrés des
Flux de circulation et de transfert des marchandises de I'extérieur et entre les différentes
zones du projet a savoir :

e Les entrées principales de la Zone d’Activité, situées aux intersections de la RN16 en
provenance de Nador et celle en provenance de Al Hoceima ;

e Le SAS dans lequel se trouve I'entrée principale de la zone, les contrdles des entrées
et sorties du port, les services et les zones de controles des marchandises ; les services
administratifs et les locaux des prestataires de service (agents maritimes, transitaires,
transporteurs, etc.) ;

e Les zones des activités (ZA) dans lesquelles seront installées les batiments de la
logistique, des industries et les installations de stockage des hydrocarbures ;
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e Les zones des services collectifs (cafés, restaurants, banques, etc.) ;
e La zone maritime (ZM ou zone d’exploitation portuaire) composée des différents
terminaux maritimes et du terminal ferroviaire.

Les Schémas opérationnels doivent chercher a optimiser la fluidité du transfert et du transport
des marchandises entre les différentes zones susmentionnées et entre ces zones et
I"hinterland.

Dans le cadre de cet Appel d’Offres, le Titulaire doit réaliser les missions décrites dans I’article
3 du présent CPS.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations du Titulaire porteront sur les missions suivantes :
MISSION 1 : RECUEIL ET ANALYSES CRITIQUES DES DONNEES

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit recueillir et analyser 'ensemble des études et
des projections du projet et en faire une analyse critique sur la base de benchmark avec des
projets de méme nature et consistance, pour identifier les éventuelles incohérences ou
insuffisances et proposer le cas échéant les adaptations, les compléments et les modifications
nécessaires pour réponde aux finalités du projet.

A cet effet, le Titulaire se doit de :

e Recueillir I'ensemble des données du site : géographiques, topographiques,
infrastructures, aménagement, activités projetées, volumes et natures des trafics
portuaires prévus, assiette fonciére du projet, etc. ;

e Recueillir les conclusions du plan d’aménagement des zones et les études des réseaux
de voirie, de chemin de fer, d’alimentation en eau, en électricité, d’assainissement,
etc. ;

e Etablir un guide des exigences environnementales, de sureté et sécurité industrielle,
applicables aux ZM, ZA et SAS. Le guide doit détailler les moyens et processus a mettre
en place pour répondre aux exigences retenues.

e Vérifier, sur la base de ratios internationaux et de I'expérience du Titulaire, les
dimensionnements des différents réseaux, (capacités des voiries, puissances
électriques a installer, volumes des consommations d’eaux, etc. ;

e Participer avec les Maitre d’Ouvrage et/ou conduire des réunions avec les différents
stockholders nationaux (autorités, services de contréles, ONCF, opérateurs portuaires,
etc.) et internationaux (concessionnaires des terminaux portuaires, opérateurs en ZA,
etc.), afin d’arréter et considérer les contraintes des différents processus et les modes
de fonctionnement des différents intervenants.

e Intégrer et consolider I'ensemble des données relatives a la zone objet de I'étude.

Le rapport de cette mission doit comporter une note descriptive du site et les résultats de
I'analyse des différentes composantes, y compris les comparaisons avec les ratios
internationaux et les compléments et adaptations suggérés.
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MISSION 2 : L'ELABORATION D’UN SCHEMA OPERATIONNEL ET DETAILLE DES FLUX

Le titulaire doit élaborer un schéma opérationnel et détaillé des flux dans la zone du port (zone
d’exploitation du port ou zone maritime) et dans la zone d’activités désignées dans la suite de
ce document respectivement par ZM et ZA.

Sur la base des activités projetées dans le complexe portuaire NWM et les zone d’activités, le
Titulaire établira un schéma opérationnel et détaillé des différents flux entrant et sortant du
SAS portuaire, en tenant compte des différentes variables :

e Types de marchandises (conteneurs, hydrocarbures, vrac solide, RORO,
marchandises diverses) ;

e Flux (imports, transbordement, export) ;

e Modes de transport (route, voie ferrée, pipelines, voies internes) ;

e Processus de controle (Douanes, Qualités, Phytosanitaire, Autorité Portuaire,
etc.);

e Décisions (refus d’entrée, controle scanner, contréle physique de marchandise,
controle documentaire, admis pour conforme, etc. ;

e Origines et destinations des marchandises de I’hinterland via le réseau national, la
zone d’activité, la zone maritime, etc.).

La liste est non exhaustive, le Titulaire doit intégrer toutes les autres variables d’entrée et
sortie des marchandises dans la ZA et I’hinterland.

Basé sur les différentes variables, le Titulaire rédigera, pour chaque cas, un schéma détaillé
des flux, processus et gestion des contrbéles au niveau du SAS portuaire, afin de pouvoir
garantir une organisation fluide de ce dernier.

Le rapport de cette mission doit présenter les fiches descriptives des différents processus
d’entrée, sortie, controle et transfert des marchandises et les schémas synoptiques desdits
processus en fonction des décisions prises.

MISSION 3 : ETABLISSEMENT DU PLAN D’AMENAGEMENT DU SAS

Sur la base des différents Schémas des Flux par établis par le Titulaire et validés par le Maitre
d’Ouvrage, le Titulaire élaborera un plan masse d’aménagement du SAS portuaire. Ledit plan
d’aménagement doit optimiser I'organisation du passage de marchandises a l'intérieur du
SAS, et une fluidité de transferts des marchandises entre le SAS et les autres interfaces
(terminaux maritimes, Zones d’activités ; hinterland du port, etc.).

Pour le cadre de ce plan d’aménagement, le Titulaire doit proposer le positionnement des
différentes administrations et services dans le SAS, les zones de contréle ; les zones d’attentes
ou de stationnements, les voiries et circuits de circulation des camions, etc.

Le plan d’aménagement du SAS devra tenir compte :

e Du potentiel de développement sur le moyen et le long terme des activités projetées ;
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e De la réalisation progressive des infrastructures du port et de planification des
extensions futures ;

e Des potentiels et capacités d’adaptation aux évolutions des trafics et des industries du
transport maritime ;

e Les exigences environnementales et de sureté et sécurité appliquées aux ports de
transbordement.

Le rapport de la Mission 2 doit présenter les différentes variantes étudiées et justifier par une
comparaison technico-économique la variante recommandée.

Le Maitre d’Ouvrage reste totalement libre de retenir la variante recommandée par le
Titulaire, de 'amender ou de choisir une autre variante.

MISSION 4 : ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DES FLUX DE LA ZONE D’ACTIVITES
Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

4.1. Déterminer des Schémas des flux de la zone d’activités (ZA), assurant un
fonctionnement fluide du transport des marchandises et des personnes a I'intérieur de la ZA,
entre la ZA et la zone maritime (ZM), entre la ZA et le SAS et entre la ZA et I'Hinterland.

Pour la réalisation de cette mission, le Titulaire utilisera entre autres les prévisions de flux des
marchandises et les besoins des activités industrielles, logistiques et services projetés. Il doit
corriger le cas échéant ces prévisions par un benchmark avec d’autres zones industrielles et
logistiques internationales.

4.2. Vérifier et adapter les voiries et des acces : Basé sur le Schéma Opérationnel et Détaillé,
des flux dans le SAS et le Schéma Opérationnel des Flux dans la zone d’activités, approuvés
par le Maitre d’OQuvrage, le Titulaire analysera :

e Les positions et les dimensions des différents acces prévus au SAS et au le projet dans sa
globalité (port et zone d’activités), en adéquation avec les modes de transport ferroviaire
et transport routier et, le cas échéant, proposera des aménagements complémentaires
ou des modifications éventuelles ;

e Le réseau routier projeté dans le plan d’aménagement de la ZA et de la ZM et vérifiera la
compatibilité de ce réseau avec les Schémas des Flux déterminés et proposer le cas
échéant les adaptations nécessaires pour ledit réseau routier.

4.3. Procéder a des simulations du flux a la base des résultats obtenus dans les missions
4.1et4.2

La simulation des flux de circulation des voies externes (entre I'Hinterland et la ZA) et interne
(entre la ZA et le SAS et le SAS et la ZM) doit étre conduit pour :

e Confirmer les flux et les circuits de transfert pour chaque type de marchandise ;
e Déterminer l'intensité de la circulation pour chaque type de marchandise en rapport
avec les dimensions des voiries projetées ;
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e Evaluer la capacité et le niveau d’efficacité des services projetés ;
e Confirmer les dimensionner des portes d’entrées et les voiries correspondantes ;
e Analyser les résultats obtenus et proposer des solutions d’adaptation.

MISSION 5 - ANALYSE DU MODE DE TRANSFERT DES MARCHANDISES DANS LA ZONE
MARITIME (ZM)

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit déterminer les Schémas Opérationnels des
Flux des différentes marchandises dans la zone d’exploitation portuaire (ZM) et élaborer et
analyser des circuits fluides de leurs transfert.

5.1. Transfert des conteneurs

Le Titulaire doit analyser les modes de transfert des conteneurs entre la zone de stockage de
chaque terminal et :

e Le terminal ferroviaire ;
e LeSAS;
e Les autres terminaux a conteneurs.

Le Titulaire doit optimiser les cisaillements des flux, analyser leurs risques et proposer les
solutions de les réduire.

5.2. Transfert des produits vracs solides

Le terminal vrac spécialisé est prévu étre desservi par un convoyeur (bande transporteuse).
Le Titulaire doit analyser les modes de transfert des produits chargés ou déchargés dans ce
guai par convoyeur (bande transporteuse) ou par camions entre une zone de stockage des
produits vrac solide et :

e Le terminal ferroviaire ;

e |eSAS;

e Latour de transfert vers la bande transporteuse alimentant un autre site (uniquement
dans le cas du convoyeur).

Le Titulaire doit analyser pour les deux modes de transfert, les interférences et les
cisaillements des flux avec les réseaux routier et ferroviaire et déterminer les hauteurs sous
convoyeurs (tirant d’air) aux endroits de ces cisaillements. Le cas échéant, le Titulaire
proposera des solutions alternatives, des aménagements complémentaires ou des
modifications.

5.3. Transfert des produits hydrocarbures

Le terminal pétrolier, situé sur la digue principale, est composé de trois postes pétroliers dont
le mode de transport de et vers la zone de stockage des hydrocarbures pipelines. Ces derniers
sont portés par un rack situé le long de la digue principale (ZM) jusqu’aux postes pétroliers.

10
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Il est prévu que les produits soient transférés par le réseau des pipelines entre les postes
pétroliers et un manifold (installation de jonction entre les pipes venant des postes pétroliers
et les pipes des opérateurs allant vers la zone de stockage des hydrocarbures.

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit :

- Evaluer le tracé prévu du rack de la ZM, en termes de trajectoire, dimensionnement,
et établir I'implantation de sa continuité a la zone de stockage des hydrocarbures ;

- Dimensionner et établir les plans du rack sur la section entre la ZM et la zone de
stockage des hydrocarbures ;

- Etudier, dimensionner et établir les plans du manifold ;

- Analyser les interférences et les cisaillements du rack avec les réseaux routier et
ferroviaire en tenant compte des exigences de sécurité pour ce type de produits et
déterminer les hauteurs minimales libres sous le rack et le tracé de ce dernier au
niveau de ces cisaillements.

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DES MISSIONS

Le Titulaire exposera les résultats de chaque mission selon le calendrier des réunions
préalablement défini lors de la réunion de lancement aux responsables du Maitre d’Ouvrage.
Les plannings et phasages détaillé du déroulement du projet seront réalisés sous MS Project.

ARTICLE 5 : ELEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition du titulaire tout document, renseignement ou
résultats d’études en sa possession susceptible de faciliter de I'étude objet de la présente
consultation, en particulier :

e Le plan des infrastructures du Port ;

e Les trafics prévisionnels du port ;

e Le plan général et le plan d’aménagement de la zone d’activité ;

e Le plan de phasage de la zone ;

e Les levés topographiques de la zone d’activité ZA et de la zone maritime ZM ;

Il appartient au Titulaire d’acquérir tous les documents nécessaires a la bonne exécution de
I'étude.

ARTICLE 6 : DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Titulaire remettra au Maitre de I'Ouvrage, des rapports contenant les résultats des études
de chaque étape de mission citées a I’article 3. Lesdits rapports doivent étre soumis en version
provisoire a validation, puis en version définitive intégrant les éventuelles remarques et
observations du Maftre d’Ouvrage.

Tous les rapports et plans, provisoires et définitifs, seront rédigés par le Titulaire en langue
frangaise et remis au Maitre d’Ouvrage, en quatre exemplaires (04) papier et en format

11
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numeérigue non protégé ni pour la lecture, ni pour la modification et I'extraction de données,
(natif et sans altération) compatibles avec PC. Les documents seront en format Word, Excel et
Power Point et les plans en format DWG.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pieces constitutives du marché comprennent :

L'acte d’engagement ;

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;

L'offre technique ;

Le bordereau des prix - détail estimatif ;

Le Cahier des Conditions Administratives Générales applicables aux marches de
services de la société Nador West Med.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-
ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 8 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du Contrat est soumis aux dispositions des textes suivants :

Le Référentiel Général des Marchés -NWM- fixant les Conditions Administratives
Générales applicables aux Marchés de Services ;

Dahir N° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
112-13 relative au nantissement des marchés publics ;

Circulaire n°® 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et
adjudicataires de marchés publics ;

Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de
la loi n°65-99 relative au code du travail ;

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particulierement le Décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 portant revalorisation
du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et
I'agriculture.

Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun
cas exciper de I'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

En cas de contradiction entre ces textes, les prescriptions des documents les plus récents
primeront.

ARTICLE 9 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE LA SIGNATURE DU MARCHE

Ce marché ne sera valable et définitif qu’apres sa signature par les deux parties contractantes.

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de quatre-
vingt-dix (90) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Si la notification de

12
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I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libérée de son engagement
vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée est donnée, a sa demande, de son
cautionnement provisoire, le cas échéant.

Toutefois, NWM peut, dans un délai de dix (10) jours avant I'expiration du délai visé au
premier paragraphe ci-dessus proposer a l'attributaire de maintenir son offre pour une
période supplémentaire déterminée. L’'attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours a
compter de la date de réception de la lettre du Maitre d’Ouvrage pour faire connaitre sa
réponse. En cas de refus de I'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement
provisoire le cas échéant.

ARTICLE 10 : DELAIS D’EXECUTION, PENALITES POUR RETARD

Le délai global des prestations est de Cing (5) mois.

Le Titulaire doit remettre dans son offre technique, le planning général, précisant les délais de
chacune des missions (certaines missions notamment les missions peuvent étre menées en
parallele).

Les délais partiaux deviendront contractuels et serviront de base pour I'application des
pénalités de retard.

Ces délais commencent a courir au lendemain de la date fixée dans 'ordre de service de
commencement de chaque mission.

En cas de retard imputable au Titulaire sur les délais précités, il lui sera appliqué une pénalité
par jour calendaire de retard égale a un centieme (1/100) du montant du contrat.

Les pénalités de retard seront plafonnées a 10% du montant du marché.

Une fois atteint le plafond de 10%, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché
sans aucune autre formalité et sans aucune indemnité pour le Titulaire.

ARTICLE 11 : BASES DE REGLEMENT

Le Maitre d’Ouvrage est exonéré de la TVA. Les prix du marché s'entendent hors TVA et seront
facturés en hors taxes.

Les prix du présent Appel d’Offres sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution des prestations prévues dans le cadre du CPS, y compris frais de déplacement,
séjour, frais généraux, impots et marge bénéficiaire. lls englobent également toutes les
dispositions prévues par cet Appel d’Offres et dans le cas de bureaux d’études étrangers, la
retenue a la source conformément a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 : REVISION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables.
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ARTICLE 13 : DEFINITION DES PRIX

Prix 1 : Recueil et analyses critiques des données

Prix 2 : Elaboration d’un schéma opérationnel et détaille des flux

Prix 3 : Etablissement des schémas des flux du SAS

Prix 4 : Etablissement des schémas des flux de la zone d’activités

Prix 5 : Analyse du mode de transfert des marchandises dans la zone maritime (ZM) ;

Ces prix rémunerent le Titulaire d’une maniére forfaitaire pour I'étude d’un Schéma
Opérationnel des Flux des Activités « SOFA » de la phase | du Complexe Industrialo-Portuaire
Nador West Med, comme décrit dans I'article 3 du présent CPS.

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas des contestations et litiges ayant trait a I'interprétation ou I'exécution du présent Appel
d’Offres, les parties conviennent de recourir au reglement a I'amiable. Au cas ol aucun
compromis n'est intervenu entre les parties, celles-ci porteront I'affaire devant les Tribunaux
de Nador, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Maroc.

ARTICLE 15 : ECHEANCIER DE PAIEMENT

Le reglement se fera pour chacune des missions selon I'échéancier suivant :

e 40% du forfait de la mission a la remise du rapport provisoire ;
e 60% du forfait de la mission a la validation du rapport définitif.

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date d’approbation de
la facture par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 16 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent Appel
d’Offres. Il ne pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance
insuffisante des lieux et/ou des conditions locales d’exécution des prestations.

ARTICLE 17 : ASSURANCES

Avant de commencer ses prestations, le Titulaire doit étre assuré contre le risque de son
activité professionnelle auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances. Il s'engage a
maintenir ces garanties pendant toute la durée du présent contrat et s’engage de remettre au
Maitre d’Ouvrage les certificats d’assurances y afférentes.
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ARTICLE 18 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a conduire les études en étroite collaboration avec les services du Maitre
d’Ouvrage, il doit veiller au respect des lois, réglements en vigueur au Maroc et s’engage a
exécuter les prestations dans les Regles de I'Art et selon les normes et standards
professionnels internationaux.

Le Titulaire prend la responsabilité de ses prestations, conformément aux usages et coutumes
en matiére de conseil, et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que les
conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de I'exécution des dites
prestations.

Le Titulaire ne pourra confier une partie de I'étude a une tierce personne morale ou physique
sans autorisation préalable écrite du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : RECEPTIONS

Il n’est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire sera prononcée aprés remise
des rapports définitifs de la mission dilment approuvés par la société.

La réception définitive sera prononcée en méme temps que la réception provisoire de I’étude.

ARTICLE 20 : SECRET PROFESSIONNEL

Le Titulaire devra maintenir et garantir une confidentialité compléte sur tous les documents
et informations communiqués dans le cadre de I’étude et affectant les activités présentes ou
futures de NWM.

Il est également entendu que les résultats de I'étude seront également soumis a la
confidentialité et ne seront communiqués a des tiers qu’aprés accord écrit de la société Nador
West Med

ARTICLE 21 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement élaborés ou obtenus dans le cadre du présent
Appel d’'Offres, demeurent la propriété exclusive de la société Nador West Med.

ARTICLE 22 : CHANGEMENT DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

La masse totale des prestations prévues dans le cadre du présent Appel d’Offres, pourra subir
des variations, en augmentation ou en diminution dans la limite de 25% du montant du
marché, sans aucune indemnité pour le Titulaire.

ARTICLE 23 : RESILIATION
La résiliation du contrat peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par le

Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives Générales
applicables aux Marchés de Services.
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ARTICLE 24 : CAUTIONNEMENT

Par dérogation au Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives
Générales applicables aux Marchés de Services, il ne sera pas appliqué le cautionnement
définitif.

ARTICLE 25 : RETENUE DE GARANTIE

Par dérogation au Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives
Générales applicables aux Marchés de Services, il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.

ARTICLE 26 - ARRET DE L’'ETUDE

Conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les
Conditions Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, la société se
réserve le droit d’arréter I’exécution de I'étude a la fin de I'une des missions de I'étude.

Dans ce cas, le marché est automatiquement résilié et le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité.

ARTICLE 27 - FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

Le titulaire doit effectuer la formalité relative a I"'enregistrement du présent marché a titre
gratuit selon les lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 28 : ELECTION DE DOMICILE

1- Les notifications du maitre d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siege
social du titulaire ou I'adresse électronique mentionnés dans I'acte d’engagement.

2- En cas de changement de domicile ou d’adresse électronique, le titulaire est tenu d'en
aviser immédiatement le maitre d'ouvrage.

Faute par lui d'avoir satisfait aux obligations ci-dessus, toutes les notifications qui se
rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites a I'adresse des bureaux ou
adresse électronique du titulaire indiquées dans I'acte d’engagement.

ARTICLE 29 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie des prestations du présent marché, il doit
requérir I'accord préalable écrit du maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des
prestations, I'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous-traitants et
une copie conforme du contrat de la sous-traitance.
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ARTICLE 30 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable et exécutoire qu’apres sa signature par les deux parties
contractantes.

ARTICLE 31 : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° Désignation Unité | Quantité | Prix Total HTVA

prix

1 Mission 1 : Recueil et analyses critiques des F 1
données

2 Mission 2 : Elaboration d’un schéma F 1
opérationnel et détaille des flux

3 Mission 3 : Etablissement des schémas des F 1
flux du SAS

4 Mission 4 : Etablissement des Schémas des F 1
flux de la zone d’activités

5 Mission 5 : Analyse du mode de transfert des F 1
marchandises dans la zone maritime (ZM)

Montant Total HTVA

Arrété le présent détail estimatif a la somme de HT y compris la retenue a la source :

Fait a Nador, le

Le Directeur Général de NWM
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