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La société   :    Nador West Med SA. 

Forme juridique   :    SA à Conseil d’Administration 

Adresse ou siège social   :     Zone Franche Betoya, CR Iaazanene, Province    Nador  

Registre du Commerce   :            

Représentée par   :  

Agissant en qualité de   :  

 

               

Ci-après désignée par le Maître d’Ouvrage (MO) 

                                                                                                                                                  D’une part, 

 

 

ET la Société ou le Groupement constitué par : 

La société :  

Adresse ou siège social :   

Représentée par :   

Agissant en qualité de :  

     

                                             

Ci-après désignée par le Titulaire 

                                                                                                                                               D’autre part. 
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ARTICLE 1 : PREAMBULE 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Gouvernement du Maroc a décidé 

l’aménagement progressif d’une plateforme Industrialo-Portuaire intégrée sur la côte 

Méditerranéenne de la région de l’Oriental. Cette plateforme dénommée « Nador West 

Med » s’articulant autour : 

 Un port en eau profonde (aménagé en trois modules) doté de capacités importantes 

pour le transbordement des conteneurs, le développement d’un pôle énergétique et 

le traitement des produits vrac. 

 Une plateforme multi-métiers basée en partie dans la zone adossée au port (la zone 

industrielle et logistique de BETOYA) sur une superficie d’environ 2000 ha et dans une 

zone extra portuaire (zone de développement) sur une superficie d’environ 3000 ha, 

et ayant pour vocation le développement de zone logistique, de zone de stockage des 

hydrocarbures (et des produits chimiques) et de zone industrie diversifiée.  

La Société Nador West Med SA (NWM) est une société publique de droit privé, à Conseil 

d’Administration, créée et chargée par les pouvoirs publics de la réalisation, du 

développement, de l’aménagement, de la promotion et de la gestion dudit complexe 

Industrialo-Portuaire de Nador West Med. 

A cet égard, la société Nador West a élaboré : 

 Un plan masse général du développement du complexe portuaire sur les deux 

prochaines décennies ; 

 Un plan d’aménagement de la zone d’influence du port. 

 

 

Figure 1 : Plan général d’aménagement du complexe industrialo-portuaire NWM 



AO N° NWM/DG/052022 
Etude d’un Schéma Opérationnel des Flux des Activités « SOFA » du Complexe Industrialo-Portuaire Nador West Med – Phase I 

4 
 

Aussi bien pour la composante portuaire que pour la zone d’activité, la réalisation du 

Complexe Industrialo-Portuaire est planifiée en plusieurs phases/Modules. 

La première phase de ce projet est prévue d’être mise en service à partir de 2024 et elle est 

composée de : 

 Module 1 du port 

- Un « Terminal EST » de 1520 ml, disposant d’une profondeur de 18 mZh et une 

largeur de terre-plein de 500 m. Ce terminal est destiné à l’activité des conteneurs 

avec une capacité annuelle de l’ordre de 3,5 millions de conteneurs équivalent vingt 

pieds (EVP/TEU) ; 

- Un « Terminal OUEST » de 1440 ml (dont 600ml opérationnels à la mise en service 

du port), disposant d’une profondeur de 18 mZH et une largeur de terre-plein de 480 

m.  Les 600 premiers mètres du quai sont destinés aux traitements des rouliers sur 

200 m en fond de darse et des marchandises générales sur le reste. Les 840 m (qui 

seront construits ultérieurement) sont destinés à l’activité conteneurs ; 

- Un « Quai de Service » en fond de darse, avec une longueur de 340 ml et une 

profondeur de 11 mZh, qui peut recevoir des rouliers ; 

- Un « Terminal Vrac Solide » de 360 ml et une profondeur de 18 mZh destiné aux 

produits vracs solides ; 

- Trois « Postes Pétroliers » implantés le long de la digue principale avec des 

profondeurs de 22 mZh, destinés aux activités des vracs liquides. Ces postes sont 

liées à la zone d’activité par un réseau de pipes montés sur un rack. 

Derrière le quai de service, le port dispose d’un terre-plein sur une largeur de 400 m dont 

environ 200 m sont réservés à l’exploitation du Quai de Service, 100 m pour les circulations 

routières et 100 m pour le terminal ferroviaire. 

 

 
TCE : Terminal à Conteneurs Est 
 
TCO : Terminal à Conteneurs Ouest 
 
QVS : Quai Vrac Spécialisé 
 
QS : Quai de Service 
 
RoRo : Poste RORO 
 
PP1 : Poste Pétrolier 1 
 
PP2 : Poste Pétrolier 2 
 
PP 3 : Poste Pétrolier 3 

Figure 2 : Plan de masse du Module 1 du port NWM 
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La mise en service du module 1 du port offrira une capacité de : 

- 3,5 millions d’EVP (Équivalent vingt pieds, EVP) pour les conteneurs avec possibilité 
d’augmentation de cette capacité de 1,5 à 2 millions EVP additionnels (après la 
réalisation des 800ml du quai Ouest) ; 

- 25 millions de tonnes d’hydrocarbures ;  
- 8 millions de tonnes de vrac solide ;  
- 3 millions de tonnes de marchandises diverses ; 
- 200.000 véhicules. 

 Zone d’activité (ZA)  

L’aménagement de la phase 1 de la Zone d’Activités, sur environ 630 ha adossée au port, 

désignée dans la suite de ce document par « ZA ».  

 
Figure 3 : Plan d’aménagement du Module 1 du port NWM et de la phase 1 de la ZA 

 
La phase 1 de la Zone d’Activités est destinée à recevoir : 

 Les activités commerciales, logistiques, industrielles et de stockage ; 

 Les administrations liées au fonctionnement du port et de sa zone d’activité (police, 
douanes, autorités portuaires, contrôle sanitaire, etc.) ; 

 Les services liés aux activités du port et de la zone d’activités (Agents maritimes, 
transitaires, transporteurs, les banques, les télécoms, etc.) ; 
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Les affectations prévisionnelles des espaces de la ZA, sont comme suit : 

  
 

 

Zones d’activités industrielle selon opportunité 

 
Zones de stockage des hydrocarbures et activité para chimiques 

 
Zones d’activités logistiques 

 
Zones administratives 

 
Zones d’exploitation portuaire 

 
Figure 4 : Plan prévisionnel d’affectation des activités selon opportunité 
 
Les études de voirie, d’assainissement, d’alimentation en eau et en électricité pour cette 
première phase de la ZA ont été réalisées en 2020. 

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

L’objectif du présent Appel d’Offres est l’élaboration, des Schémas Opérationnels intégrés des 
Flux de circulation et de transfert des marchandises de l’extérieur et entre les différentes 
zones du projet à savoir : 
 

 Les entrées principales de la Zone d’Activité, situées aux intersections de la RN16 en 
provenance de Nador et celle en provenance de Al Hoceima ; 

 Le SAS dans lequel se trouve l’entrée principale de la zone, les contrôles des entrées 
et sorties du port, les services et les zones de contrôles des marchandises ; les services 
administratifs et les locaux des prestataires de service (agents maritimes, transitaires, 
transporteurs, etc.) ; 

 Les zones des activités (ZA) dans lesquelles seront installées les bâtiments de la 
logistique, des industries et les installations de stockage des hydrocarbures ; 
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 Les zones des services collectifs (cafés, restaurants, banques, etc.) ; 

 La zone maritime (ZM ou zone d’exploitation portuaire) composée des différents 
terminaux maritimes et du terminal ferroviaire.  

Les Schémas opérationnels doivent chercher à optimiser la fluidité du transfert et du transport 
des marchandises entre les différentes zones susmentionnées et entre ces zones et 
l’hinterland. 

Dans le cadre de cet Appel d’Offres, le Titulaire doit réaliser les missions décrites dans l’article 
3 du présent CPS. 

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

Les prestations du Titulaire porteront sur les missions suivantes :   

MISSION 1 : RECUEIL ET ANALYSES CRITIQUES DES DONNEES 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit recueillir et analyser l’ensemble des études et 

des projections du projet et en faire une analyse critique sur la base de benchmark avec des 

projets de même nature et consistance, pour identifier les éventuelles incohérences ou 

insuffisances et proposer le cas échéant les adaptations, les compléments et les modifications 

nécessaires pour réponde aux finalités du projet. 

A cet effet, le Titulaire se doit de : 

 Recueillir l’ensemble des données du site : géographiques, topographiques, 
infrastructures, aménagement, activités projetées, volumes et natures des trafics 
portuaires prévus, assiette foncière du projet, etc. ; 

 Recueillir les conclusions du plan d’aménagement des zones et les études des réseaux 
de voirie, de chemin de fer, d’alimentation en eau, en électricité, d’assainissement, 
etc. ; 

 Etablir un guide des exigences environnementales, de sureté et sécurité industrielle, 
applicables aux ZM, ZA et SAS. Le guide doit détailler les moyens et processus à mettre 
en place pour répondre aux exigences retenues. 

 Vérifier, sur la base de ratios internationaux et de l’expérience du Titulaire, les 
dimensionnements des différents réseaux, (capacités des voiries, puissances 
électriques à installer, volumes des consommations d’eaux, etc. ; 

 Participer avec les Maitre d’Ouvrage et/ou conduire des réunions avec les différents 
stockholders nationaux (autorités, services de contrôles, ONCF, opérateurs portuaires, 
etc.) et internationaux (concessionnaires des terminaux portuaires, opérateurs en ZA, 
etc.), afin d’arrêter et considérer les contraintes des différents processus et les modes 
de fonctionnement des différents intervenants. 

 Intégrer et consolider l’ensemble des données relatives à la zone objet de l’étude. 
 

Le rapport de cette mission doit comporter une note descriptive du site et les résultats de 

l’analyse des différentes composantes, y compris les comparaisons avec les ratios 

internationaux et les compléments et adaptations suggérés. 
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   MISSION 2 : L’ELABORATION D’UN SCHEMA OPERATIONNEL ET DETAILLE DES FLUX  

Le titulaire doit élaborer un schéma opérationnel et détaillé des flux dans la zone du port (zone 

d’exploitation du port ou zone maritime) et dans la zone d’activités désignées dans la suite de 

ce document respectivement par ZM et ZA.  

Sur la base des activités projetées dans le complexe portuaire NWM et les zone d’activités, le 

Titulaire établira un schéma opérationnel et détaillé des différents flux entrant et sortant du 

SAS portuaire, en tenant compte des différentes variables : 

 Types de marchandises (conteneurs, hydrocarbures, vrac solide, RORO, 

marchandises diverses) ; 

 Flux (imports, transbordement, export) ; 

 Modes de transport (route, voie ferrée, pipelines, voies internes) ; 

 Processus de contrôle (Douanes, Qualités, Phytosanitaire, Autorité Portuaire, 

etc.) ; 

 Décisions (refus d’entrée, contrôle scanner, contrôle physique de marchandise, 

contrôle documentaire, admis pour conforme, etc. ; 

 Origines et destinations des marchandises de l’hinterland via le réseau national, la 

zone d’activité, la zone maritime, etc.). 

La liste est non exhaustive, le Titulaire doit intégrer toutes les autres variables d’entrée et 

sortie des marchandises dans la ZA et l’hinterland. 

Basé sur les différentes variables, le Titulaire rédigera, pour chaque cas, un schéma détaillé 

des flux, processus et gestion des contrôles au niveau du SAS portuaire, afin de pouvoir 

garantir une organisation fluide de ce dernier.  

Le rapport de cette mission doit présenter les fiches descriptives des différents processus 

d’entrée, sortie, contrôle et transfert des marchandises et les schémas synoptiques desdits 

processus en fonction des décisions prises.    

 

MISSION 3 : ETABLISSEMENT DU PLAN D’AMENAGEMENT DU SAS 

Sur la base des différents Schémas des Flux par établis par le Titulaire et validés par le Maitre 

d’Ouvrage, le Titulaire élaborera un plan masse d’aménagement du SAS portuaire. Ledit plan 

d’aménagement doit optimiser l’organisation du passage de marchandises à l’intérieur du 

SAS, et une fluidité de transferts des marchandises entre le SAS et les autres interfaces 

(terminaux maritimes, Zones d’activités ; hinterland du port, etc.).  

Pour le cadre de ce plan d’aménagement, le Titulaire doit proposer le positionnement des 

différentes administrations et services dans le SAS, les zones de contrôle ; les zones d’attentes 

ou de stationnements, les voiries et circuits de circulation des camions, etc. 

Le plan d’aménagement du SAS devra tenir compte : 

 Du potentiel de développement sur le moyen et le long terme des activités projetées ;  
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 De la réalisation progressive des infrastructures du port et de planification des 

extensions futures ;  

 Des potentiels et capacités d’adaptation aux évolutions des trafics et des industries du 

transport maritime ;  

 Les exigences environnementales et de sureté et sécurité appliquées aux ports de 

transbordement. 

Le rapport de la Mission 2 doit présenter les différentes variantes étudiées et justifier par une 

comparaison technico-économique la variante recommandée.  

Le Maitre d’Ouvrage reste totalement libre de retenir la variante recommandée par le 

Titulaire, de l’amender ou de choisir une autre variante. 

 

MISSION 4 : ETABLISSEMENT DES SCHEMAS DES FLUX DE LA ZONE D’ACTIVITES 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit : 

4.1. Déterminer des Schémas des flux de la zone d’activités (ZA), assurant un 

fonctionnement fluide du transport des marchandises et des personnes à l’intérieur de la ZA, 

entre la ZA et la zone maritime (ZM), entre la ZA et le SAS et entre la ZA et l’Hinterland. 

Pour la réalisation de cette mission, le Titulaire utilisera entre autres les prévisions de flux des 

marchandises et les besoins des activités industrielles, logistiques et services projetés. Il doit 

corriger le cas échéant ces prévisions par un benchmark avec d’autres zones industrielles et 

logistiques internationales. 

4.2. Vérifier et adapter les voiries et des accès : Basé sur le Schéma Opérationnel et Détaillé, 

des flux dans le SAS et le Schéma Opérationnel des Flux dans la zone d’activités, approuvés 

par le Maitre d’Ouvrage, le Titulaire analysera : 

 Les positions et les dimensions des différents accès prévus au SAS et au le projet dans sa 

globalité (port et zone d’activités), en adéquation avec les modes de transport ferroviaire 

et transport routier et, le cas échéant, proposera des aménagements complémentaires 

ou des modifications éventuelles ; 

 Le réseau routier projeté dans le plan d’aménagement de la ZA et de la ZM et vérifiera la 

compatibilité de ce réseau avec les Schémas des Flux déterminés et proposer le cas 

échéant les adaptations nécessaires pour ledit réseau routier. 

 

4.3. Procéder à des simulations du flux à la base des résultats obtenus dans les missions 

4.1 et 4.2 

La simulation des flux de circulation des voies externes (entre l’Hinterland et la ZA) et interne 

(entre la ZA et le SAS et le SAS et la ZM) doit être conduit pour : 

 Confirmer les flux et les circuits de transfert pour chaque type de marchandise ; 

 Déterminer l’intensité de la circulation pour chaque type de marchandise en rapport 

avec les dimensions des voiries projetées ; 
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 Evaluer la capacité et le niveau d’efficacité des services projetés ; 

 Confirmer les dimensionner des portes d’entrées et les voiries correspondantes ; 

 Analyser les résultats obtenus et proposer des solutions d’adaptation. 

 

MISSION 5 - ANALYSE DU MODE DE TRANSFERT DES MARCHANDISES DANS LA ZONE 

MARITIME (ZM) 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit déterminer les Schémas Opérationnels des 

Flux des différentes marchandises dans la zone d’exploitation portuaire (ZM) et élaborer et 

analyser des circuits fluides de leurs transfert.  

5.1. Transfert des conteneurs 

Le Titulaire doit analyser les modes de transfert des conteneurs entre la zone de stockage de 

chaque terminal et : 

 Le terminal ferroviaire ; 

 Le SAS ; 

 Les autres terminaux à conteneurs. 

 

Le Titulaire doit optimiser les cisaillements des flux, analyser leurs risques et proposer les 

solutions de les réduire. 

5.2. Transfert des produits vracs solides 

Le terminal vrac spécialisé est prévu être desservi par un convoyeur (bande transporteuse). 

Le Titulaire doit analyser les modes de transfert des produits chargés ou déchargés dans ce 

quai par convoyeur (bande transporteuse) ou par camions entre une zone de stockage des 

produits vrac solide et : 

 Le terminal ferroviaire ; 

 Le SAS ; 

 La tour de transfert vers la bande transporteuse alimentant un autre site (uniquement 

dans le cas du convoyeur). 

Le Titulaire doit analyser pour les deux modes de transfert, les interférences et les 

cisaillements des flux avec les réseaux routier et ferroviaire et déterminer les hauteurs sous 

convoyeurs (tirant d’air) aux endroits de ces cisaillements. Le cas échéant, le Titulaire 

proposera des solutions alternatives, des aménagements complémentaires ou des 

modifications. 

5.3. Transfert des produits hydrocarbures 

Le terminal pétrolier, situé sur la digue principale, est composé de trois postes pétroliers dont 

le mode de transport de et vers la zone de stockage des hydrocarbures pipelines. Ces derniers 

sont portés par un rack situé le long de la digue principale (ZM) jusqu’aux postes pétroliers. 
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Il est prévu que les produits soient transférés par le réseau des pipelines entre les postes 

pétroliers et un manifold (installation de jonction entre les pipes venant des postes pétroliers 

et les pipes des opérateurs allant vers la zone de stockage des hydrocarbures. 

Dans le cadre de cette mission, le Titulaire doit : 

- Évaluer le tracé prévu du rack de la ZM, en termes de trajectoire, dimensionnement, 

et établir l’implantation de sa continuité à la zone de stockage des hydrocarbures ; 

- Dimensionner et établir les plans du rack sur la section entre la ZM et la zone de 

stockage des hydrocarbures ; 

- Étudier, dimensionner et établir les plans du manifold ;  

- Analyser les interférences et les cisaillements du rack avec les réseaux routier et 

ferroviaire en tenant compte des exigences de sécurité pour ce type de produits et 

déterminer les hauteurs minimales libres sous le rack et le tracé de ce dernier au 

niveau de ces cisaillements. 

 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DES MISSIONS 

Le Titulaire exposera les résultats de chaque mission selon le calendrier des réunions 

préalablement défini lors de la réunion de lancement aux responsables du Maître d’Ouvrage. 

Les plannings et phasages détaillé du déroulement du projet seront réalisés sous MS Project.  

ARTICLE 5 : ELEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE  

Le Maître d’Ouvrage mettra à disposition du titulaire tout document, renseignement ou 

résultats d’études en sa possession susceptible de faciliter de l’étude objet de la présente 

consultation, en particulier : 

 Le plan des infrastructures du Port ; 

 Les trafics prévisionnels du port ; 

 Le plan général et le plan d’aménagement de la zone d’activité ; 

 Le plan de phasage de la zone ;  

 Les levés topographiques de la zone d’activité ZA et de la zone maritime ZM ; 

Il appartient au Titulaire d’acquérir tous les documents nécessaires à la bonne exécution de 

l’étude. 

ARTICLE 6 : DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE DE L’OUVRAGE 

Le Titulaire remettra au Maître de l’Ouvrage, des rapports contenant les résultats des études 

de chaque étape de mission citées à l’article 3. Lesdits rapports doivent être soumis en version 

provisoire à validation, puis en version définitive intégrant les éventuelles remarques et 

observations du Maître d’Ouvrage. 

Tous les rapports et plans, provisoires et définitifs, seront rédigés par le Titulaire en langue 

française et remis au Maitre d’Ouvrage, en quatre exemplaires (04) papier et en format 
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numérique non protégé ni pour la lecture, ni pour la modification et l’extraction de données, 

(natif et sans altération) compatibles avec PC. Les documents seront en format Word, Excel et 

Power Point et les plans en format DWG. 

ARTICLE 7 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

 L’acte d’engagement ; 

 Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ; 

 L’offre technique ; 

 Le bordereau des prix - détail estimatif ; 

 Le Cahier des Conditions Administratives Générales applicables aux marches de 

services de la société Nador West Med. 

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-

ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 

ARTICLE 8 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE 

Le titulaire du Contrat est soumis aux dispositions des textes suivants : 

 Le Référentiel Général des Marchés -NWM- fixant les Conditions Administratives 

Générales applicables aux Marchés de Services ; 

 Dahir N° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi 

112-13 relative au nantissement des marchés publics ; 

 Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 

décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et 

adjudicataires de marchés publics ; 

 Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de 

la loi n°65-99 relative au code du travail ; 

 Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main 

d’œuvre particulièrement le Décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 portant revalorisation 

du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et 

l’agriculture. 

Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun 

cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

En cas de contradiction entre ces textes, les prescriptions des documents les plus récents 

primeront. 

ARTICLE 9 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE LA SIGNATURE DU MARCHE 

Ce marché ne sera valable et définitif qu’après sa signature par les deux parties contractantes. 

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre-

vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Si la notification de 
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l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libérée de son engagement 

vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée est donnée, à sa demande, de son 

cautionnement provisoire, le cas échéant. 

Toutefois, NWM peut, dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au 

premier paragraphe ci-dessus proposer à l’attributaire de maintenir son offre pour une 

période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à 

compter de la date de réception de la lettre du Maître d’Ouvrage pour faire connaître sa 

réponse. En cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement 

provisoire le cas échéant. 

ARTICLE 10 : DELAIS D’EXECUTION, PENALITES POUR RETARD 

Le délai global des prestations est de Cinq (5) mois. 

Le Titulaire doit remettre dans son offre technique, le planning général, précisant les délais de 

chacune des missions (certaines missions notamment les missions peuvent être menées en 

parallèle). 

Les délais partiaux deviendront contractuels et serviront de base pour l’application des 

pénalités de retard. 

Ces délais commencent à courir au lendemain de la date fixée dans l’ordre de service de 

commencement de chaque mission. 

En cas de retard imputable au Titulaire sur les délais précités, il lui sera appliqué une pénalité 

par jour calendaire de retard égale à un centième (1/100) du montant du contrat.  

Les pénalités de retard seront plafonnées à 10% du montant du marché. 

Une fois atteint le plafond de 10%, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché 

sans aucune autre formalité et sans aucune indemnité pour le Titulaire. 

ARTICLE 11 : BASES DE REGLEMENT 

Le Maitre d’Ouvrage est exonéré de la TVA. Les prix du marché s'entendent hors TVA et seront 

facturés en hors taxes.  

Les prix du présent Appel d’Offres sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 

l’exécution des prestations prévues dans le cadre du CPS, y compris frais de déplacement, 

séjour, frais généraux, impôts et marge bénéficiaire. Ils englobent également toutes les 

dispositions prévues par cet Appel d’Offres et dans le cas de bureaux d’études étrangers, la 

retenue à la source conformément à la réglementation en vigueur.  

ARTICLE 12 : REVISION DES PRIX 

Les prix sont fermes et non révisables. 
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ARTICLE 13 : DEFINITION DES PRIX 

Prix 1 : Recueil et analyses critiques des données 

Prix 2 : Elaboration d’un schéma opérationnel et détaille des flux  

Prix 3 : Etablissement des schémas des flux du SAS 

Prix 4 : Etablissement des schémas des flux de la zone d’activités 

Prix 5 : Analyse du mode de transfert des marchandises dans la zone maritime (ZM) ; 

Ces prix rémunèrent le Titulaire d’une manière forfaitaire pour l’étude d’un Schéma 

Opérationnel des Flux des Activités « SOFA » de la phase I du Complexe Industrialo-Portuaire 

Nador West Med, comme décrit dans l’article 3 du présent CPS. 

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 

En cas des contestations et litiges ayant trait à l’interprétation ou l’exécution du présent Appel 

d’Offres, les parties conviennent de recourir au règlement à l'amiable. Au cas où aucun 

compromis n'est intervenu entre les parties, celles-ci porteront l'affaire devant les Tribunaux 

de Nador, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Maroc. 

ARTICLE 15 : ECHEANCIER DE PAIEMENT  

Le règlement se fera pour chacune des missions selon l’échéancier suivant : 

 40% du forfait de la mission à la remise du rapport provisoire ; 

 60% du forfait de la mission à la validation du rapport définitif. 

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date d’approbation de 

la facture par le Maître d’Ouvrage. 

ARTICLE 16 : CONNAISSANCE DES LIEUX   

Le Titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent Appel 

d’Offres. Il ne pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance 

insuffisante des lieux et/ou des conditions locales d’exécution des prestations. 

ARTICLE 17 : ASSURANCES 

Avant de commencer ses prestations, le Titulaire doit être assuré contre le risque de son 

activité professionnelle auprès d'une ou plusieurs sociétés d'assurances. Il s'engage à 

maintenir ces garanties pendant toute la durée du présent contrat et s’engage de remettre au 

Maître d’Ouvrage les certificats d’assurances y afférentes.  
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ARTICLE 18 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE  

Le Titulaire s’engage à conduire les études en étroite collaboration avec les services du Maître 

d’Ouvrage, il doit veiller au respect des lois, règlements en vigueur au Maroc et s’engage à 

exécuter les prestations dans les Règles de l’Art et selon les normes et standards 

professionnels internationaux. 

Le Titulaire prend la responsabilité de ses prestations, conformément aux usages et coutumes 

en matière de conseil, et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que les 

conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de l’exécution des dites 

prestations. 

Le Titulaire ne pourra confier une partie de l’étude à une tierce personne morale ou physique 

sans autorisation préalable écrite du Maître d’Ouvrage. 

ARTICLE 19 : RECEPTIONS 

Il n’est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire sera prononcée après remise 

des rapports définitifs de la mission dûment approuvés par la société.  

La réception définitive sera prononcée en même temps que la réception provisoire de l’étude. 

ARTICLE 20 : SECRET PROFESSIONNEL 

Le Titulaire devra maintenir et garantir une confidentialité complète sur tous les documents 

et informations communiqués dans le cadre de l’étude et affectant les activités présentes ou 

futures de NWM.  

Il est également entendu que les résultats de l’étude seront également soumis à la 

confidentialité et ne seront communiqués à des tiers qu’après accord écrit de la société Nador 

West Med 

ARTICLE 21 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tout document, information et renseignement élaborés ou obtenus dans le cadre du présent 

Appel d’Offres, demeurent la propriété exclusive de la société Nador West Med. 

ARTICLE 22 : CHANGEMENT DANS LA MASSE DES PRESTATIONS 

La masse totale des prestations prévues dans le cadre du présent Appel d’Offres, pourra subir 

des variations, en augmentation ou en diminution dans la limite de 25% du montant du 

marché, sans aucune indemnité pour le Titulaire.  

ARTICLE 23 : RESILIATION  

La résiliation du contrat peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par le 

Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives Générales 

applicables aux Marchés de Services. 
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ARTICLE 24 : CAUTIONNEMENT  

Par dérogation au Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives 

Générales applicables aux Marchés de Services, il ne sera pas appliqué le cautionnement 

définitif. 

ARTICLE 25 : RETENUE DE GARANTIE 

Par dérogation au Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives 

Générales applicables aux Marchés de Services, il ne sera pas appliqué de retenue de garantie. 

ARTICLE 26 - ARRET DE L’ETUDE  

Conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les 

Conditions Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, la société se 

réserve le droit d’arrêter l’exécution de l’étude à la fin de l’une des missions de l’étude. 

Dans ce cas, le marché est automatiquement résilié et le titulaire ne peut prétendre à aucune 

indemnité. 

ARTICLE 27 - FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT  

Le titulaire doit effectuer la formalité relative à l’'enregistrement du présent marché à titre 
gratuit selon les lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 28 : ELECTION DE DOMICILE 

1- Les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège 

social du titulaire ou l’adresse électronique mentionnés dans l’acte d’engagement. 

2- En cas de changement de domicile ou d’adresse électronique, le titulaire est tenu d'en 

aviser immédiatement le maître d'ouvrage. 

Faute par lui d'avoir satisfait aux obligations ci-dessus, toutes les notifications qui se 

rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à l’adresse des bureaux ou 

adresse électronique du titulaire indiquées dans l’acte d’engagement. 

ARTICLE 29 : SOUS-TRAITANCE 

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie des prestations du présent marché, il doit 

requérir l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des 

prestations, l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants et 

une copie conforme du contrat de la sous-traitance. 
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ARTICLE 30 : VALIDITE DU MARCHE 

Le marché ne sera valable et exécutoire qu’après sa signature par les deux parties 

contractantes. 

ARTICLE 31 : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF 

N° 
prix 

Désignation Unité Quantité Prix Total HTVA 

1 Mission 1 : Recueil et analyses critiques des 
données 

F 1  

2 Mission 2 : Elaboration d’un schéma 
opérationnel et détaille des flux 

F 1  

3 Mission 3 : Etablissement des schémas des 
flux du SAS 

F 1  

4 Mission 4 : Etablissement des Schémas des 
flux de la zone d’activités 

F 1  

5 Mission 5 : Analyse du mode de transfert des 
marchandises dans la zone maritime (ZM) 

F 1  

Montant Total HTVA  
 

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de HT y compris la retenue à la source : 

 

Fait à Nador, le  

 

Le Directeur Général de NWM                                                                     Le Titulaire 


