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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Article I‐1‐ OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offre a pour objectif la construction et l’aménagement d’une voie d’accès reliant 

la RN16 au Port de NADOR WEST MED. 

Le projet consiste à : 

 Réaliser une route d’accès de 2 x 2 voies en site propre, disposant d’une plate‐forme de 21m, 

sur un linéaire d’environ 3,080 Km. La structure de la chaussée ne sera réalisée que sur 10m 

(7 + 2 x 1,50 m)  

 Réaliser  un  carrefour  giratoire  entre  la  route  d’accès  au  port  NWM et  la  RN16,  en  tenant 

compte de l’élargissement de la voie à ce niveau; 

 Renforcer la structure de chaussée existante de la RN16 au niveau des bretelles du giratoire. 

 Réaliser une plateforme de dimensions 250x150m2, reliée à a voie d’accès par une bretelle et 

disposant d’une structure de chaussée sur toute  la plateforme. La bretelle dispose aussi de 

structure de chaussée sur 10 m (7+ 2 x 1,50m). 

Le tracé de la route et l’aménagement du carrefour giratoire sont annexés aux documents techniques 

du  présent  appel  d’offres.  Il  s’agit  des  plans  projet  Avant  Projet  Détaillé.  Les  plans  de  détail 

d’exécution ainsi que  les résultats de  la campagne de sondage géotechnique seront produits par  le 

titulaire du marché. 

Article I‐2‐ Description des travaux 

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit : 

 Travaux de terrassements 

Exécution  des  terrassements  pour  plate‐forme  suivant  les  plans  visés   ‘’Bon  pour  exécution’’  et 

notifiés  au  titulaire  (déblai,  remblai,  pentes  des  talus,  fossés,  exutoires,  décapages,  décaissement 

pour construction de chaussée, d’accotements, d’épaulement,…) 

Les niveaux des arases, dévers et pentes des  talus  (déblais et  remblai) doivent être réceptionnés 

contradictoirement  par  des  levés  topographiques  consignés  dans  le  cahier  de  réception 

topographique. 

 Travaux des ouvrages d’assainissement et leurs protections 

Suivant  le  projet  d’exécution  visé  ‘’ Bon  pour  exécution ‘’  et  aux  lieux  désignés  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

- Buses, dalots, regards, enrochements ; 

- Démolition d’ouvrages existants de toute nature. 
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 Travaux de la chaussée  

AXE 
PK 

Origine 

PK 

Fin 
Largeur (m)  Structure de chaussée 

Giratoire  avec  RN16 

et bretelle  
‐  ‐  Variable  10 AC + 40 F1 + 40 GNF1 + 10 GBB + 6 EB 

Route d’accès au port 

NWM 

(section 1) 

0+000  1+060  7 m  10 AC+40 F1 +30 GNF1 + 20 GNA + RS 

Route d’accès au port 

NWM 

(section 2) 

1+060  2+180  7 m  30 GNF1 + 20 GNA + RS 

Route d’accès au port 

NWM 

(section 3) 

2+180  3+020  7 m  30 GNF1 + 20 GNA + RS 

 Travaux des accotements 

AXE  Largeur (m)  Structure des accotements 

Giratoire avec RN16 

1 m d’épaulement  10 AC + 40 F1 + 40 GNF1 + 10 GBB + 6 EB 

1,5 m d’accotement  10 AC + 40 F1 + 40 GNF1 + 10 GBB + 6 EB 

Route  d’accès  au  port 

NWM (sections 1, 2 et 3) 
1,50 m d’accotement  30 GNF1 + MS 

 Travaux des îlots 

AXE  Largeur/Rayon (m)  Structure des îlots 

Ilots  sur  brettelles  avec 

RN16 
Variable  20 cm hérissonage+10 cm de béton B3. 

Anneau du giratoire  17 m 

Sur  5,5  m  intérieur  :  20cm  hérissonage+10cm  de 

béton B3 

Sur 11,5 m extérieur : 20 cm de terre végétale 

 Travaux de la plateforme 

AXE  Largeur/Rayon (m)  Structure plateforme  

Chaussée plateforme  
Surface totale  

250 x 150 m2 
30 GNF1 + 20 GNA + RS 

Bretelle  d’accès    à  la 

plateforme  
7 m  30 GNF1 + 20 GNA + RS 

Les épaisseurs des couches les pentes et dévers doivent être réceptionnés contradictoirement par 

des levés topographiques consignés dans le cahier de réception topographique. 
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Article I‐3‐ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci‐après dans l’ordre de priorité indiqué au 

cahier des  clauses administratives générales applicables aux marchés des  travaux exécutés pour  le 

compte de l’Etat (CCAG‐T): 

‐ l’acte d’engagement, 

‐ le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) 

‐ le bordereau des prix ‐ détail estimatif, 

‐ Le sous détail des prix ; 

‐ L’offre technique et les plans visés « Bon pour exécution ». 

‐ le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère 

de l'Equipement et des Transports et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451‐83 du 06/12/82, tel 

qu’il a été modifié ou complété ; 

‐ CCAG‐T 

Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, au titulaire est réputé avoir lu et accepté les 

conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues 

contractuelles par ce même document. 

Article I‐4‐ TEXTES GENERAUX 

Le Titulaire du marché reste soumis aux textes généraux suivant : 

1. Le Décret N° 2‐.99.1087 MOHARREM 1412 (4 MAI 2000) ayant approuvé le CCAG‐T. 

2. La  Circulaire  3/4/4126/DNRT  du  6  Février  1989  relative  aux  usages  des  Ciments  Portland 

composés. 

3. Le Guide Marocain des Terrassements Routiers et le catalogue marocain des structures types 

de chaussées neuves. 

4. Le Dahir  N° 1.85.347  du  Rabia II 1406  (20.12.85)  portant  promulgation de la  loi N°30.85 

relatif à la taxe sur la valeur ajoutée T.V.A rendue applicable  par  le  Décret  N° 2.91.885 du 

30‐12‐1991 modifiant le Décret n° 2‐86‐99 du (14‐03‐1988 ). 

5. Le Dahir du 28.8.1948 relatif aux nantissements des marchés publics  tel qu’il a été modifié 

par les Dahirs 1‐60‐371 du 31 Janvier 1961 et 1‐62‐202 du 29 Octobre 1962. 

6. La Circulaire 6001 Bis/TPC du 7 Août 1958 relative au transport de matériaux et marchandise 

pour exécution des travaux publics. 

7. L’Arrêt n° 4451/DDP du 10 Octobre 1983 et le Dahir n° 89/30 du 21 Novembre 1989 relatif à 

l’extraction du sable et matériaux de construction. 

8. Le  Décret  n°  2‐94‐223  du  6 Moharrem  1415  (16  Juin  1994)  instituant  pour  le  compte  du 

Ministère des T.P.  un système de qualification et de classification des Entreprises de BTP 

9. Fascicule 4 (Titre I) : Fourniture d’acier et autre métaux. Armatures pour béton armé.  

10. Fascicule 4 (Titre II) : Armatures à haute résistance pour construction en béton précontraint. 

11. Fascicule 32 : construction de trottoirs 
12. Le Cahier des Prescriptions Commune (CPC) applicables aux études routières dépendant de 

l'Administration  de  l'Equipement  tel  que  est  défini  par  l’Arrêté  du  Ministre  des  Travaux 
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Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation Des Cadres n° 1161‐89 du 27 hija 

1409 (3 juillet 1989) portant approbation du cahier des prescriptions communes applicables 

aux marchés d’études routières exécutés pour le compte du ministère des travaux publics, de 

la formation professionnelle et de la formation des cadres. 

13. Les normes marocaines homologuées,  

14. Arrêté du Premier Ministre n°3‐14‐08 du 10 mars 2008 fixant les règles et les conditions de 

révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de 

l’Etat. 

15. Le  décret  n°2‐03‐703  du  18  Ramadan  1424  (13  novembre  2003)  relatif  aux  délais  de 

paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat. 

16. Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. 

17. La circulaire du Premier Ministre n° 397 du 27 Moharrem 1401 (5 décembre 1980), relative 

aux assurances des risques situés au Maroc ; 

18. Règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles ; 

19. Le Dahir n° 170‐157 du 26 Joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle. 

20. Le Dahir n° 1‐02‐130 du 1er Rabii II 1423 (13/06/2002) portant promulgation de la loi n° 08‐

01 relative à l'exploitation des carrières. 

21. Le Dahir n° 1‐03‐61 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003) portant promulgation de la loi n° 13‐03 

relative à la lutte contre la pollution de l’air. 

22. Le Dahir n° 1‐03‐59 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003 ) portant promulgation de la loi n° 11‐03 

relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement. 

23. La réglementation relative à l'achat, l'emmagasinage et l'emploi des explosifs au Maroc. 

24. La circulaire 6001 TP du 07/08/1958 relative aux transports des matériaux et marchandises 

pour l'exécution des Travaux Publics ; 

25. La circulaire 5043‐8 TP en date du 25 septembre 1967 relative aux travaux en régie. 

26. Les  pièces  générales  à  caractère  réglementaire,  normatif  ou  valant  recommandations  et 

citées dans les différents articles du Chapitre II du CPS 

27. L'arrêté du ministre des  travaux publics de  la  formation professionnelle et de  la  formation 

des  cadres n°  l  161 89 du 31  juillet 1989 portant approbation des  cahiers de prescriptions 

communes  applicables  aux  marchés  d'études  routières  exécutées  pour  le  compte  du 

ministère des Travaux publics de la formation professionnelle et de la formation des cadres. 

28. Le  Guide  Marocain  des  Terrassements  Routiers  (GMTR)  rendu  applicable  par  la  note 

circulaire de la DRCR n°214.22/40900/1896/2002 du 11/07/2002. 

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance des textes et documents dont il est fait 
référence dans le présent marché pour se soustraire aux obligations qui en découlent. 

L'énumération  des  textes  référencés  est  indicative  et  non  limitative.  L'Entrepreneur  reste  soumis 
d'une manière générale aux lois et règlements en vigueur 

Article I‐5‐ DEFINITIONS 

 Le Maître d’Ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres  est : La Société 

NADOR WEST MED. 

 Le Maître d’Œuvre qui assurera le suivi de l’exécution du marché est la Direction Provinciale 

de l’Equipement et du Transport de Nador. 

 En complément aux définitions données par le CCAG‐T, on entend  par « ouvrage » : le travail 

à réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement, etc. 



9 

 

Article I‐6‐ ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

Les travaux comprennent  l'exécution et l'achèvement des travaux de réalisation d’une voie d’accès 

reliant la RN16 au Port NWM dans les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que 

l'entretien des ouvrages tel que défini dans  le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'à la date 

de la réception définitive. 

A ce titre les travaux  comprennent: 

 La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ; 

 la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction. 

 La  fourniture  et  l'exploitation  durant  le  chantier  de  tout  le matériel  de  travaux  publics  et 

autre si nécessaire, 

 La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes les 

prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à  la réalisation et à  l'achèvement 

des  travaux  et  à  l'entretien  des  ouvrages  telles  que  la  nécessité  de  ces  fournitures  et 

prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement. 

Le titulaire doit en outre remplir les obligations suivantes : 

 Vérifier  la présence et  la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent 

de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser. 

 Procéder aux études   d’exécution et  reconnaissances complémentaires et à  l'établissement 

de tous les documents techniques (note de calculs ou plans de détail) qui sont nécessaires à 

la bonne réalisation des ouvrages. 

 S'assurer de  l'éventuelle présence dans  l'emprise des  travaux des  réseaux  (eau, électricité, 

téléphone,  irrigation,  etc.),  en  informer  sans  délai  le Maître  d'Ouvrage  et  entreprendre en 

accord avec lui et le service gestionnaire, les mesures de préservation nécessaires. 

Article I‐6‐ CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à exécuter au titre du présent appel d’offres  comprennent : 

1. Généralités 

Les  travaux compris dans  le présent marché concernent  les  travaux de  terrassements, de corps de 

chaussée,  d’assainissements,  d’aménagements  des  carrefours  et  de  rétablissement  des 

communications. 

Les travaux à exécuter par l’Entrepreneur comprennent la totalité des fournitures des transports et 

des mises en œuvre nécessaires à  la complète réalisation des  travaux d'aménagement de  la route, 

objet du marché. 
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Toutes  les  informations  contenues  dans  le  Dossier  d'Appel  d'Offres  concernant  la  géotechnique 

(emprunt, carrière, distance de transport, etc.), l'hydrologie et l'environnement sont données à titre 

indicatif.  

L’Entrepreneur  ne  pourra  en  aucun  cas  formuler  des  réclamations  ou  des  demandes  d'indemnités 

quelconques en cas de différences entre ces informations et la réalité. 

2. Travaux de terrassements 

- Préparation des emprises des déblais et emprunts et  la préparation initiale des terrains 

sous  remblais  (y  compris  décapage  de  la  terre  végétale  et  enlèvement  des  arbres, 

désherbage,  dessouchage  des  racines,  démolition  des  ouvrages  existants  de  toute 

nature, dépose des bordures…); 

- Décaissement pour construction de chaussée, accotements, …. ; 

- Exécution des déblais et des remblais ; 

- Exécution des fossés en terre ; 

- Réglage  des  talus  et  de  la  plate‐forme  conformément  aux  plans  visés  «Bon  pour 

exécution ». 

3. Travaux des ouvrages d’assainissement et leurs protections 

- ‐ Terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées,… ; 

- ‐ Réalisation des fondations ; 

- ‐ Réalisation des bétons et bétons armés ; 

- ‐ Fourniture et mise en œuvre des bétons de ciment pour ouvrages divers (buses, Chappe 

de béton pour îlots) ; 

- ‐ Décapage des bétons ; 

- ‐ Fourniture et pose de buses armées  1000de la série 135 A; 

- ‐  Réalisation  de  tous  les  ouvrages  de  drainage,  de  collecte  et  d'évacuation  des  eaux 

superficielles et internes ; 

- ‐  Fourniture  et  mise  en œuvre  des  gabions  et  des maçonneries  de  toutes  natures  en 

moellons, des enrochements, des matériaux filtres et matériaux pour sous couche ; 

- ‐ Exécution de tous travaux d'assainissement nécessaires : 

 au bon déroulement du chantier 

 à  la  préservation  des  ouvrages  dans  l'attente  de  la  réalisation  ultérieure  des 

chaussées 

- ‐ Entretien du réseau d'assainissement de la route pendant toute la durée du chantier. 
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4. Travaux de la chaussée 

- ‐ Reprise éventuelle du  réglage et du compactage du  fond de  forme dans  le cas où  les 

travaux n’ont pas démarré juste après les terrassements et cela quelque soit les raisons ;  

- ‐ Fourniture et mise en œuvre d’une couche anti‐contaminant AC ; 

- ‐ Fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme de type F1 ; 

- ‐ Fourniture et mise en œuvre des graves non traités pour couche de fondation GNF1 ; 

- ‐ Fourniture et mise en œuvre des graves non traités type GNA ; 

- ‐ Réalisation de la couche d’accrochage ; 

- ‐ Sciage de la chaussée existante au niveau de la RN16, en vue de renforcement avec GBB 

et EB ;  

- ‐ Fourniture et mise en œuvre des enrobés pour couche de base GBB ; 

- ‐ Fourniture et mise en œuvre des enrobés pour couche de roulement EB; 

- ‐ Fourniture et transport de liants pour GBB et EB; 

- ‐ Fourniture et transport de liants pour couche d’accrochage ; 

- ‐ Fourniture et mise en œuvre des gravettes pour enduits Superficiel pour épaulement ; 

- ‐ Fourniture et mise en œuvre des matériaux MS pour accotements ; 

- ‐  Fourniture,  transport  et  répandage  des  liants  hydrocarbonés  pour  l’imprégnation 

(chaussée + épaulement) ;  Y compris la fourniture des dopes éventuels. 

- ‐ Travaux de réalisation des îlots directionnels et de l’anneau du giratoire ; 

- ‐ Travaux de Fourniture, transport et pose de bordures type I2 au niveau du giratoire. 

Les épaisseurs des couches, les pentes et dévers doivent être réceptionnés  contradictoirement par 

des levés topographiques consignés dans  le cahier de réception topographiques.  

5. Travaux de signalisation horizontale et verticale 

- Le  nettoyage  (éventuellement  le  dépoussiérage,  balayage  ou  autre)  des  parties  de 

chaussées devant recevoir la signalisation horizontale ; 

- La réalisation du pré‐ marquage ; 

- La protection des bandes pendant la durée de séchage ; 

- La signalisation temporaire du chantier ; 

- Les contrôles de qualité et les comptes rendus correspondants ; 
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- Fourniture et mise en œuvre de marquage horizontale ; 

- Fourniture et mise en œuvre de marquage spécial (zébra…) 

- Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale (panneaux de police, panneau 

de jalonnement et panneaux de pré‐signalisation) ; 

- Fourniture et pose des équipements de sécurités. 

Article I‐7‐ DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 

Les travaux à exécuter au titre du présent appel d’offres comprennent : 

1. Installations de Chantier, Etudes et Topographie  

‐  Les études relatives à l'organisation et au pilotage du chantier ; 

‐  Aménagement des plateformes nécessaires aux installations générales de chantier ; 

‐  Installations  diverses  de  bureaux,  magasins,  ateliers,  parc  de  véhicules  et  leurs 

raccordements aux réseaux, etc. ; 

‐  Toutes les opérations topographiques et piquetages complémentaires et spécial ; 

‐  Aménagement d'aires de stockage des matériaux à la charge du titulaire ; 

‐  Construction  et  entretien  des  pistes  de  chantier,  des  pistes  d'accès  au  chantier,  aires 

dépôts ainsi que leur entretien ; 

‐  Construction des pistes de déviation pour le maintien de la circulation ; 

‐  Construction, entretien et démolition des déviations provisoires des voies publiques ; 

‐  Signalisation générale du chantier, des réseaux et signalisation des déviations provisoires 

de voies publiques (pré signalisation et jalonnement des itinéraires de déviation) ; 

‐  L'établissement du plan d'hygiène et de sécurité et  les dispositions de tous ordres, en vu 

d'assurer l'hygiène et la sécurité des chantiers ; 

‐  Les rétablissements provisoires des accès privés jusqu’à atteindre les côtes finies du projet 

réalise. 

‐  Les clôtures et le gardiennage des installations de chantier ; 

 

2. Terrassements 

- La préparation initiale du terrain, comprenant l'exécution des redans et des bêches. 

‐  L’exécution  de  déviations  provisoires  des  oueds,  y  compris  les  ouvrages  de 

franchissements provisoires puis leur démolition et remblaiement. 
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‐  L’exécution des déviations définitives et recalibrage des oueds. 

‐  Le comblement des anciens lits des oueds déviés. 

‐  Les déblais de purges ainsi que le dégagement des éboulis. 

- Le tri des matériaux selon les classes définies par le GMTR. 

- L’acquisition ou location des terrains pour dépôts. 

- La réalisation des plans d’exécution y compris les notes de calcul de stabilité des talus et des 

remblais de grandes hauteurs, ainsi que tous les sondages géotechniques de toute nature 

pour justifier les hypothèses de calcul adoptées. 

‐  L’exécution  des  remblais  de  la  route  et  de  ses  dépendances  et  des  rétablissements  des 

communications avec les matériaux provenant des déblais ou des emprunts. 

‐  La fourniture des liants hydrauliques destinés aux opérations de traitement et exécution de 

ces dits traitements. 

‐   La fourniture d'eau pour humidification des matériaux et exécution de ce traitement. 

‐  La reprise sur dépôts provisoires : 

 des stériles pour effectuer des modelages,  

 des  produits  de  décapage  pour  revêtement  des  talus  prévus  comme  tels  et  de 

comblement sous les cunettes de pied de déblai. 

‐  la protection des talus par végétalisation. 

‐  la mise en état des dépôts. 

‐  la démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires. 

‐  le nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux. 

- L’exécution d'assises drainantes de remblais. 

‐  Nettoyage  du  terrain,  arrachage  et  abattage  des  arbres,  taillis,  broussailles,  haies, 

anciennes souches situés à l’intérieur des emprises ; 

‐  Démolitions de toutes natures, comblement des éventuels vides résiduels à l’intérieur des 

emprises, et enlèvement et la mise en dépôt des produits de ces diverses opérations ; 

‐  Dépose de panneaux de signalisation ; 

‐  Réalisation des terrassements des déviations provisoires ; 

‐  Préparation  pour  décapage  de  la  terre  végétale  de  l'assiette  de  la  route  et  de  ses 

dépendances avec mise en dépôt provisoire ou définitif des produits ; 

‐  Exécution  des  fossés  provisoires  destinés  à  l'écoulement  des  eaux  pendant  les 

terrassements, exécution de déviations provisoires des oueds, y compris  les ouvrages de 



14 

 

franchissements  provisoires  puis  leur  démolition  et  remblaiement,  exécution  des 

déviations définitives (rescindements) des oueds et comblement des anciens lits des oueds 

déviés ; 

‐  Captage de sources ; 

‐  Exécution des déblais de purges ; 

‐  Exécution d'assises drainantes de remblais ; 

‐  Exécution des déblais et des remblais de la route et de ses dépendances, y compris la mise 

en dépôt des matériaux non réutilisables et opérations de modelage des dépôts ; 

‐  Ouverture des fossés. 

‐  Exécution  des  travaux  confortatifs  de  toute  nature  :  banquettes,  risbermes,  tranchées 

drainantes,  éperons  drainants,  drains  verticaux, masques  et  tapis  drainants,  (Cas  où  ces 

travaux sont prévus) ; 

‐  Recharge et compactage des plates‐formes, talus et bermes. 

‐  Exécution  des  couches  de  forme  de  la  route  et  de  ses  dépendances  avec  les matériaux 

fournis par le titulaire ; 

‐  Exécution des enduits de protection de la couche de forme traitée ; 

‐  Mise  en  état  des  dépôts,  démolition  et  remise  en  état  des  terrains  des  déviations 

provisoires et nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux. 

3. Assainissement et drainage 

- Les épreuves réglementaires de ces ouvrages hydrauliques. 

- Les levés topographiques pour les calages des fils d'eau. 

- La réalisation des plans d’exécution à partir des plans des ouvrages types et de localisation. 

- L’exécution des tranchées, la fourniture et la pose de canalisation circulaire des buses. 

- L’exécution  des  fouilles  et  la  construction  en  béton  d'ouvrage  de  tête  de  canalisation. 

d'ouvrage annexes et d'ouvrage spéciaux. 

- La réalisation de fossés de toutes natures. 

- La confection de perrés maçonnés. 

- l’exécution de fossés hors emprise jusqu'aux exutoires naturels. 

- le curage et la modification du gabarit de fossés existants. 

- la fourniture et l’exécution des protections de berges par enrochement. 
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- Terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées, etc.  

- Réalisation des fondations. 

- Construction  d'ouvrages  hydrauliques  courants  (buses,  dalots,  etc.)  sous  la  route  et  ses 

dépendances et épreuves réglementaires de ces ouvrages hydrauliques. 

- Réalisation  de  tous  les  ouvrages  de  drainage,  de  collecte  et  d'évacuation  des  eaux 

superficielles et internes ; 

- Fourniture et mise en œuvre des bétons et béton armé, des enrochements et des matériaux 

filtres ; 

- Exécution de tous travaux d'assainissement nécessaires : 

 au bon déroulement du chantier 

 à  la  préservation  des  ouvrages  dans  l'attente  de  la  réalisation  ultérieure  des 

chaussées 

- Exécution  de  fossés  ordinaire  hors  emprise  jusqu'aux  exutoires  naturels  et  curage  et  la 

modification du gabarit de fossés existants ; 

- Fourniture  et  exécution  des  protections  de  berges  par  enrochement  (cas  où  cette 

protection est prévue) ; 

- Entretien du réseau d'assainissement de la route pendant toute la durée du chantier ; 

- Fourniture et pose de buses armées  1000 qui doivent être de la série (135A). 

4. Chaussées, accotements et trottoirs 

Les travaux à la charge du titulaire comprennent la fourniture, la fabrication et la mise en œuvre des 

matériaux pour l'exécution des chaussées et des accotements nécessaires à la réalisation de la route. 

Les travaux comprennent : 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche pour l’Anti‐Contaminant (AC); 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de forme (F1); 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de fondation (GNF1); 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de base (GBB) et (GNA); 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de roulement (EB); 

- La fourniture et transport des liants pour GBB et EB ; 

- La réalisation de la couche d’accrochage ; 

- La réalisation de la structure de renforcement sur la RN16 en (GBB) et (EB) ;  
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- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés pour accotements, type2. 

- La fourniture, le transport et le répandage des liants hydrocarbonés pour l’imprégnation et 

l’enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuels ; 

- La fourniture et la mise en œuvre des gravettes pour enduit superficiel bicouche ; 

- La  reprise  éventuelle  de  l'encaissement  et  le  compactage  du  fond  de  forme  pour  les 

accotements ; 

- La  fourniture  et  la  mise  en œuvre  de  hérissonage  et  de  béton  B3  pour  construction  de 

trottoirs avec bordures I2. 

NB :  Il  est  à  préciser  que  la  mise  en œuvre  des  enrobés  doit  se  faire  par  un  alimentateur  et  un 

finisseur  doté  d’une  poutre  laser.  Dans  le  cas  où  le  titulaire  prévoit  l’emploi  de  finisseur  dont  la 

largeur de la table est inférieure à 7,3 m. Cette dernière doit mobiliser deux ateliers en même temps 

pour la mise en œuvre. 

5. Protection des réseaux 

‐  Protection des réseaux rencontrés (câbles, conduites, etc.) ; 

Article I‐8‐ DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE 

Le  titulaire  devra  fournir  dans  les  délais  prescrits  les  documents mentionnés  dans  les  tableaux  ci‐

après  tels  qu'ils  sont  définis  dans  les  fascicules  du  CPC  pour  les  travaux  routiers  courants  et  du 

présent CPS : 

Désignation du document  Délai 
 

Références aux dispositions du  
CPC et CPS 

Mémoire technique  15  jours  après  la  notification 
de  l’ordre  de  service  de 
commencement des travaux 
 

Article I‐10 du présent CPS  
   

Cahier de chantier 
 

Dès commencement travaux  Fascicule n° 1 article n° 22 

Cahier de réception topographique  Dès commencement travaux   
     
Plans de recollement (sont à fournir en 
version papier et numérique) 

1  mois  avant  la  réception 
définitive 

Fascicule n° 1 article n° 37 

 
 
 
 
 
 

No  Opérations  Réf.  Documents à 

établir 

Délai au plus tard 

1‐ Ensemble des travaux 

 
1 

 
Sous‐traitants  
 

 
CPS 

 
Dossier 

Suivant  avancement  des 
travaux  30  jours  avant 
application 
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No  Opérations  Réf.  Documents à 

établir 

Délai au plus tard 

2 
Mise à jour du  
programme d'exécution 

CPS  Planning 

Programme  partiel  tous  les  15 
jours 
programme  général  tous  les 
mois 

3 
Mise à jour du  
programme financier 

CPS  Programme  Tous les deux mois 

5 
Déclaration de 
démarrage  des  travaux  au 
droit des réseaux 

CPS 
Lettre  recommandée 
avec accusé de réception 

15  jours  avant  démarrage  des 
travaux 

6 
Proposition pour  
origine  et  nature  des 
matériaux 

CPS 

Mémoire, 
documentation, 
échantillon,  procès‐
verbaux d’essais 

30 jours avant utilisation 

2 – Terrassement 

1 

Mise  à  jour  des 
mouvements  de  terres  et 
changement  des  zones 
d’emprunts. 

CPS  Diagramme  Tous les 2 mois 

3  Exécution des déblais  CPS 
Rapport  de 
reconnaissance  et 
d’exécution 

5  jours  avant  exécution  des
déblais 

4  Exécution des remblais  CPS 
descriptif de constitution 
du remblai 

7  jours  avant  exécution  du 
remblai 

3– Chaussées 

1 
Propositions  pour  les 
provenances des granulats 

CPS 

Plans  des  carrières  et 
installations  de 
concassage  ‐ 
caractéristiques  des 
matériaux 

30  jours  avant  le  début  de  la 
fabrication des granulats 

2 

Définition  des 
installations,  moyens  de 
transport,  ateliers  de 
répandage et compactage 

CPS 
Mémoire  technique 
description  du  matériel, 
procédures d'exécution 

2  mois  avant  le  début  des 
travaux. 

3 
Planche  d’essai : 
programme 

CPS 
Programme  de 
réalisation et essais 

15 jours avant date prévue 

4 
Planche  d’essai : 
réalisation 

CPS 
Procès‐verbal  et 
recommandations 

3 jours après réalisation 

	

Article I‐9‐ FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES 

Les  liants  hydrocarbonés  du  type  bitume  pur  et/ou  bitume  fluidifié  sont  inclus  dans  l’acte 

d’engagement du titulaire qui peut s'approvisionner auprès de tout fournisseur agréé. 

Les  frais  de  transport  des  liants  hydrocarbonés,  quelle  que  soit  leur  nature,  ainsi  que  les  frais  de 

transformation éventuelle sont à la charge du titulaire. 

La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 

cahier  n°5  du  CPC  applicables  aux  travaux  routiers  courants  complété  par  la  note  circulaire  n° 

214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. 
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Article I‐10‐ MEMOIRE TECHNIQUE 

Le  titulaire  doit  préparer  et  soumettre  au Maitre  d’Ouvrage  un  projet  de  mémoire  technique  de 

réalisation  des  travaux  accompagné  des  renseignements  d’ordre  général  sur  l’organisation  et  les 

moyens  du  chantier    dans  un  délai  de  10  jours  après  la  notification  de  l’Ordre  de  Service  de 

commencer les travaux. Pour ce faire, le Maître d’ouvrage met à la disposition du titulaire le dossier 

d’étude  visé  «Bon  Pour  Exécution »  et  éventuellement,  le  planning  prévisionnel  de  rétablissement 

des contraintes réseaux. 

Dans  un  délai  de  Quinze  (15)  jours  après  la  notification  de  l’ordre  de  service  de  commencer  les 

travaux, le titulaire remettra au Maître d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif.  

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci‐après et sera accompagné 

de tous les plans et notes techniques nécessaires. 

Avant  le  démarrage  de  certaines  phases  de  travaux,  le  Maître  d’ouvrage  se  réserve  le  droit  de 

demander des notes particulières complétant ce mémoire technique. 

1. Rapport technique 

Un  rapport  technique  qui  précise  l’organisation  du  chantier  et  la  méthodologie  que  le  titulaire 

compte  adopter  pour  réaliser  les  travaux  pour  chacune  des  tâches  élémentaires  (déblai,  remblai, 

assainissement,  chaussées…etc.).  Ce  rapport  comprendra  une  note  détaillée  qui  indiquera  la 

composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des 

engins  ainsi  que  le  rendement  journalier  des  ateliers  par  poste  de  travail.  Un  modèle  type,  à 

respecter impérativement, est donné en annexe 1. Le rendement des engins qui figure en annexe 2, 

devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux. 

2. Matériel 

La liste des engins que le titulaire compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur 

âge,  état,  rendement  et  disponibilité  (un  modèle  type,  à  respecter  impérativement,  est  joint  en 

annexe  2).  La  liste  des  engins  doit  être  accompagnée  des  fiches  techniques  établies  par  les 

constructeurs. 

La liste du matériel fournie par le titulaire n’est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation 

si  en  cours  des  travaux,  il  est  amené  à  modifier  ou  à  compléter  ce  matériel.  Si  pour  une  raison 

quelconque,  le  titulaire  désire  retirer  du  chantier  une  partie  du  matériel  avant  l’achèvement  des 

travaux  auxquels  il  est  destiné,  il  ne  peut  le  faire  qu’avec  l’accord  écrit  du maître  d’ouvrage;  cet 

accord laisse toutefois  au  titulaire la responsabilité et les conséquences de ce retrait. 

Le  titulaire établira un échéancier d’acheminement du matériel  sur  le chantier ;  les  implications de 

cet échéancier devront être en parfaite concordance avec le programme général des travaux. 

3. Matériaux 

Le titulaire doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, 

aciers, liants, hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications contractuelles. 
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Dans le cas où le titulaire compte utiliser des produits prêts à l’emploi (béton, enrobés ou autres), il 

doit  fournir  tous  les  renseignements utiles  sur  les  fournisseurs  (usines,  fabricants) et  sur  la qualité 

des mêmes produits fournis à d’autres clients pendant les trois derniers mois. 

Le  titulaire  indiquera  la  situation,  la  provenance,  la  qualité  et  le  potentiel  des  gîtes  des matériaux 

qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et 

béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que 

leur  rendement  journalier.  Le  choix  des  gîtes  des  matériaux  doit  prendre  en  considération  la 

sauvegarde de  l’environnement  contre  toute  forme de pollution des milieux  avoisinants  y  compris 

par  les  rejets  ou  les  poussières  qui  seront  issues  des  installations  de  concassage  ou  de  postes  de 

confection des liants hydrocarbonés. 

Le titulaire indiquera le descriptif et l’emplacement des aires de stockage. Une carrière ne peut être 

considérée comme un lieu de stockage qu’après l’accord écrit du Maître d’ouvrage. 

En ce qui concerne le sable,  le titulaire doit  indiquer la carrière de provenance et l’estimation de la 

quantité  à  extraire  ou  à  produire.  La  carrière  de  provenance  doit  être  autorisée  selon  la 

réglementation en vigueur. Il est à rappeler qu’en cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire 

du marché est passible à des sanctions. 

4. Mouvement des terres 

Le projet de mouvement de terres envisagé par le titulaire qui indique les hypothèses retenues pour 

les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de 

dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais. 

Le plan des mouvements des  terres devra  tenir compte des données climatiques et des conditions 

particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l’eau. 

5. Organigramme du chantier 

L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de 

contrôle et de production que le titulaire prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des 

travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, 

de maîtrise que  le  titulaire  compte affecter à  chacune de ces unités avec mention de  leur date de 

disponibilité et de leur fonction sur le chantier. 

6. Planning des travaux 

Le programme des travaux qui doit être suffisamment détaillé pour informer le Maître d’Ouvrage des 

dispositions que compte prendre le titulaire pour réaliser les travaux dans les délais prescrits. 

Le planning est établi en cohérence avec : 

- les cadences prévues ; 

- la réglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC, etc.) ; 

- les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier; 

- le délai global du marché (art V‐1) ; 
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En outre, le planning doit : 

- comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le Maître d’Ouvrage ; 

- faire  figurer  les  dates  d’amenées  et  de  replis  des  ateliers mécaniques  en  cohérence  avec 

l’annexe 2. 

Le planning des travaux doit être complété par : 

- l’évolution de la main d’œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ; 

- l’échelonnement  prévisionnel des dépenses ; 

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ». 

7. Plan d’Hygiène, Sécurité et Environnement  

Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l’hygiène et la sécurité sur 

le chantier et à ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains. Le plan doit tenir compte des 

contraintes environnementales et les mesures que compte appliquer le titulaire pour la protection de 

l’environnement tout au long du chantier 

8. Plan d’assurance Qualité 
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CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

Article II‐1‐ PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les  matériaux  dont  la  fourniture  fait  partie  du  titulaire  proviendront  des  gisements,  carrières  et 

usines proposés par le Titulaire à l'agrément du Maître d’ouvrage. 

La  demande  d'agrément  accompagnée  des  pièces  justificatives  doit  être  présentée  quinze  jours 

(15) avant la date prévue pour l'utilisation du matériau. 

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, le Titulaire doit veiller à ce que 

l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon que ce soit, à la qualité 

de l’environnement et à l’écoulement des eaux. 

Le titulaire doit fournir pour chaque livraison de sable les pièces justifiant la provenance des matériaux 

approvisionnés  (bons de  livraison ou  factures)  et  ce  conformément  aux dispositions de  l’article  38 du 

CCGA‐T.  Toute  fourniture  de  sable  provenant  de  carrière  non  autorisée  rend  le  titulaire  passible  des 

sanctions prévues. 

Article II‐2‐ GRAVE BITUME GBB 

De  façon  générale,  les  graves  bitumes  seront  conformes  aux  normes  NF  P  98‐138  « Couches 

d’assises : Grave‐bitume » de novembre 1999 et 98‐150 « Exécution des corps de chaussées, couches 

de  liaison  et  de  roulement »  de décembre  1992,  ainsi  qu’au  fascicule  27 du CCTG « Fabrication  et 

mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés ». 

La grave bitume est de type 0/14 de classe 3 au sens de la norme française NF P 98‐138. 

II‐2.1.‐ CONSTITUANTS 

 II‐2.1.1 Granulats (GB 0/14) 

A. Caractéristiques intrinsèques et de fabrication 

La GB sera élaboré à partir de 3 coupures au minimum. 

Paramètre  Granulats 

  GB 

  0/4  4/10  10/14 

A  ‐    25    20 
P   ‐    2    2 
PS   60  ‐  ‐ 

VB    2  ‐  ‐ 

LA  ‐   35   35 
MDE  ‐   30   30 
LA+MDE  ‐   55   55 

 

 

A : Coefficient d’aplatissement 
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P : propreté superficielle 

PS : propreté des sables mesurée sur la fraction 0/2 mm limitée à 10% de fines 

VB : valeur de bleu de méthylène sur  la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable 

sec 

Dans  le  cas  où  le  sable  aurait  une  provenance  différente  de  celle  des  granulats,  il  devra  avoir  un 

coefficient de friabilité (FS) inférieur ou égal à 40. 

B. Autres caractéristiques  

Fractions   4/10 ‐ 10/14 

Angularité  IC = 100 

C. Composition de la grave bitume  

Granularité  

1. fuseau de spécifications 

Les fuseaux de spécification sont définis ci‐dessous pour chaque classe granulaire : 

GB (0/14) 

Tamis 

Mm 

Fuseau de spécification – pourcentage de passant 

Sable 0/4  Gravillon 4/10  Gravillon 10/14 

Mini  maxi  e(1)  mini  Maxi  e(1)  mini  maxi  e(1) 

0.00  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

0.063  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

0.08  ‐  ‐  6  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

0.16  Au  moins  un 

tamis 

intermédiaire 

défini  par 

l’entrepreneur 

Au  moins  un 

tamis 

intermédiaire 

défini  par 

l’entrepreneur 

 

 

15 

 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

0.315  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

0.63  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3.15  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

4  85  99  10  1  15  10  ‐  ‐  ‐ 

6.3  99  ‐  ‐  30  70  25  ‐  ‐  ‐ 

8  100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

10  ‐  ‐  ‐  85  99  10  1  15  10 

12.5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  30  70  25 

14  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  85  99  10 
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16  ‐  ‐  ‐  99  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

20  ‐  ‐  ‐  100  ‐  ‐  99  ‐  ‐ 

25  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  100  ‐  ‐ 

31.5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

(1) : étendue du fuseau de régularité 
(2)  : Au moins l’une ou l’autre des valeurs doit être satisfaite 

2. fuseau de fabrication 

Lors des essais de réglage de l’installation précisé à l’article C.2.2, il sera procédé à l’établissement du 

fuseau de fabrication portant sur 15 analyses. Il sera inclus entièrement dans le fuseau de régularité 

et défini par deux courbes granulométriques enveloppes établies pour chaque dimension du tamis à 

partir de : 

Xf 1.25 sf 

Xf : moyenne des contrôles 

sf : estimation de l’écart type 

D. Conditions de stockage  

Cf article sur les conditions de stockage du présent CPS 

II‐2.2 Fillers d’apport  

A. Nature et caractéristiques  

Les fillers d’apport à approvisionner doivent être de nature calcaire (Filler Calcaire) de catégorie F2 

telle que définie par la norme XP P 18‐540 ». 

 

ESSAI  VALEUR 

Indice des vides Ridgen  IVR  40% 
pouvoir  rigidifiant  (différence  entre  une  température  de 

ramollissement  bille  et  anneau  d’un  bitume  60/70  et  celle  d’un 

mastic composé de 60% de fines et 40% du même bitume 60/70). 

10 TBA  20° 

Essai au bleu (quantité de bleu absorbée pour 1000g de fines)   MBF  10(1) 
Surface spécifique Blaine – écart type    35 m2/Kg 

(1) Valeur au bleu sur le 0/0.125 exprimé en g/Kg 
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Granulométrie 

2 mm  D  0.125mm  0.063mm 

Vsi 100   Vsi 85 

Vss 99 

Li 85 

e = 10 

Li 70 

e = 10 

Vsi : valeur spécifiée inférieure du fuseau de régularité 

Vss : valeur spécifiée supérieure du fuseau de régularité 

e : Etendue du fuseau de régularité 

Li : limite inférieure du fuseau de spécifications 

B. Conditions de stockage  

Le  filler  sera stocké dans deux silos à proximité de  la centrale.  Leur capacité devra correspondre à 

deux jours de fabrication. 

Au moment du chargement des silos, la température des fillers doit être inférieure à 50 °C. 

C. Fines de sable  

Les fines du sable doivent être conformes au tableau 3 de la norme NF P 98‐138. Si cela n’est pas le 

cas, ce sont les fines du mélange qui doivent être conformes au tableau 3. 

II‐2.3 Bitume  

Le bitume sera de la classe 40/50. Il devra satisfaire à la Norme Marocaine NM 03.4.002. 

L’approvisionnement  simultané par différentes  raffineries est  interdit  :  le  changement éventuel de 

raffinerie ou de  liant doit  correspondre à des phases de  chantier nettement  séparées et nécessite 

une information du Maître d’Ouvrage. 

A. Nature et caractéristiques  

 

Classe de bitume   40/50 

Température de ramollissement bille et anneau  

(TBA origine) (°C) NM 03.4.015 

47 à 60 

Pénétrabilité à 25 °c ( 1/10 mm )  NM 03.4.012  40 à 50 

Densité relative à 25 °C               NM 03.4.014  1.00 à 1.10 

Point d’éclair en vase ouvert °C  NM 03.1.019  > 250 

Solubilité dans tétrachloréthylène  NM 03.4.018  > 99,5 

Teneur en paraffine %                   NM 03.4.020  < 4,5 

Augmentation de la TBA après RTFOT (°C) (1)   8 
TBA minimale (°C) après RTFOT (1)   52 
% pénétration résiduelle après RTFOT (1 %) (1)   60 

(1) Spécifications complémentaires à la norme NM 03.4.002 

B. Conditions de stockage  

Le stockage des liants s'effectue conformément aux dispositions de l'article 4.4.1.2 – Stockage – de la 

norme NF P 98 150. 
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Par  classe  de  liant  et  par  centrale,  les  liants  destinés  à  l'enrobage  doivent  être  stockés  dans  deux 

citernes. 

La  capacité  minimale  de  stockage  devra  correspondre  à  deux  journées  moyennes  de  fabrication 

d'enrobés. 

II‐2.2 COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE 

II‐2.2.1 ‐ Composition  

La grave bitume aura un module de richesse supérieur ou égal à 2,8 (Classe 3). 

La formule de composition est déterminée par  l’Entrepreneur qui doit  fournir une composition par 

type d’enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire deux mois avant le début de 

la fabrication. 

L’étude de formulation sera établie conformément à la norme n° NF P 98.138 pour le niveau 2. 

Elle comportera obligatoirement :  

 une étude de compactage à la presse à cisaillement giratoire sur plusieurs variantes (NF P 98‐

252). 

 un essai de compression simple LPC (Duriez) sur 2 formules sélectionnées (NF P 98‐251‐1). 

 un essai d’orniérage sur la formule retenue (NF P 98‐253‐1). 

Un dope d’adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire conformément à la 

norme n° NF P 98.150. 

II‐2.2.2 ‐ Caractéristiques des graves bitumes 

La formulation sera conçue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci‐après : 

ESSAIS  Grave bitume 

Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (NF P 98‐

252): 

‐ % vide à 10 girations  

‐ % vide à 100 girations 

 

 

>14 

 10 
Essai Duriez à 18°C (NF P 98‐251‐1) 

 

                    R (après immersion) (en MPa) 

Rapport  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                         R à sec (en MPa) 

 

 

 

 0,70 
 

Essai d’orniérage  (NF P 98‐253‐1) 

Profondeur d’ornière en % de l’épaisseur de la dalle*, à 80 °C avec 

le bitume du chantier, à un pourcentage de vides compris entre 7 

et 10% après 10.000 cycles. 

 

< 10% 

 

* Pour une dalle de 10cm d’épaisseur. 
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II‐2.2.3 ‐ Acceptation provisoire  

Les formules présentées par l’Entrepreneur feront l’objet d’une acceptation provisoire par le Maître 

d’Ouvrage. 

Les résultats de cette étude comporteront : 

 Les dosages des différents constituants,  

 Les seuils d’alerte et de refus pour le dosage en liant, 

 Le % des vides  selon l’essai PCG à 100 girations, 

 Les résultats d’essais à l’orniéreur. 

II‐2.3  FABRICATION DE LA GRAVE BITUME 

II‐2.3.1 Niveau et capacité des centrales  

La centrale doit être de niveau 2 tel que défini à l'annexe A de la norme NF P 98‐150, avec système 

d'acquisition des données conforme à la norme XP P 98‐142‐1 de décembre 2003. 

La capacité de la centrale doit être au minimum de 200 tonnes/heure pour une teneur en eau globale 

de 5 %.  

II‐2.3.2  Dosage des granulats  

Les trémies doseuses seront au minimum de trois (3), une trémie étant utilisée facultativement pour 

le recyclage des matériaux « blancs ». 

Elles seront équipées d’une grille à maille de dix (10) centimètres. L’indication de la classe granulaire 

stockée  sera  portée  de  manière  visible  sur  chaque  trémie,  tant  depuis  la  cabine  de  l’engin  de 

chargement que depuis le poste de commande de la centrale. 

Les trémies seront équipées de vibreurs 

Chaque trémie sera équipée de: 

 Un dispositif d’alarme sonore et lumineux, l’alarme est déclenchée si le niveau des granulats 

s’abaisse au‐dessous du tiers  inférieur du volume de  la trémie et met en route  les vibreurs 

placés sur les parois de la trémie, 

 Un  dispositif  d’alarme  permettant  d’arrêter  automatiquement  l’installation  avec 

temporisation si le débit varie de plus de 30 % par rapport au débit fixé, 

 Un  « palpeur  de  veine »  signalant  immédiatement  toute  interruption  d’écoulement  des 

granulats. 
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II‐2.3.3  Chauffage et déshydratation des granulats  

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %. 

II‐2.3.4‐ Stockage et chargement de la grave bitume  

Une trémie de chargement sera prévue à la sortie du malaxeur. La trappe de cette trémie ne devra 

être  ouverte  qu’après  remplissage  suffisant  de  la  trémie.  La  manœuvre  d’ouverture  de  la  trappe 

devra être automatique. 

La hauteur de chute entre  le malaxeur et  la  trémie d’une part,  la  trémie et  le fond de  la benne du 

camion d’autre part, devra être inférieure à deux mètres cinquante (2,50 m). 

II‐2.3.5  Réglages  

A.  Contrôle de l’installation  

Il sert à vérifier les éléments définis à l’article 4.3 du présent fascicule et par la norme NF P 98‐150. 

B.  Contrôle des réglages initiaux  

Il  sera  exécuté  conformément  aux  dispositions  de  la  Directive  pour  le  réglage  et  le  contrôle  de 

réglage des postes d'enrobage et vérifiera les éléments définis par la norme NF P 98‐150. 

Lorsque  l’Entrepreneur  estime  que  son  installation  est  réglée  pour  fournir  une  production 

industrielle, il en informe le Maître d’Ouvrage et il procède aux contrôles préalables en présence du 

laboratoire du Maître d’Ouvrage. 

Les opérations de réglage sont effectuées toutes les 1000 heures de fonctionnement et après chaque 

transfert. 

On vérifiera : 

a) Dosage des granulats  

La droite d’étalonnage de chaque doseur à granulat est vérifiée à partir d’au moins trois niveaux de 

production. A chaque niveau  le débit moyen est vérifié par un minimum de deux valeurs obtenues 

par la pesée d’un prélèvement d’une dizaine de tonnes. L’écart constaté pour chaque pesée doit être 

inférieur ou égal à 5 % du poids défini par la formule de composition. 

b) Dosage en bitume  

La  vérification  du  dosage  est  obtenue  à  partir  du  calcul  de débit  de  la  pompe à  bitume grâce    au 

nombre d’impulsions fournies par le débitmètre étalonné. La dispersion relative sur deux valeurs doit 

être inférieure à 5 % et la moyenne de dix mesures ne doit pas présenter un écart relatif supérieur à 

2 % par rapport à la valeur définie par la formule de composition ni un écart‐type supérieur  à 0,15 %. 

c) Dosage des filler d’apport  

La vérification du débit du système doseur en filler d’apport fait l’objet d’un contrôle statistique sur 

10  échantillons.  La  moyenne  des  résultats  obtenus  ne  doit  pas  présenter  un  écart  supérieur,  en 
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valeur absolue, à 3 % de la valeur définie par la formule de composition, ni un écart type supérieur à 

0,30 %. 

II‐2.3.6 Acceptation provisoire  

La  centrale  et  ses  équipements  proposés  par  l’Entrepreneur  feront  l’objet  d’une  acceptation 

provisoire par le Maître d’Ouvrage. 

II‐2.4  PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT 

II‐2.4.1 Pesage  

L'Entreprise doit installer sur l'aire de fabrication des matériaux un pont‐bascule, permettant la pesée 

de chacun des véhicules de transport en une seule fois. 

Les pesées seront enregistrées et totalisées par un système automatique avec imprimante. 

Sur les bordereaux, figureront : 

 Par pesée : 

‐ Le numéro du transporteur, 

‐ la date et l’heure de pesée, 

‐ la tare, 

‐ le poids brut, 

‐ le poids net, 

‐ la destination (stock ou chantier de mise en œuvre), 

 les totaux journaliers des poids nets. 

Les quantités totales journalières seront consignées contradictoirement chaque jour dans le journal 

de chantier. 

Les  pesées  sont  réputées  être  effectuées  sur  des  produits  dont  la  teneur  en eau n'excède pas 3% 

pour les sables et 0,5% pour les granulats. Au cas où les teneurs en eau dépasseraient ces valeurs, le 

Maître d’Ouvrage déduira le poids d'eau excédentaire. 

En  cas  de  panne  de  la  bascule  de  moins  d’un  jour,  le  Maître  d’Ouvrage  prendra  en  compte  les 

quantités suivantes : 

(a)  Il  sera  calculé  les  moyennes  de  poids  transportés  lors  des  cinq  (5)  derniers  jours  ouvrés  par 

chaque camion. 

(b)  Le  préposé  à  la  bascule  comptera  les  transports  de  chaque  camion  après  avoir  rempli  le 

bordereau de pesée décrit ci‐dessus. 
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(c) Les quantités à prendre en compte seront produites du nombre de transports par camion par les 

moyennes calculées en (a) ci‐dessus. Elles seront plafonnées au tonnage théorique déterminé à partir 

de l’épaisseur mise en œuvre constatée par carottage et de la densité de référence. 

En  cas de panne de  la bascule d’une durée  supérieure à un  jour,  les  livraisons et donc  l’atelier de 

fabrication seront interrompus. 

L'Entrepreneur est tenu d'assurer à ses frais la charge et la gestion de la bascule sous le contrôle du 

Maître d’Ouvrage. 

Le pont‐bascule doit préalablement au démarrage des travaux être vérifié par le service des Poids et 

Mesures; le procès‐verbal correspondant doit être remis au Maître d’Ouvrage. 

La précision du pont‐bascule doit être de 1% à la portée maximale. 

Le pont‐bascule est vérifié, aux frais de l'Entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage ou son représentant. 

Cette opération est  réalisée par pesées successives d'un même camion, chargé d'au moins dix  (10) 

tonnes  de matériaux  sur  le  pont‐bascule  de  chantier  et  sur  le  pont‐bascule  public  le  plus  proche. 

Cette vérification doit être effectuée hebdomadairement. Si les bons de pesées obtenus différent de 

plus de un pour cent (1%)  

 l'Entrepreneur est tenu dans les vingt‐quatre (24 heures) d'adresser au Service des Poids et 

Mesures une demande d'intervention dont copie est remise au Maître d’Ouvrage, 

 Il  est  tenu  compte  de  l'anomalie  constatée  pour  réajuster  les  pesées  effectuées  jusqu'à 

l'intervention ci‐dessus. 

II‐2.4.2 Transport des matériaux  

Entre la centrale et le chantier de mise en œuvre, les camions devront impérativement être bâchés. 

D’autre  part,  il  ne  sera  pas  admis  de  répandage  de  Gasoil  dans  le  fond  des  bennes  et  une  huile 

spéciale destinée à éviter le collage des enrobés sera soumise à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

II‐2.4.3 Acceptation provisoire  

Le pesage et le transport proposés par l’Entrepreneur feront l’objet d’une acceptation provisoire par 

le Maître d’Ouvrage. 

II‐2.5 MISE EN ŒUVRE 

II‐2.5.1 Préparation du support  

Cette  préparation  sera  réalisée  immédiatement  devant  l’atelier  de  répandage  de  la  grave  bitume. 

Préalablement à la mise en œuvre des enrobés, la surface à revêtir sera balayée et nettoyée. 

Il sera répandu une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume au dosage indicatif de 1,5 kg/m² de 

bitume résiduel. Elle sera mise en œuvre à la répandeuse équipée d’une rampe qui sera affectée en 

permanence au chantier. 

II‐2.5.2 Répandage de la grave bitume  

A. Conditions générales 
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L’atelier  de mise  en œuvre  doit  être  relié  par  liaison  radiotéléphonique  au  lieu  de  fabrication  des 

matériaux enrobés. 

La provenance des matériaux (centrale, heure de fabrication, etc.) sera toujours identifiée. 

B. Répandage 

Le répandage des enrobés doit être effectué en une seule passe avec un seul finisseur pleine largeur 

guidée sur fil. 

Le finisseur doit être équipé d’un dispositif d’alimentation en continu assuré par une trémie tampon. 

Le  finisseur  monté  sur  chenilles  sera  équipé  de  tables  vibrantes  lourdes  à  haut  pouvoir  de 

compactage, 

Le finisseur sera équipé de bavettes anti ‐ ségrégation. 

C. Acceptation provisoire  

L’atelier de mise en œuvre proposé par l’Entrepreneur fera l’objet d’une acceptation provisoire par le 

Maître d’Ouvrage. 

II‐2.5.3  Compactage  

Les dispositions du compactage seront conformes à l'article 4.14.4 de la norme NF P 98‐150 complété 

par : 

A.  Equipement des engins  

L’atelier de compactage sera soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

Les rouleaux à pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques conçues pour limiter 

leur refroidissement sous l’action du vent et de la pluie. Ils seront également équipés d’une roulette 

de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords de couche. 

L’ensemble du matériel sera équipé de contrôlographes. 

B. Prescription de compactage  

Le  plan  de  balayage  des  engins  devra  être  conçu  de  façon  qu’il  y  ait  un  recouvrement  des  zones 

compactées par deux engins d’au moins 50 cm. 

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de l’extérieur de la couche et en revenant vers son 

centre. 

Le  compactage des matériaux  sera  réalisé directement après  le  répandage et  l’Entrepreneur devra 

prendre  toutes  les  précautions  pour  que  la  longueur  d’évolution  de  l’atelier  de  compactage  soit 

minimale. 

Cette  longueur qui sera déterminée  lors de  la planche de référence, et qui sera  liée aux conditions 

climatiques, devra être telle que  la distance entre  la table du finisseur et  le dernier compacteur ne 

dépasse pas 60 mètres. 
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C. Acceptation provisoire  

L’atelier de compactage proposé par  l’Entrepreneur  fera  l’objet d’une acceptation provisoire par  le 

Maître d’Ouvrage. 

II‐2.5.4 Température  

La température du matériau enrobé mesurée derrière la table sera supérieure à 130 °C. 

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent 

ou de pluies fines.  

Les  enrobés  qui  seraient  soit  chargés  sur  camions,  soit  répandus  à  une  température  insuffisante 

seront  soit  rebutés  soit  évacués  hors  du  chantier  dans  une  décharge  acceptée  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

II‐2.5.5 Conditions météorologiques  

Le  répandage  est  autorisé  sur  une  surface  humide.  Il  est  interdit  sur  une  surface  comportant  des 

flaques d’eau. 

Le  répandage,  lorsque  la  température  relevée  le matin  à  7  heures  sera  inférieure  à  5  degrés,  est 

subordonné à l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

Le  répandage  des  enrobés  sera  interrompu  pendant  les  orages,  les  fortes  pluies  et  les  pluies 

modérées mais continues. Il pourra être autorisé par le Maître d’Ouvrage, en cas de pluie fine. 

Le répandage des enrobés est arrêté dès lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h. 

II‐2.5.6  Joints transversaux  

Les matériaux enlevés  lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge 

acceptée par le Maître d’Ouvrage. 

II‐2.6  PLANCHES D’ESSAI ET DE REFERENCE 

II‐2.6.1  Planche d’essai  

Une planche d’essai sera réalisée par l’Entrepreneur, selon les normes NF P 98‐150 et XP P 98‐151, 

avec  pour    objectif    d’atteindre  les  valeurs  impératives  suivantes  sur  20  mesures  régulièrement 

réparties :  

 Pourcentage de vide : ‐  moyen, mesuré sur carottes, inférieure ou égal à 9%. 

‐ étendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi): 5%  

‐ la valeur supérieure ne peut dépasser de plus de 2% la valeur maximale précitée. 

 Epaisseur    : 95 % des points > e ‐1,5 cm avec e : épaisseur théorique en centimètres fixée 

par les plans d’exécution.  

De plus, elle est destinée à fixer : 



32 

 

 la  composition  et  la  disposition  des  ateliers  de  répandage  et  de  compactage  en  nombre  et 

types d’engins, 

 les modalités d’utilisation de ces ateliers, 

Elle  est  soumise  aux  dispositions  de  la  Directive  pour  Matériaux  Enrobés  à  chaud  et  aux  règles 

suivantes : 

 L’Entrepreneur  proposera  au Maître  d’Ouvrage  un  programme  de  réalisation  de  la  planche 

d’essai. Ce dernier  sera  représenté pendant  le déroulement de  la planche par  le  laboratoire 

chargé du contrôle extérieur. 

 Le  lieu  de  réalisation  de  la  planche  qui  sera  proposé  par  l’Entrepreneur  à  l’acceptation  du 

Maître  d’Ouvrage  devra  être  similaire  à  la  section  courante  du  point  de  vue  des 

caractéristiques géométriques;  la  couche de chaussée correspondant à  cette planche pourra 

être conservée après accord du Maître d’Ouvrage. 

 La  durée  maximale  d’une  planche  d’essai  unitaire  telle  que  définie  ci‐dessus  ne  doit  pas 

excéder  cinq  (5)  jours  ouvrables  (répandage  et  compactage),  et  sa  longueur  est  fixée  à  200 

mètres minimum. 

La réalisation des objectifs ci‐dessus déclenchera l’acceptation de l’ensemble de la chaîne fabrication, 

transport, répandage, compactage, sous réserve de l’obtention de la série des  acceptions provisoires 

mentionnées ci‐dessus. 

II‐2.6.2  Planche de référence  

A  la  suite  de  la  notification  par  le  Maître  d’Ouvrage  de  l’acceptation  de  l’ensemble  de  la  chaîne 

(fabrication,  transport,  répandage,  compactage),  l’Entrepreneur  procédera  à  l’exécution  d’une 

planche de référence. 

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production à cadence normale du chantier.  

Elle a pour objet : 

 d’assurer l’adéquation entre les débits des ateliers de fabrication et de mise en œuvre, 

 d’atteindre les spécifications du pourcentage de vide ci après sur 30 échantillons prélevés par 

carottage, régulièrement réparties et devra vérifier les conditions suivantes : 

- pourcentage de vide moyen, mesuré sur carottes, inférieure ou égale à 9% 

- Totalité des valeurs comprises dans l’intervalle suivant : moyenne ± 3% de vides 

- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5% 

 de  définir  les  valeurs  Vs  et  Vi  du  pourcentage  des  vides  à  l’intérieur  desquelles,  bornes 

comprises, les mesures effectuées lors de la mise en œuvre devront être comprises pour 95% 

d’entre elles ;  
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 d’atteindre  les spécifications de  l’article ci‐dessous (hors pourcentage de vides) et de vérifier 

que les modalités de fonctionnement adoptées permettent d’atteindre les objectifs fixés. 

Ces paramètres feront l'objet d’un contrôle extérieur. 

L’Entreprise transmet les résultats des planches d’essais de référence dans le délai de 24 heures qui 

suit la fin des essais. 

Si cette planche de référence ne permet pas d’obtenir  les valeurs spécifiées, elle devra être refaite 

après avoir apporté les modifications au processus de mise en œuvre. 

Si  elles  ne  peuvent  être  obtenues  lors  de  la  2ème  planche,  l’entrepreneur  ne  sera  pas  autorisé  à 

poursuivre les travaux et devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin l’étude 

de formulation.  

II‐2.7  CONTROLE DES CONSTITUANTS 

II‐2.7.1  Contrôle des Granulats 

A. Contrôle interne  

L’Entrepreneur procède pendant la fabrication aux contrôles prescrits précédemment. 

Ils font l’objet d’un compte rendu de suivi journalier transmis au Maître d’Ouvrage. 

B. Contrôle extérieur  

Contrôle de conformité et de la granulométrie 

Pour 1 000 m3 de granulats fabriqués, le Maître d’Ouvrage doit exécuter les contrôles suivants:  

 Sables  :  analyse  granulométrique,  équivalent  de  sable  à  10  %  de  fines,  valeur  au  bleu  de 

méthylène si nécessaire. 

  Gravillons  :  analyse  granulométrique, mesure  du  coefficient  d’aplatissement,  détermination 

de la propreté superficielle. 

Les contrôles de conformité devront s’effectuer sur des lots d’au moins 15000 m3 qui seront soumis à 

la réception par application du critère F2 défini à l’article 6.2 de la norme XP P 18‐545. 

Ce  volume  de  stockage  peut  être  réduit,  sur  autorisation  du Maître  d’Ouvrage,  dans  le  cas  où  les 

matériaux doivent être mis à la consommation. Dans ce cas il est appliqué le critère F1 de la norme 

précitée.  

C. Contrôle des caractéristiques intrinsèques   

Pour  5000  m3  de  granulats  fabriqués,  le  Maître  d’Ouvrage  doit  exécuter  la  mesure  des 

caractéristiques intrinsèques des matériaux sur les gravillons et la fraction 4/6 des sables : 

 essai  Los Angeles (L.A) 

 essai Micro‐Deval en présence d’eau (M.D.E) 
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 indice de concassage 

 la masse volumique des granulats conformément à la norme P18‐554 du 12/1990. 

II‐2.7.2  Contrôle du filler d’apport  

A. Contrôle interne  

L’entrepreneur contrôle l’origine du filler d’apport. 

B. Contrôle extérieur  

Le Maître  d’Ouvrage  est  tenu de  vérifier,  avant  utilisation,  que  le  filler  d’apport  est  conforme aux 

spécifications du CPS. 

Pour 100 tonnes de filler livré, le Maître d’Ouvrage effectuera notamment un contrôle de granularité 

et de surface spécifique Blaine. 

II‐2.7.3 ‐ Contrôle du bitume  

Contrôle à la raffinerie  

Dans  le  cas  où  le  bitume  ne  proviendrait  pas  d’une  raffinerie  dont  la  production  est  soumise  au 

contrôle  permanent  de  qualité  à  la  production  par  la  DR,  l’Entrepreneur  assure  le  contrôle  de  la 

fourniture  du  bitume  dans  les  conditions  fixées  aux  articles  4  et  5  du  fascicule  24  du  C.C.T.G  et 

complétées ci‐après. 

 il y aura stockage préalable du bitume en usine dans des bacs (1 bac = 1 lot), le contenu d’un 

bac n’étant renouvelé qu’après épuisement de ce dernier; 

 sur  chaque  lot  dont  est  extraite  la  livraison,  le  fournisseur  doit  effectuer  des  essais  de 

contrôle comprenant au moins la détermination : 

- de la pénétrabilité à 25 °C (PENE) 

- du point de ramollissement bille et anneau (T.B.A) 

   la veille de mise à disposition d’un lot, le fournisseur communiquera par télex ou télécopie à 

l’Entreprise de mise en œuvre des chaussées et au Maître d’Ouvrage les caractéristiques du 

lot  PENE et TBA; 

 l'Entreprise organise les transports et les adapte aux cadences de fabrication. Quelle que soit 

la  provenance  du  liant,  l’Entrepreneur  réceptionne  chaque  porteur  à  son  arrivée  sur  le 

chantier. 

 Contrôle à la livraison sur le chantier 

A. Contrôle interne  

Chaque porteur doit être muni d’une fiche d’identification en double exemplaire portant le numéro 

du  lot  correspondant  et  le  rappel  des  caractéristiques  (PENE‐TBA);  un  exemplaire  est  remis  par 

l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage en fin de journée. 
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Par  porteur  et  quelle  que  soit  la  provenance,  l’Entrepreneur  doit  obligatoirement  réaliser  sur  le 

chantier  un  essai  de  contrôle  de  la  pénétrabilité  à  25  °C  et  communiquer  au Maître  d’Ouvrage  le 

résultat sous la forme d’une fiche d’essai 4 à 8 heures de préférence ou au plus tard  12 H après le 

prélèvement  de  l’échantillon  nécessaire  à  l’essai  et  en  tout  état  de  cause  avant  l’utilisation  du 

produit. A cet effet l’Entrepreneur doit prévoir sur le chantier les moyens nécessaires à la réalisation 

de cet essai.  

Il  sera  effectué par porteur,  en  sus du prélèvement nécessaire  à  l’essai  visé    précédemment,  trois 

prélèvements de 1 litre placés dans des récipients étanches; l’un est destiné au laboratoire du Maître 

d’Ouvrage aux fins d’analyse  (contrôle extérieur cf. Paragraphe. suivant); un autre à  l’Entrepreneur 

aux  mêmes  fins  éventuellement;  le  troisième  dûment  cacheté,  étant  gardé  en  réserve  à  titre 

conservatoire  en  cas  de  contestation  sur  les  résultats  des  deux  premières  analyses.  A  cet  effet, 

l’Entrepreneur  doit  prévoir  sur  le  chantier  les  moyens  nécessaires  pour  assurer  dans  de  bonnes 

conditions, le stockage provisoire des échantillons. 

Dans  l'attente du résultat,  le  liant fera  l'objet d'un stockage provisoire séparé des liants près à être 

utilisés. 

B. Contrôle extérieur  

A l’arrivée sur  le chantier  le Maître d’Ouvrage fera réaliser des essais de contrôles occasionnels sur 

les échantillons prélevés par l’Entrepreneur dans chaque porteur (cf. paragraphe. précédent). 

II‐2.7.4 ‐ Contrôle des dopes et adjuvants  

L’Entrepreneur  fournira  toutes  les  justifications  permettant  de  vérifier  la  conformité  des  produits 

approvisionnés sur le chantier. Ils devront être livrés dans des bidons scellés par le fournisseur. 

II‐2.8  CONTROLES EN COURS DE PRODUCTION 

Les contrôles en cours de production sont réalisés par le contrôle interne de l’Entreprise ; 

II‐2.8.1 ‐ Fabrication 

a ) ‐ le Fonctionnement de la centrale  

La  vérification  du  contrôle  de  bon  fonctionnement  des  principaux  organes  des  centrales,  sera 

effectuée conformément aux dispositions ci‐après : 

 position  et  réglage  des  pré‐doseurs  :  deux  fois  par  jours  en  début  de  fabrication  et  lors  de 
chaque changement de paramètre,  

 débit de la pompe à liant : une fois par jour,  

 contrôle  en  continu  de  la  teneur  en  liant  grâce  au  nombre  d'impulsions  fournies  par  le 

débitmètre,  

 position  des  réglages  des  dispositifs  à  fines  :  à  chaque  reprise  de  fabrication  et  à  chaque 
changement de réglage, 

 débit des dispositifs à fines : une fois par semaine, 
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 paramètres  de  fonctionnement  de  la  trémie  tampon  :  à  chaque  reprise  de  fabrication  et 

chaque changement de réglage, 

 poids d’enrobés fabriqués par unité de compte‐tours : 8 fois par jour  

 température des granulats : 8 fois par jour, 

 teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,  

 température du liant : 8 fois par jour, 

 consommation moyenne du liant et du filler d’apport : 1 fois par jour et 1 fois par semaine,  

 tonnage d’enrobés fabriqués journellement. 

Les  paramètres  énoncés  précédemment  feront  l'objet  de  documents  de  suivi  journalier  dont  la 

consistance sera déterminée par l’Entreprise. 

De plus la centrale devra être équipée d’un système d’acquisition des données de fabrication et d’un 

bornier de raccordement permettant la connexion d’un système extérieur à la centrale réalisant les 

mêmes fonctions (module LPC). 

Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront : 

 la  composition  granulaire  de  l’enrobé  fabriqué  :  vitesse  des  doseurs  volumétriques  et  débit 

pondéral des doseurs pondéraux. 

 les données de fabrication relatives à la teneur en liant de l’enrobé fabriqué : 

- information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur‐enrobeur), 

- teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur‐enrobeur), 

- information de la table de pesage (centrale sécheur‐enrobeur), 

- la nature des liants et granulats, 

- la température des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur, 

- la  température  des  enrobés  fabriqués  au  niveau  du  stockage  et  du  chargement  des 

camions. 

Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé à un pesage systématique des 

camions. 

b ‐ la Teneur en liant 

Les  résultats  fournis  par  le  système  d’acquisition  des  données  ou  par  les  prélèvements  d’enrobés 

seront comparés aux seuils du tableau suivant, se rapportant à un  lot de fabrication d'une  journée 

comportant au moins 20 valeurs. 
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  Ecart  relatif  teneur  en  liant 

moyenne (m) du lot par rapport 

à la teneur théorique (th) 

Coefficient  de  variation  t/m  de  la 

teneur en liant au niveau du lot 

 

Seuil de refus 

 

¦th ‐ m ¦ 

> 2 % 

Th 

 

t/m > 4 % 

Seuil d’alerte    t/m >2 % 

¦th ‐ m ¦ = valeur absolue 

Où t est l'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.  

Le  dépassement  du  seuil  d’alerte  doit  entraîner  une  action  de  l’Entreprise  visant  à  améliorer  le 

résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale. 

Le dépassement des seuils de  refus entraîne  l’arrêt  immédiat de  la  fabrication et  la vérification du 

réglage  de  la  centrale.  Il  est  en  outre  procédé  à  6  prélèvements  contradictoires  dans  la  section 

d’application de la production défectueuse. Si  les extractions font apparaître une teneur en bitume 

excédant  la  tolérance  fixée dans  le CPS,  il  sera procédé à  la  réfection du  lot  concerné aux  frais de 

l’Entrepreneur. 

c ‐ Teneur en fines 

La précision du dosage en fines doit être inférieure ou égale à 10 % 

d ‐ la Granularité 

Le  contrôle  des  débits  des  doseurs  est  vérifié  en  permanence  à  l’aide  des  enregistrements  et 

comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire. 

e ‐ la Température 

La  température  du  bitume  est  contrôlée  à  son  introduction  dans  le  malaxeur.  Elle  devra  être 

comprise entre 155 °C et 165 °C. 

Les  matériaux  enrobés  dont  la  température  est  inférieure  à  140  °C  ou  supérieure  à  175  °C  sont 

rebutés (la température est relevée à la sortie du malaxeur ou de l’enrobeur). 

Les  tolérances  fixées  ci‐dessus  s'entendent  pour  une  journée  pendant  laquelle  le  réglage  de  la 

centrale n'a pas été modifié. 

II‐2.8.2 ‐ Mise en œuvre 

A. Atelier de compactage 

Dans  le  cadre  de  son  contrôle  interne,  l’Entrepreneur  s’assurera  du  bon  fonctionnement  de 

l’ensemble de l’atelier de compactage conformément à la planche d’essai (table du finisseur, nombre 

et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.) 

B. Epaisseur 
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Dans le cadre du contrôle interne, l’Entrepreneur devra notamment vérifier l’épaisseur de matériau 

non compacté derrière la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en 

œuvre sur la surface réalisée. 

C. Planimétrie 

L’Entrepreneur  s’assure  pendant  la  mise  en  œuvre  que  l’assise  est  bien  positionnée  en  plan  par 

rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en œuvre. 

II‐2.9  CONTROLE DE CONFORMITE 

II‐2.9.1 ‐ Fabrication 

Le contrôle de conformité des produits est réalisé comme suit : 

Contrôle du mélange 

Contrôle extérieur 

Le contrôle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50 heures de 

fonctionnement par prélèvement au niveau du finisseur. La teneur en bitume et  la granularité sont 

déterminées selon le mode opératoire de la méthode de Rouen. 

Le  nombre  de  prélèvement  est  au  minimum  de  6  par  journée  complète  de  fabrication  avec  un 

minimum  d’un  prélèvement  par  200  tonnes  d’enrobés.  Ils  sont  effectués  conformément  aux 

dispositions de l’article 4.16.5.1 de la norme NF P 98‐150. La valeur moyenne des résultats obtenus 

sur les prélèvements d’une journée est comparée aux seuils de tolérance ci‐après. 

Les tolérances sont les suivantes : 

Granularité 

Passant à 6mm  ± 4 % en valeur absolue 

Passant à 2mm  ± 3 % en valeur absolue 

Passant à 0.08 mm  ± 1 % en valeur absolue 

 

Liant 

Teneur en bitume moyenne  ± 0.3 % en valeur absolue 

Les  tolérances  s’appliquent  aux  dosages  définis  par  l’étude  de  formulation  agréée  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé à un contrôle de réglage de la centrale et la 

production ne pourra  reprendre qu’après  réalisation d’une nouvelle planche de référence au cours 

de laquelle l’Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange. 

II‐2.9.2 ‐ Mise en œuvre 

A.  Compacité 

Contrôle extérieur 

Le  Maître  d’Ouvrage  effectuera  pour  chaque  journée  d’application,  des  mesures  de  compacité  à 

l’aide  d’un  nucléodensimètre  préalablement  étalonné  lors  de  la  réalisation  de  la  planche  de 



39 

 

référence. A défaut de disposer d’un nucléodensimètre,  le contrôle sera effectué par prélèvement, 

effectué alternativement dans l’axe et à 0,50 m des bords de la chaussée. Le nombre de mesure sera 

de 20 par lot de contrôle correspondant à une journée d’application, sans pouvoir excéder 1000 ml. 

La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l’intervalle définie par la norme XP P 

98‐151 en respectant les conditions suivantes :  

 la valeur moyenne du % de vide de 20 mesures devra être inférieure à  9%. 

 95% des mesures comprises entre les valeurs Vs et Vi (bornes comprises) obtenues sur la planche 

de référence 

Si  le  niveau  de  compactage  n’est  pas  atteint,  il  est  fait  application  des  dispositions  prévues  au 

présent CPS. 

Caractéristiques Géométriques 

B. Epaisseur 

Contrôle extérieur 

1 – Cas du contrôle de compacité par prélèvement 

Le  contrôle  de  conformité  s’effectuera  par  la  mesure  des  épaisseurs  relevées  sur  les  carottes 

prélevées dans la chaussée tous les 50 ml par lot de 1000 ml. 

2 ‐ Cas du contrôle de compacité par nucléodensimètre 

Le  contrôle  de  conformité  s’effectuera  par  relevé  topographique  à  raison  de  trois  (3)  points  par 

chaussée  (axe,  bords droit  et  gauche)  et  ce  à  chaque profil  en  travers du projet d’exécution, pour 

toute  la  longueur de  la chaussée. Les points de référence sur  la couche  inférieure (GNT) seront  les 

mêmes que ceux utilisés pour la vérification en nivellement et en épaisseur de celle‐ci. 

3 ‐ Tolérances 

La tolérance pour 20 valeurs successives minimum par rapport aux épaisseurs définies par les plans 

d’exécution est la suivante : 

95 % des points supérieurs à e ‐ 1,5 cm avec e = épaisseur définie par les plans d’exécution. 

C. Surfaçage 

Contrôle extérieur 

Le Maître  d’Ouvrage  est  tenu de procéder  à  des  vérifications  de  la  régularité  de  surfaçage par  un 

contrôle des flaches à la règle de 3 mètres conformément à la norme NF P 98.2.181 et ce  tous les 30 

m. 

Le contrôle longitudinal est effectué dans l’axe de chaque bande de répandage. 

Le  contrôle  transversal  est  effectué dans  tout  le  profil  en  travers  en  restant  dans  la  largeur d’une 

bande de répandage. 
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Les valeurs maximales des Flaches par rapport à la règle de 3 m sont les suivantes :   

  ‐1 cm en profil en long. 

  ‐1,5 cm en profil en travers 

En sus de la section courante, le contrôle de flaches aura lieu systématiquement : 

 au droit des P.I, 

 au droit des zones de variation de dévers, 

 aux zones de démarrage et arrêt de chantier. 

D. Planimétrie 

Contrôle extérieur 

Le contrôle portera sur le respect des tolérances planimétriques suivantes : 

-  3 cm par rapport aux bords théoriques de la couche, 

- 0 à 5 cm pour la largeur de la couche. 

La vérification sera faite à chaque profil en travers du projet d’exécution et aux emplacements fixés 

par le Maître d’Ouvrage au cours des travaux (voie d’insertion et de déboîtement, courbes, etc.). 

E. Interprétation des résultats de contrôle de surfaçage et de planimétrie 

L’interprétation des résultats du contrôle de conformité des caractéristiques géométriques se fera de 

la manière suivante : 

 si, pour deux  (2)  journées consécutives de travail, plus de quinze (15) pour cent des points 

vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maître d’Ouvrage prescrira un arrêt de chantier, 

l’examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin 

est, 

 si  ces  tolérances  ne  sont  satisfaites  que  pour  un  pourcentage  de  points  contrôlés  dans  la 

journée, inférieur à quatre‐vingt cinq pour cent (85 %), le Maître d’Ouvrage pourra prescrire 

la  démolition  et  l’évacuation  à  la  décharge  des  parties  de  couches  correspondantes  et  la 

reconstruction aux frais exclusifs de l’Entrepreneur. 

Article II‐3‐ BETON BITUMINEUX DE ROULEMENT  

De  façon  générale,  le  béton  bitumineux  sera  conforme  aux  normes  NF  P  98‐130  « Couches  de 

roulement  et  couches  de  liaison :  bétons  bitumineux  semi‐grenus »  de  Novembre  1999  et  98‐150 

« Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et de roulement » de Décembre 1992, ainsi 

qu’au fascicule 27 du CCTG « Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés ». 
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II‐3.1  CONSTITUANTS 

II‐3.1.1 ‐ Granulats 

A. Caractéristiques intrinsèques et de fabrication du BB 0/14 – classe 2 

Le BB sera élaboré à partir de 3 coupures, au minimum, parmi les fractions suivantes : 

0/2 ‐ 0/4 ‐ 2/4 ‐ 2/6,3  ‐ 4/6,3 ‐ 4/10 ‐ 6,3/10 – 10/14. 

Ces coupures doivent vérifier les caractéristiques suivantes: 

 

Paramètres 

Sables 0/D  Gravillons d/D 

0/2‐0/4  d2 et D 10 
 

10/14 

A     25   20 
P  ‐   2   2 
PS   60  ‐   

VB    2    ‐ 

100 CPA – (LA +MDE) 

ou 

RPA – ( LA + MDE ) 

‐  15 
ou 

23 

15 
ou 

23 
100 CPA  

ou 

RPA 

  45 
ou 

53 

45 
ou 

53 
LA + MDE      40   40 

A  : Coefficient d’aplatissement 

P    : propreté superficielle 

PS : propreté des sables mesurée sur la fraction 0/2 mm limitée à 10% de fines 

VB : valeur de bleu de méthylène sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable sec 

CPA : Coefficient de polissage accéléré 

RPA : Resistance au polissage par projection 

Dans  le  cas  où  le  sable  aurait  une  provenance  différente  de  celle  des  granulats,  il  devra  avoir  un 

coefficient de friabilité (FS) : 

FS40  : pour un sable 0/4. 

FS45  : pour un sable 0/2. 

B. Caractéristiques complémentaires 

 

Granulats  Gravillons d/D        

Angularité  RC > 2 

RC : Rapport de concassage (selon norme XPP 18 540). 

C. Composition du béton bitumineux 

a) Granularité 

Granularité BB 0/14 
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Les  fuseaux  de  spécification  et  de  régularité  pour  les  différentes  fractions  approvisionnées,  et  qui 

font partie des coupures mentionnées ci‐haut doivent respecter les articles 7.2 et 7.3 de la norme XP 

P 18 540 : 

Granulats  Sables 0/D             (où 

1<D6,3mm) 

Gravillons d/D       (où 

1<d<D10mm) 

Catégorie  a 

Selon l’article 7.3 de 

la norme XP P 18 540 

III 

Selon l’article 7.3 de la norme 

XP P 18 540 

 

b) – fuseau de fabrication 

Lors des essais de réglage de l’installation de fabrication, il sera procédé à l’établissement du fuseau 

de fabrication portant sur 15 analyses. Il sera inclus entièrement dans le fuseau de régularité et défini 

par deux courbes granulométriques enveloppes établies pour chaque dimension du tamis à partir de : 

Xf 1.25 sf 

Xf : moyenne des contrôles 

sf : estimation de l’écart type 

II‐3.1.2‐ Filler d'apport 

A.  Nature et caractéristiques  

Cf. article  sur le filler d’apport du présent CPS 

B. Conditions de stockage  

Cf. article sur le stockage des fillers d’apport du présent CPS 

C. Fines de sable 

Cf. article sur les fines de sable du présent CPS 

II‐3.1.3 ‐ Bitume  

Cf. article sur le bitume  du présent CPS 

II‐3.2  COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE 

II‐3.2.1 ‐ Composition 

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal à 3,2. 

La formule de composition sera déterminée par l'Entrepreneur qui doit fournir une composition par 

type  d'enrobés  et  les  résultats  de  chaque  étude  de  laboratoire  deux  mois  avant  le  début  de  la 

fabrication. 

 

Cette composition sera étudiée conformément à la norme NF P 98.130 pour le niveau d’épreuve n°2.  
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Elle comportera obligatoirement : 

 une étude de compactage à la presse à cisaillement giratoire sur plusieurs variantes, 

 un essai Duriez LPC sur 2 formules sélectionnées, 

 un essai d'orniérage sur la formule retenue. 

Un dope d’adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire. 

II‐3.2.2 ‐ Caractéristiques du béton bitumineux 

La  formulation  sera  conçue  pour  satisfaire  aux  valeurs  mentionnées  dans  le  tableau  ci‐après,  

complétées par les spécifications suivantes : 

 

ESSAIS   Béton bitumineux 

Essai  de  compactage  à  la  presse  à  cisaillement  giratoire  (NF P 

P98‐252): 

- % vides à 10 girations 

‐  % vides à 60 girations  

 

 

 11 % 
 5 et  10% 

Essai Duriez à 18°C (NF P 98‐251‐1) 

 

                    r après immersion (en MPa) 

Rapport  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                         r à sec (en MPa) 

 

 

 

 

 0,75 
 

Essai à l’orniéreur LPC (NF P 98‐253‐1) 

Profondeur d’ornière en % de l’épaisseur de la dalle* à 30 000 

cycles et à 80 °C avec le bitume du chantier, à un pourcentage 

de vide compris entre 5 et 8%. 

 

 

 

 7,5 % 
 

* pour une dalle de 10 cm d’épaisseur. 

II‐3.2.3 ‐ Acceptation provisoire 

Les formules présentées par l’Entrepreneur feront l’objet d’une acceptation provisoire par le Maître 

d’Ouvrage. 

Les résultats de cette étude comporteront : 

 Les dosages des différents constituants,  

 Les seuils d’alerte et de refus pour le dosage en liant, 

 La compacité selon l’essai PCG à 60 girations, 

 Les résultats d’essais à l’orniéreur. 
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II‐3.3  FABRICATION DU BETON BITUMINEUX 

II‐3.3.1 ‐ Niveau et capacité des centrales  

La centrale doit être de niveau 2 tel que défini à l'annexe A de la norme NF P 98‐150, avec système 

d'acquisition des données conforme à la norme XP P 98‐142‐1 de décembre 2003. 

La capacité de la centrale doit être au minimum de 200 tonnes/heure pour une teneur en eau globale 

de 5 %.  

II‐3.3.2 ‐ Dosage des granulats  

Les trémies doseuses seront au minimum de trois (3), une trémie étant utilisée facultativement pour le 

recyclage des matériaux « blancs ». 

Elles seront équipées d’une grille à maille de dix (10) centimètres. L’indication de la classe granulaire 

stockée  sera  portée  de  manière  visible  sur  chaque  trémie,  tant  depuis  la  cabine  de  l’engin  de 

chargement que depuis le poste de commande de la centrale. 

Les trémies seront équipées de vibreurs 

Chaque trémie sera équipée : 

 d’un  dispositif  d’alarme  sonore  et  lumineux,  l’alarme  est  déclenchée  si  le  niveau  des 

granulats s’abaisse au‐dessous du tiers inférieur du volume de la trémie et met en route les 

vibreurs placés sur les parois de la trémie, 

 D’un  dispositif  d’alarme  permettant  d’arrêter  automatiquement  l’installation  avec 

temporisation si le débit varie de plus de 30 % par rapport au débit fixé, 

 de  ‘palpeur  de  veine‘  signalant  immédiatement  toute  interruption  d’écoulement  des 

granulats. 

II‐3.3.3 ‐ Chauffage et déshydratation des granulats  

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %. 

II‐3.3.4 ‐ Stockage et chargement du béton bitumineux  

Une trémie de chargement sera prévue à la sortie du malaxeur. La trappe de cette trémie ne devra 

être  ouverte  qu’après  remplissage  suffisant  de  la  trémie.  La  manœuvre  d’ouverture  de  la  trappe 

devra être automatique. 

La hauteur de chute entre  le malaxeur et  la  trémie d’une part,  la  trémie et  le fond de  la benne du 

camion d’autre part, devra être inférieure à deux mètres cinquante (2,50 m). 

II‐3.3.5 ‐ Réglages  

A.  Contrôle de l’installation  

Il sert à vérifier les éléments définis à l’article 4.3 du présent fascicule et par la norme NF P 98‐150. 
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B. Contrôle des réglages initiaux  

Il  sera  exécuté  conformément  aux  dispositions  de  la  Directive  pour  le  réglage  et  le  contrôle  de 

réglage des postes d'enrobage et vérifiera les éléments définis par la norme NF P 98‐150. 

Lorsque  l’Entrepreneur  estime  que  son  installation  est  réglée  pour  fournir  une  production 

industrielle, il en informe le Maître d’Ouvrage et il procède aux contrôles préalables en présence du 

laboratoire du Maître d’Ouvrage. 

Les opérations de réglage sont effectuées toutes les 1000 heures de fonctionnement et après chaque 

transfert. 

On vérifiera : 

a) Dosage des granulats  

La droite d’étalonnage de chaque doseur à granulat est vérifiée à partir d’au moins trois niveaux de 

production. A chaque niveau  le débit moyen est vérifié par un minimum de deux valeurs obtenues 

par la pesée d’un prélèvement d’une dizaine de tonnes. L’écart constaté pour chaque pesée doit être 

inférieur ou égal à 5 % du poids défini par la formule de composition. 

b) Dosage en bitume  

La  vérification  du  dosage  est  obtenue  à  partir  du  calcul  de débit  de  la  pompe à  bitume grâce    au 

nombre d’impulsions fournies par le débitmètre étalonné. La dispersion relative sur deux valeurs doit 

être inférieure à 5 % et la moyenne de dix mesures ne doit pas présenter un écart relatif supérieur à 

2 % par rapport à la valeur définie par la formule de composition ni un écart‐type supérieur  à 0,15 %. 

c) Dosage des filler d’apport  

La vérification du débit du système doseur en filler d’apport fait l’objet d’un contrôle statistique sur 

10  échantillons.  La  moyenne  des  résultats  obtenus  ne  doit  pas  présenter  un  écart  supérieur,  en 

valeur absolue, à 3 % de la valeur définie par la formule de composition, ni un écart type supérieur à 

0,30 %. 

II‐3.3.6 ‐ Acceptation provisoire  

La  centrale  et  ses  équipements  proposés  par  l’Entrepreneur  feront  l’objet  d’une  acceptation 

provisoire par le Maître d’Ouvrage. 

II‐3.4  PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT 

II‐3.4.1 ‐ Pesage  

Cf. article sur le pesage du présent CPS. 

II‐3.4.2 ‐ Transport des matériaux  

Entre la centrale et le chantier de mise en œuvre, les camions devront impérativement être bâchés. 

D’autre  part,  il  ne  sera  pas  admis  de  répandage  de  Gasoil  dans  le  fond  des  bennes  et  une  huile 

spéciale destinée à éviter le collage des enrobés sera soumise à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 
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II‐3.4.3 ‐ Acceptation provisoire  

Le pesage et le transport proposés par l’Entrepreneur feront l’objet d’une acceptation provisoire par 

le Maître d’Ouvrage. 

II‐3.5  MISE EN ŒUVRE 

II‐3.5.1 ‐ Préparation du support 

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant l'atelier de répandage de l'enrobé. 

Préalablement à la mise en œuvre des enrobés, la surface à revêtir sera balayée et nettoyée. 

Il sera mis en place une couche d'accrochage sur l'ensemble de la surface à revêtir au moyen d’une 

répandeuse à rampe qui sera affectée en permanence au chantier. 

A titre indicatif on peut estimer son dosage à 400 g/m² de bitume résiduel. Le dosage définitif sera 

arrêté après une planche d'essai (voir article 6.1). 

II‐3.5.2 ‐ Répandage du béton bitumineux 

A.  Conditions générales  

L’atelier  de mise  en œuvre  doit  être  relié  par  liaison  radiotéléphonique  au  lieu  de  fabrication  des 

matériaux enrobés. 

B. Répandage 

Le répandage des enrobés doit être effectué en une seule passe avec un seul finisseur  pleine largeur 

à vis calées. 

Le finisseur doit être équipé d’un dispositif d’alimentation en continu assuré par une trémie tampon. 

Le  finisseur  monté  sur  chenilles  sera  équipé  de  tables  vibrantes  lourdes  à  haut  pouvoir  de 

compactage et de bavettes anti ‐ ségrégation. 

C. Acceptation provisoire  

L’atelier de mise en œuvre proposé par l’Entrepreneur fera l’objet d’une acceptation provisoire par le 

Maître d’Ouvrage. 

II‐3.5.3 ‐ Compactage  

Les dispositions du compactage seront conformes à l'article 4.14.4 de la norme NF P 98‐150complété 

par : 

A. Equipement des engins  

L’atelier de compactage sera soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

Les rouleaux à pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques conçues pour limiter 

leur refroidissement sous l’action du vent et de la pluie. Ils seront également équipés d’une roulette 

de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords de couche. 
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L’ensemble du matériel sera équipé de contrôlographes. 

B. Prescription de compactage  

Le  plan  de  balayage  des  engins  devra  être  conçu  de  façon  qu’il  y  ait  un  recouvrement  des  zones 

compactées par deux engins d’au moins 50 cm. 

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de l’extérieur de la couche et en revenant vers son 

centre. 

Le  compactage des matériaux  sera  réalisé directement après  le  répandage et  l’Entrepreneur devra 

prendre  toutes  les  précautions  pour  que  la  longueur  d’évolution  de  l’atelier  de  compactage  soit 

minimale. Cette  longueur qui  sera déterminée  lors de  la planche de référence, et qui  sera  liée aux 

conditions  climatiques,  devra  être  telle  que  la  distance  entre  la  table  du  finisseur  et  le  dernier 

compacteur ne dépasse pas 60 mètres. 

C. Acceptation provisoire  

L’atelier de compactage proposé par  l’Entrepreneur  fera  l’objet d’une acceptation provisoire par  le 

Maître d’Ouvrage. 

II‐3.5.4 ‐ Température  

La température du matériau enrobé mesurée derrière la table sera supérieure à 130 °C. 

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent 

ou de pluies fines.  

Les  enrobés  qui  seraient  soit  chargés  sur  camions,  soit  répandus  à  une  température  insuffisante 

seront  soit  rebutés  soit  évacués  hors  du  chantier  dans  une  décharge  acceptée  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

II‐3.5.5 ‐ Conditions météorologiques  

Le  répandage  est  autorisé  sur  une  surface  humide.  Il  est  interdit  sur  une  surface  comportant  des 

flaques d’eau. 

Le  répandage,  lorsque  la  température  relevée  le matin  à  7  heures  sera  inférieure  à  5  degrés,  est 

subordonné à l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

Le  répandage  des  enrobés  sera  interrompu  pendant  les  orages,  les  fortes  pluies  et  les  pluies 

modérées mais continues. Il pourra être autorisé par le Maître d’Ouvrage, en cas de pluie fine. 

Le répandage des enrobés est arrêté dès lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h. 

II‐3.5.6 ‐ Joints transversaux  

Seule  l’utilisation  d’une  scie  à  sol  pour  le  découpage  sera  acceptée  et  aucune  autre  méthode 

traditionnelle ne sera tolérée. 

Les matériaux enlevés  lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge 

acceptée par le Maître d’Ouvrage. 
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II‐3.6  PLANCHES D'ESSAI ET DE REFERENCE 

Les planches d’essai et de référence sont réalisées selon les normes NF P 98‐150 et XP P 98‐151. 

L’Entreprise transmet  les résultats des planches d’essais et de référence dans  le délai de 24 heures 

qui suivent la fin des essais. 

II‐3.6.1 ‐ Planche d’essai  

Une  planche  d’essai  sera  réalisée  par  l’Entrepreneur  avec  pour  objectif  d’atteindre  les  valeurs 

impératives suivantes sur 20 mesures régulièrement réparties : 

- Pourcentage de vide moyen mesuré sur carottes compris entre 4 et 8% 

- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5% 

- Les  valeurs  supérieures  et  inferieur  ne  peuvent  dépasser  de  plus  de  2  %  les  valeurs 

maximales précitées 

La valeur supérieure ne peut dépasser de plus de 2% la valeur maximale précitée. 

- Epaisseur   : 95 % des points > e‐1 cm avec e épaisseur en centimètres définie par les plans 

d’exécution. 

- Macrotexture   

 Valeur moyenne spécifiée PMT Spé ≥ 0,60 mm 

 Valeur minimale spécifiée PMTMin ≥ 0,40 mm 

La  longueur  de  la  planche  d'essai  étant  insuffisante  pour  vérifier  le  respect  de  la  valeur moyenne 

fixée  pou  HS  ou  HSeq,  l'on  devra  apprécier  si  les  résultats  obtenus  au  niveau  de  celle‐ci  sont 

susceptibles de garantir l'obtention de la valeur requise sur un tronçon de 500 ml. 

De plus, elle est destinée à fixer : 

 la  composition et  la disposition des ateliers de répandage et de compactage en nombre et 

types d’engins, 

 les modalités d’utilisation de ces ateliers, 

Elle  est  soumise  aux  dispositions  de  la  Directive  pour  Matériaux  Enrobés  à  chaud  et  aux  règles 

suivantes : 

 L’Entrepreneur proposera au Maître d’Ouvrage un programme de  réalisation de  la planche 

d’essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le laboratoire 

chargé du contrôle extérieur. 

 Le  lieu de  réalisation de  la  planche qui  sera  proposé par  l’Entrepreneur  à  l’acceptation du 

Maître  d’Ouvrage  devra  être  similaire  à  la  section  courante  du  point  de  vue  des 

caractéristiques géométriques; la couche de chaussée correspondant à cette planche pourra 

être conservée après accord du Maître d’Ouvrage. 
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 La  durée  maximale  d’une  planche  d’essai  unitaire  telle  que  définie  ci‐dessus  ne  doit  pas 

excéder cinq (5)  jours ouvrables (répandage et compactage), et sa  longueur est  fixée à 200 

mètres minimum. 

La réalisation des objectifs ci‐dessus déclenchera l’acceptation de l’ensemble de la chaîne fabrication, 

transport, répandage, compactage, sous réserve de l’obtention de la série des  acceptions provisoires 

mentionnées ci‐dessus. 

II‐3.6.2 ‐ Planche de référence  

A  la  suite  de  la  notification  par  le  Maître  d’Ouvrage  de  l’acceptation  de  l’ensemble  de  la  chaîne 

(fabrication,  transport,  répandage,  compactage),  l’Entrepreneur  procédera  à  l’exécution  d’une 

planche de référence. 

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production à cadence normale du chantier.  

Elle a pour objet : 

 d’assurer l’adéquation entre les débits des ateliers de fabrication et de mise en œuvre, 

 d’atteindre les spécifications de pourcentage de vide ci‐après sur 30 échantillons prélevés par 

carottage, régulièrement répartis : 

- Pourcentage de vide moyen mesuré sur carottes compris entre 4 et 8% 

- Totalité des valeurs comprises dans l’intervalle suivant : moyenne ± 3% de vides 

- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5% 

 de  définir  les  valeurs  Vs  et  Vi  du  pourcentage  des  vides  à  l’intérieur  desquelles,  bornes 

comprises, les mesures effectuées lors de la mise en œuvre devront être comprises pour 95% 

d’entre elles. 

 d’atteindre  les  spécifications  du  CPS  (hors  pourcentage  de  vides)  et  de  vérifier  que  les 

modalités de fonctionnement adoptées permettent d’atteindre les objectifs fixés. 

Ces paramètres  feront  l'objet d’un  contrôle  contradictoire  extérieur,  à  l'exception de  l'uni  et de  la 

texture qui font l'objet du seul contrôle extérieur. 

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, l'Entrepreneur ne pourra 

poursuivre  les travaux qu'après avoir proposé au Maître d’Ouvrage  les modifications à apporter au 

processus de mise en œuvre. Si la composition de l'atelier de mise en œuvre est modifiée, ce dernier 

pourra imposer à l'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.  

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide conforme aux 

exigences  spécifiées,  elle  devra  être  refaite  après  avoir  apporté  les modifications  au  processus  de 

mise en œuvre.  

Si à  l’issue de cette 2ème planche de référence,  la population de % de vides   ne peut être obtenue, 

l’entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin depuis l’étude de 

formulation.  
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II‐3..7 CONTROLE DES CONSTITUANTS 

II‐3.7.1 ‐ Contrôle des Granulats 

A. Contrôle interne 

L’Entrepreneur procède pendant la fabrication aux contrôles prescrits dans le CPS. 

Ils font l'objet d'un compte rendu de suivi journalier transmis au Maître d’Ouvrage. 

B. Contrôle extérieur 

Contrôle de conformité et de la granulométrie 

Pour 500 m3 de granulats livrés, le Maître d’Ouvrage doit exécuter les contrôles suivants : 

 Sables : analyse granulométrique, teneur en eau, équivalent de sable à 10 % de fines, valeur 

au bleu de méthylène si nécessaire ; 

 Gravillons : analyse granulométrique, teneur en eau, mesure du coefficient d'aplatissement, 

détermination de la propreté superficielle. 

Les contrôles de conformité devront s’effectuer sur des lots d’au moins 7500 m3 qui seront soumis à 

la réception par application du critère F2 défini à l’article 6.2 de la norme XP P 18‐545. 

Ce  volume  de  stockage  peut  être  réduit,  sur  autorisation  du Maître  d’Ouvrage,  dans  le  cas  où  les 

matériaux doivent être mis à la consommation. Dans ce cas il est appliqué le critère F1 de la norme 

précitée.  

Contrôle des caractéristiques intrinsèques 

Pour 5.000 m3 de granulats  livrés,  le  laboratoire du Maître d’Ouvrage doit exécuter  la mesure des 

caractéristiques intrinsèques des matériaux : 

 essai Los Angeles (L.A), 

 essai Micro‐Deval en présence d'eau (MDE), 

 rapport de concassage 

Lors de la demande d’agrément de la carrière : 

 mesure du coefficient de polissage accéléré (CPA) pour les granulats destinés à la couche de 

roulement. 

II‐3.7.2 ‐ Contrôle du filler d'apport 

A. Contrôle interne  

L’entrepreneur contrôle l’origine du filler d’apport. 

B. Contrôle extérieur  
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Le  Maître  d’Ouvrage  est  tenu  de  vérifier,  avant  utilisation,  que  le  filler  d’apport  est  conforme  à 

l’article ci‐dessus. 

Pour  100  tonnes  de  filler  livrées,  le  Maître  d’Ouvrage  effectuera  notamment  un  contrôle  de 

granularité et de surface spécifique Blaine. 

II‐3.7.3 ‐ Contrôle du bitume  

Cf. article sur le contrôle du bitume du présent CPS. 

II‐3.7.4 ‐ Contrôle des dopes et adjuvants  

L’Entrepreneur  fournira  toutes  les  justifications  permettant  de  vérifier  la  conformité  des  produits 

approvisionnés sur le chantier. Ils devront être livrés dans des bidons scellés par le fournisseur. 

II‐3.8.‐ CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION 

Les contrôles en cours de production sont réalisés par le contrôle interne de l’Entreprise. Ils portent 

sur : 

 II‐3.8.1 ‐ Fabrication 

a‐ le Fonctionnement de la centrale  

La  vérification  du  contrôle  de  bon  fonctionnement  des  principaux  organes  des  centrales,  sera 

effectuée conformément aux dispositions ci‐après : 

 position  et  réglage  des  pré‐doseurs  :  deux  fois  par  jours  en  début  de  fabrication  et  lors  de 
chaque changement de paramètre,  

 débit de la pompe à liant : une fois par jour,  

 contrôle  en  continu  de  la  teneur  en  liant  grâce  au  nombre  d'impulsions  fournies  par  le 

débitmètre,  

 position  des  réglages  des  dispositifs  à  fines  :  à  chaque  reprise  de  fabrication  et  à  chaque 
changement de réglage, 

 débit des dispositifs à fines : une fois par semaine, 

 paramètres  de  fonctionnement  de  la  trémie  tampon  :  à  chaque  reprise  de  fabrication  et 

chaque changement de réglage, 

 poids d’enrobés fabriqués par unité de compte‐tours : 8 fois par jour  

 température des granulats : 8 fois par jour, 

 teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,  

 température du liant : 8 fois par jour, 

 consommation moyenne du liant et du filler d’apport : 1 fois par jour et 1 fois par semaine,  
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 tonnage d’enrobés fabriqués journellement. 

Les  paramètres  énoncés  précédemment  feront  l'objet  de  documents  de  suivi  journalier  dont  la 

consistance sera déterminée par l’Entreprise. 

De plus la centrale devra être équipée d’un  système d’acquisition des données de fabrication et d’un 

bornier de raccordement permettant la connexion d’un système extérieur à la centrale réalisant les 

mêmes fonctions (module LPC). 

Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront : 

 la  composition  granulaire  de  l’enrobé  fabriqué  :  vitesse  des  doseurs  volumétriques  et  débit 

pondéral des doseurs pondéraux. 

 les données de fabrication relatives à la teneur en liant de l’enrobé fabriqué : 

‐ information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur‐enrobeur), 

‐ teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur‐enrobeur), 

‐ information de la table de pesage (centrale sécheur‐enrobeur), 

‐ la nature des liants et granulats, 

‐ la température des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur, 

‐ la température des enrobés fabriqués au niveau du stockage et du chargement des camions. 

Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé à un pesage systématique des 

camions. 

b ‐ la Teneur en liant 

Les  résultats  fournis  par  le  système  d’acquisition  des  données  ou  par  les  prélèvements  d’enrobés 

seront comparés aux seuils du tableau suivant, se rapportant à un  lot de fabrication d'une  journée 

comportant au moins 20 valeurs. 

  Ecart relatif teneur en liant moyenne 

(m) du lot par rapport à la teneur 

théorique (th) 

Coefficient de variation t/m de la 

teneur en liant au niveau du lot 

 

Seuil de refus 

 

¦th ‐ m ¦ 

> 2 % 

Th 

 

t/m > 4 % 

Seuil d’alerte    t/m >2 % 

¦th ‐ m ¦ = valeur absolue 

Où t est l'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.  

Le  dépassement  du  seuil  d’alerte  doit  entraîner  une  action  de  l’Entreprise  visant  à  améliorer  le 

résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale. 
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Le dépassement des seuils de  refus entraîne  l’arrêt  immédiat de  la  fabrication et  la vérification du 

réglage  de  la  centrale.  Il  est  en  outre  procédé  à  6  prélèvements  contradictoires  dans  la  section 

d’application de la production défectueuse. Si  les extractions font apparaître une teneur en bitume 

excédant la tolérance fixée à l’article C.6.9.1, il sera procédé à la réfection du lot concerné aux frais 

de l’Entrepreneur. 

c ‐ Teneur en fines 

La précision du dosage en fines doit être inférieure ou égale à 10 %. 

d ‐ la Granularité 

Le  contrôle  des  débits  des  doseurs  est  vérifié  en  permanence  à  l’aide  des  enregistrements  et 

comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire. 

e ‐ la Température 

La  température  du  bitume  est  contrôlée  à  son  introduction  dans  le  malaxeur.  Elle  devra  être 

comprise entre 155 °C et 165 °C. 

Les  matériaux  enrobés  dont  la  température  est  inférieure  à  140  °C  ou  supérieure  à  175  °C  sont 

rebutés (la température est relevée à la sortie du malaxeur ou de l’enrobeur). 

Les  tolérances  fixées  ci‐dessus  s'entendent  pour  une  journée  pendant  laquelle  le  réglage  de  la 

centrale n'a pas été modifié. 

II‐3.8.2 ‐ Mise en œuvre 

A. Atelier de compactage 

Dans  le  cadre  de  son  contrôle  interne,  l’Entrepreneur  s’assurera  du  bon  fonctionnement  de 

l’ensemble de l’atelier de compactage conformément à la planche d’essai (table du finisseur, nombre 

et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.). 

B. Epaisseur 

Dans le cadre du contrôle interne, l’Entrepreneur devra notamment vérifier l’épaisseur de matériau 

non compacté derrière la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en 

œuvre sur la surface réalisée. 

C.  Planimétrie 

L’Entrepreneur  s’assure  pendant  la  mise  en  œuvre  que  l’assise  est  bien  positionnée  en  plan  par 

rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en œuvre. 

II‐3.9. CONTROLE DE CONFORMITE 

II‐3.9.1 ‐ Fabrication 

Le contrôle de conformité des produits est réalisé comme suit : 

Contrôle du mélange 
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Contrôle extérieur  

Le contrôle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50 heures de 

fonctionnement par prélèvement au niveau du finisseur. La teneur en bitume et  la granularité sont 

déterminées selon le mode opératoire de la méthode de Rouen. 

Le  nombre  de  prélèvement  est  au  minimum  de  6  par  journée  complète  de  fabrication  avec  un 

minimum  d’un  prélèvement  par  200  tonnes  d’enrobés.  Ils  sont  effectués  conformément  aux 

dispositions de l’article 4.16.5.2 de la norme NF P 98‐150. La valeur moyenne des résultats obtenus 

sur les prélèvements d’une journée est comparée aux seuils de tolérance ci après. 

Les tolérances sont les suivantes : 

Granularité 

Passant à 6mm  ± 4 % en valeur absolue 

Passant à 2mm  ± 3 % en valeur absolue 

Passant à 0.08 mm  ± 1 % en valeur absolue 

Liant 

Teneur en bitume moyenne  ± 0.3 % en valeur absolue 

Les  tolérances  s’appliquent  aux  dosages  définis  par  l’étude  de  formulation  agréée  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé à un contrôle de réglage de la centrale. S'il 

n'est  pas  possible  de  corriger  l'écart  constaté,  la  fabrication  est  stoppée.  La  production ne pourra 

reprendre  qu’après  réalisation  d’une  nouvelle  planche  de  référence  au  cours  de  laquelle 

l’Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange. 

II‐3.9.2 ‐ Mise en œuvre 

A. Compacité 

Contrôle extérieur 

E Maître d’Ouvrage effectuera pour chaque journée d’application, des mesures de compacité à l’aide 

d’un nucléodensimètre préalablement étalonné  lors de  la  réalisation de  la planche de référence. A 

défaut  de  disposer  d’un  nucléodensimètre,  le  contrôle  sera  effectué  par  prélèvement,  effectué 

alternativement dans  l’axe et à 0,50 m des bords de la chaussée. Le nombre de mesure sera de 20 

par lot de contrôle correspondant à une journée d’application, sans pouvoir excéder 1000ml. 

La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l’intervalle définie par la norme XP P 

98‐151 en respectant les conditions suivantes :  

 la valeur moyenne du % de vide de 20 mesures devra être impérativement comprise entre 4 

et 8% 

 95% des mesures  comprises  entre  les  valeurs  Vs  et  Vi  (bornes  comprises)  obtenues  sur  la 

planche de référence 

Si  le  niveau  de  compactage  n’est  pas  atteint,  il  est  fait  application  des  dispositions  prévues  au 

présent CPS. 
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B. Caractéristiques Géométriques 

a ‐ Epaisseur 

Contrôle extérieur 

1 – Cas du contrôle de compacité par prélèvement 

Le  contrôle  de  conformité  s’effectuera  par  la  mesure  des  épaisseurs  relevées  sur  les  carottes 

prélevées dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml. 

2 – Cas du contrôle de compacité au nucléodensimètre 

Le  contrôle  de  conformité  s’effectuera  par  relevé  topographique  à  raison  de  trois  (3)  points  par 

chaussée  (axe,  bords droit  et  gauche)  et  ce  à  chaque profil  en  travers du projet d’exécution, pour 

toute  la  longueur  de  la  chaussée.  Les  points  de  référence  sur  la  couche  inférieure  (GB)  seront  les 

mêmes que ceux utilisés pour la vérification en nivellement et en épaisseur de celle‐ci. 

3 ‐ Tolérances 

La tolérance pour 20 valeurs successives minimum par rapport aux épaisseurs définies par les plans 

d’exécution est la suivante : 

Couche de roulement : 95 % des points supérieurs à e – 1 cm,  avec e = épaisseur définie par les plans 

d’exécution. 

b ‐ Nivellement 

Sans objet 

c ‐ Collage des couches 

 Le contrôle de collage des couches s'effectuera sur les carottes. 

 La remise en état de la chaussée après carottage (pendant la période des travaux) fait partie 

des travaux de l'entreprise. 

Contrôle extérieur  

Le Maître d’Ouvrage devra apporter la preuve du collage des couches (couches de base et couche de 

roulement) à partir des carottes effectuées pour  le contrôle de l'épaisseur, ou à défaut de carottes 

effectuées à raison d’une tous les 250 ml de chaussée. 

100  %  des  carottes  devront  clairement  faire  apparaître  le  bon  collage  entre  les  couches  et  ceci 

pendant toute la durée de garantie. 

d – Surfaçage 

C. Contrôle de l’uni longitudinal 

a‐ Organisation générale 
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Le contrôle de l’uni longitudinal est réalisé à l’aide de l’APL. Il est effectué conformément à la norme 

NF P  98  218‐3  et  à  la méthode d’essai  LPC n°46 « mesure de  l’uni  des  chaussées et des pistes »  ‐ 

module 1 – « vérification de la conformité de la couche de roulement des chaussées ». 

Le contrôle de conformité de  l’uni  longitudinal de  la couche de roulement est réalisé par  le Maître 

d’Ouvrage ou son laboratoire. 

b‐ Modalités de contrôle 

Les mesures sont exécutées dans les bandes de roulement de chaque voie de circulation.  

La  vitesse  de  mesure  est  de  72Km/h.  Si  cette  vitesse  ne  peut  être  atteinte,  les  mesures  seront 

effectuées à 54 ou 36 Km/h, et une transposition des mesures sera opérée lors de l’analyse du signal 

APL. 

Pour les bandes de roulement gauche et droite de chaque voie de circulation d’un lot de contrôle, les 

résultats des mesures se présentent sous  la  forme d’une série de notes par bandes d’ondes  (NBO) 

calculées sur des segments de 20m pour les petites ondes (PO), de 100m pour les moyennes ondes 

(MO) et 200m pour les grandes ondes (MO). 

Il sera procédé au contrôle par lots consécutifs de 1000m à partir du point de départ de la section.  

c‐ Spécifications de l’uni longitudinal 

Les spécifications ci‐après sont applicables pour chacune des voies du lot de contrôle et par sens de 

circulation, à  la bande de roulement dont  les notes petites ondes ont  les valeurs  les plus faibles. Si 

ces valeurs sont identiques pour les deux bandes de roulement, on applique les spécifications sur la 

bande de roulement de droite. 

Pour le présent marché, le contrôle de l’UNI sera appliqué au seul cas de construction de chaussée 

neuve 

Les notes APL doivent vérifier les conditions suivantes par tronçon de 1000m : 

Longueur d’ondes 
NOTE MINIMALE* D’UNI POUR  SPECIFICATIONS  POUR  LA 

COUCHE DE ROULEMENT en EB F1  GNF1  GBB 

PO   ‐‐   3   4 
95% des notes  5 
90% des notes  6 

MO  ‐‐   3   5 
95% des notes  6 
80% des notes  7 

GO   3   5   5 
95% des notes  5 
80% des notes  6 

*note minimale équivaut à ce que 100% des notes soient supérieures à la valeur proposée. 

d‐ Traitement des imperfections techniques 

Si  le déficit d’uni de  la couche de base en GBB est  inférieur ou égal à 1 point en PO ou MO,  il sera 

admis de rattraper le déficit au cours de la réalisation de la couche de roulement en recourant à un 

atelier optimisé comportant une alimentation en continu du finisseur lui‐même guidé par une double 

poutre de nivellement d’au moins 14m de longueur ou par Lasers. 
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En  dessous  de  cette  tolérance,  l’entrepreneur  doit  faire  une  proposition  de  mise  en  conformité 

adaptée aux défauts relevés et à la nature de la couche. 

Ces mesures sont soumises à l’agrément du Maître D’Ouvrage. 

En outre, si ces valeurs ne sont pas atteintes sur 2 lots de contrôle consécutifs, le Maître d’Ouvrage 

prescrira  l’arrêt de  la mise en œuvre,  l’examen des processus et matériels utilisés,  leur révision ou 

leur remplacement si besoin est, ainsi que celui du personnel de conduite. 

Si  les notes NBO, déterminées par  tronçon de 1000 ml  sur  chacune des voies de    circulation de  la 

couche de  roulement ne satisfont pas aux valeurs  fixées,  il  sera appliqué par  zone défectueuse  les 

sanctions suivantes : 

Longueur 

d’ondes 
Seuil 

  De spécification  D’application de pénalités  De réfection 

PO 
95% des notes ≥ 5 

90% des notes ≥ 6 

Pas plus de 10% des notes <5 

et 5% des notes <4 

Si    plus  de  10%  des 

notes <5 ou plus de 5% 

des notes <4 

MO 
95% des notes ≥ 6 

80% des notes ≥ 7 

Si  non  respect  des 

spécifications 
*** 

GO 
95% des notes  5 
80% des notes  6 

Si  non  respect  des 

spécifications 
*** 

Les modalités d'application des pénalités sont les suivantes : 

Dans le cas de réfection : 

Réfection  de  la  couche  sur  les  zones  où  les  caractéristiques  sont  insuffisantes,  déterminées  en 

fonction des résultats détaillés du contrôle, la totalité des coûts de fournitures et de mise en œuvre 

sont à la charge de l'Entrepreneur. 

La  longueur  de  la  section  à  reprendre  ne  pourra  être  inférieure  à  celle  nécessaire  à  une  bonne 

exécution  de  la  reprise,  notamment  pour  le  respect  des  spécifications  de  compacité  et  d’uni.  Elle 

s’effectuera en pleine largeur. 

Les  modalités  de  remise  en  conformité  sont  soumises  par  l’Entrepreneur  à  l’agrément  du Maitre 

d’Ouvrage qui fixe le délai imparti pour y procéder. 

Dans le cas de réfaction : 

Les pénalités s’appliquent à chaque lot contrôlé tel que défini dans le présent CPS, c'est‐à‐dire pour la 

surface de la voie contrôlée et sur les prix de mise en œuvre et de fourniture du bitume pour EB. Elles 

sont calculées de la manière suivante : 

 

Type de travaux  Défaut pénalisant  Pénalités 

Travaux neufs 

PO  10%  des  prix  de  mise  en  œuvre  et  de  la 

fourniture de bitume 

MO  10%  des  prix  de  mise  en  œuvre  et  de  la 

fourniture de bitume 
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GO  5%  des  prix  de  mise  en  œuvre  et  de  la 

fourniture de bitume 

Les réfactions applicables aux trois gammes d’onde sont cumulables. 

 la  composition et  la disposition des ateliers de répandage et de compactage en nombre et 

types d’engins, 

 les modalités d’utilisation de ces ateliers, 

Elle  est  soumise  aux  dispositions  de  la  Directive  pour  Matériaux  Enrobés  à  chaud  et  aux  règles 

suivantes : 

 L’Entrepreneur proposera au Maître d’Ouvrage un programme de  réalisation de  la planche 

d’essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le laboratoire 

chargé du contrôle extérieur. 

 Le  lieu de  réalisation de  la  planche qui  sera  proposé par  l’Entrepreneur  à  l’acceptation du 

Maître  d’Ouvrage  devra  être  similaire  à  la  section  courante  du  point  de  vue  des 

caractéristiques géométriques; la couche de chaussée correspondant à cette planche pourra 

être conservée après accord du Maître d’Ouvrage. 

 La  durée  maximale  d’une  planche  d’essai  unitaire  telle  que  définie  ci‐dessus  ne  doit  pas 

excéder cinq (5)  jours ouvrables (répandage et compactage), et sa  longueur est  fixée à 200 

mètres minimum. 

La réalisation des objectifs ci‐dessus déclenchera l’acceptation de l’ensemble de la chaîne fabrication, 

transport, répandage, compactage, sous réserve de l’obtention de la série des  acceptions provisoires 

mentionnées ci‐dessus. 

II‐3.9.3 ‐ Planche de référence  

A  la  suite  de  la  notification  par  le  Maître  d’Ouvrage  de  l’acceptation  de  l’ensemble  de  la  chaîne 

(fabrication,  transport,  répandage,  compactage),  l’Entrepreneur  procédera  à  l’exécution  d’une 

planche de référence. 

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production à cadence normale du chantier.  

Elle a pour objet : 

 d’assurer l’adéquation entre les débits des ateliers de fabrication et de mise en œuvre, 

 d’atteindre les spécifications de pourcentage de vide ci‐après sur 30 échantillons prélevés par 

carottage, régulièrement répartis : 

- Pourcentage de vide moyen mesuré sur carottes compris entre 4 et 8% 

- Totalité des valeurs comprises dans l’intervalle suivant : moyenne ± 3% de vides 

- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5% 
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 de  définir  les  valeurs  Vs  et  Vi  du  pourcentage  des  vides  à  l’intérieur  desquelles,  bornes 

comprises, les mesures effectuées lors de la mise en œuvre devront être comprises pour 95% 

d’entre elles. 

 d’atteindre les spécifications de l’article 6.9.2 (hors pourcentage de vides) et de vérifier que 

les modalités de fonctionnement adoptées permettent d’atteindre les objectifs fixés. 

Ces paramètres  feront  l'objet d’un  contrôle  contradictoire  extérieur,  à  l'exception de  l'uni  et de  la 

texture qui font l'objet du seul contrôle extérieur. 

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, l'Entrepreneur ne pourra 

poursuivre  les travaux qu'après avoir proposé au Maître d’Ouvrage  les modifications à apporter au 

processus de mise en œuvre. Si la composition de l'atelier de mise en œuvre est modifiée, ce dernier 

pourra imposer à l'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.  

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide conforme aux 

exigences  spécifiées,  elle  devra  être  refaite  après  avoir  apporté  les modifications  au  processus  de 

mise en œuvre.  

Si  à  l’issue de  cette 2ème planche de  référence,  la population de % de vides ne peut être obtenue, 

l’entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin depuis l’étude de 

formulation.  

II‐3.10 CONTROLE DES CONSTITUANTS 

II‐3.10.1 ‐ Contrôle des Granulats 

A. Contrôle interne 

L’Entrepreneur procède pendant la fabrication aux contrôles prescrits dans le CPS. 

Ils font l'objet d'un compte rendu de suivi journalier transmis au Maître d’Ouvrage. 

B. Contrôle extérieur 

Contrôle de conformité et de la granulométrie 

Pour 500 m3 de granulats livrés, le Maître d’Ouvrage doit exécuter les contrôles suivants : 

 Sables : analyse granulométrique, teneur en eau, équivalent de sable à 10 % de fines, valeur 

au bleu de méthylène si nécessaire ; 

 Gravillons  :  analyse  granulométrique,  teneur  en eau, mesure du  coefficient d'aplatissement, 

détermination de la propreté superficielle. 

Les contrôles de conformité devront s’effectuer sur des lots d’au moins 7500 m3 qui seront soumis à 

la réception par application du critère F2 défini à l’article 6.2 de la norme XP P 18‐545. 

Ce  volume  de  stockage  peut  être  réduit,  sur  autorisation  du Maître  d’Ouvrage,  dans  le  cas  où  les 

matériaux doivent être mis à la consommation. Dans ce cas il est appliqué le critère F1 de la norme 

précitée.  
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Contrôle des caractéristiques intrinsèques 

Pour 5.000 m3 de granulats  livrés,  le  laboratoire du Maître d’Ouvrage doit exécuter  la mesure des 

caractéristiques intrinsèques des matériaux : 

 essai Los Angeles (L.A), 

 essai Micro‐Deval en présence d'eau (MDE), 

 rapport de concassage 

Lors de la demande d’agrément de la carrière : 

 mesure du coefficient de polissage accéléré (CPA) pour les granulats destinés à la couche de 

roulement. 

II‐3.10.2 ‐ Contrôle du filler d'apport 

A. Contrôle interne  

L’entrepreneur contrôle l’origine du filler d’apport. 

B. Contrôle extérieur  

Le  Maître  d’Ouvrage  est  tenu  de  vérifier,  avant  utilisation,  que  le  filler  d’apport  est  conforme  à 

l’article ci‐dessus. 

Pour  100  tonnes  de  filler  livrées,  le  Maître  d’Ouvrage  effectuera  notamment  un  contrôle  de 

granularité et de surface spécifique Blaine. 

II‐3.10.3 ‐ Contrôle du bitume  

Cf. article contrôle du bitume  du présent CPS. 

II‐3.10.4 ‐ Contrôle des dopes et adjuvants  

L’Entrepreneur  fournira  toutes  les  justifications  permettant  de  vérifier  la  conformité  des  produits 

approvisionnés sur le chantier. Ils devront être livrés dans des bidons scellés par le fournisseur. 

II‐3.11  CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION 

Les contrôles en cours de production sont réalisés par le contrôle interne de l’Entreprise. Ils portent sur 

: 

II‐3.11.1 ‐ Fabrication 

a ) ‐ le Fonctionnement de la centrale  

La  vérification  du  contrôle  de  bon  fonctionnement  des  principaux  organes  des  centrales,  sera 

effectuée conformément aux dispositions ci‐après : 

 position et  réglage des pré‐doseurs  : deux  fois par  jours en début de  fabrication et  lors de 

chaque changement de paramètre,  
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 débit de la pompe à liant : une fois par jour,  

 contrôle  en  continu  de  la  teneur  en  liant  grâce  au  nombre  d'impulsions  fournies  par  le 

débitmètre,  

 position  des  réglages  des  dispositifs  à  fines  :  à  chaque  reprise  de  fabrication  et  à  chaque 

changement de réglage, 

 débit des dispositifs à fines : une fois par semaine, 

 paramètres  de  fonctionnement  de  la  trémie  tampon  :  à  chaque  reprise  de  fabrication  et 

chaque changement de réglage , 

 poids d’enrobés fabriqués par unité de compte‐tours : 8 fois par jour  

 température des granulats : 8 fois par jour, 

 teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,  

 température du liant : 8 fois par jour, 

 consommation moyenne du liant et du filler d’apport : 1 fois par jour et 1 fois par semaine,  

 tonnage d’enrobés fabriqués journellement. 

Les  paramètres  énoncés  précédemment  feront  l'objet  de  documents  de  suivi  journalier  dont  la 

consistance sera déterminée par l’Entreprise. 

De plus la centrale devra être équipée d’un  système d’acquisition des données de fabrication et d’un 

bornier de raccordement permettant la connexion d’un système extérieur à la centrale réalisant les 

mêmes fonctions (module LPC). 

Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront : 

 la composition granulaire de l’enrobé fabriqué : vitesse des doseurs volumétriques et débit 

pondéral des doseurs pondéraux. 

 les données de fabrication relatives à la teneur en liant de l’enrobé fabriqué : 

- information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur‐enrobeur), 

- teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur‐enrobeur), 

- information de la table de pesage (centrale sécheur‐enrobeur), 

- la nature des liants et granulats, 

- la température des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur, 

  ‐  la température des enrobés fabriqués au niveau du stockage et du chargement des camions. 
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Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé à un pesage systématique des 

camions. 

b ‐ la Teneur en liant 

Les  résultats  fournis  par  le  système  d’acquisition  des  données  ou  par  les  prélèvements  d’enrobés 

seront comparés aux seuils du tableau suivant, se rapportant à un  lot de fabrication d'une  journée 

comportant au moins 20 valeurs. 

  Ecart relatif teneur en liant 

moyenne (m) du lot par rapport à 

la teneur théorique (th) 

Coefficient de variation t/m de la 

teneur en liant au niveau du lot 

 

Seuil de refus 

 

¦th ‐ m ¦ 

> 2 % 

Th 

 

t/m > 4 % 

Seuil d’alerte    t/m >2 % 

¦th ‐ m ¦ = valeur absolue 

Où t est l'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.  

Le  dépassement  du  seuil  d’alerte  doit  entraîner  une  action  de  l’Entreprise  visant  à  améliorer  le 

résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale. 

Le dépassement des seuils de  refus entraîne  l’arrêt  immédiat de  la  fabrication et  la vérification du 

réglage  de  la  centrale.  Il  est  en  outre  procédé  à  6  prélèvements  contradictoires  dans  la  section 

d’application de la production défectueuse. Si  les extractions font apparaître une teneur en bitume 

excédant la tolérance fixée à l’article C.6.9.1, il sera procédé à la réfection du lot concerné aux frais 

de l’Entrepreneur. 

c ‐ Teneur en fines 

La précision du dosage en fines doit être inférieure ou égale à 10 %. 

d ‐ la Granularité 

Le  contrôle  des  débits  des  doseurs  est  vérifié  en  permanence  à  l’aide  des  enregistrements  et 

comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire. 

e ‐ la Température 

La  température  du  bitume  est  contrôlée  à  son  introduction  dans  le  malaxeur.  Elle  devra  être 

comprise entre 155 °C et 165 °C. 

Les  matériaux  enrobés  dont  la  température  est  inférieure  à  140  °C  ou  supérieure  à  175  °C  sont 

rebutés (la température est relevée à la sortie du malaxeur ou de l’enrobeur). 

Les  tolérances  fixées  ci‐dessus  s'entendent  pour  une  journée  pendant  laquelle  le  réglage  de  la 

centrale n'a pas été modifié. 

II‐3.11.2 ‐ Mise en œuvre 

A. Atelier de compactage 
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Dans  le  cadre  de  son  contrôle  interne,  l’Entrepreneur  s’assurera  du  bon  fonctionnement  de 

l’ensemble de l’atelier de compactage conformément à la planche d’essai (table du finisseur, nombre 

et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.). 

B. Epaisseur 

Dans le cadre du contrôle interne, l’Entrepreneur devra notamment vérifier l’épaisseur de matériau 

non compacté derrière la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en 

œuvre sur la surface réalisée. 

C. Planimétrie 

L’Entrepreneur  s’assure  pendant  la  mise  en  œuvre  que  l’assise  est  bien  positionnée  en  plan  par 

rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en œuvre. 

II‐3.12 CONTROLE DE CONFORMITE 

II‐3.12.1 ‐ Fabrication 

Le contrôle de conformité des produits est réalisé comme suit : 

Contrôle du mélange 

Contrôle extérieur  

Le contrôle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50 heures de 

fonctionnement par prélèvement au niveau du finisseur. La teneur en bitume et  la granularité sont 

déterminées selon le mode opératoire de la méthode de Rouen. 

Le  nombre  de  prélèvement  est  au  minimum  de  6  par  journée  complète  de  fabrication  avec  un 

minimum  d’un  prélèvement  par  200  tonnes  d’enrobés.  Ils  sont  effectués  conformément  aux 

dispositions de l’article 4.16.5.2 de la norme NF P 98‐150. La valeur moyenne des résultats obtenus 

sur les prélèvements d’une journée est comparée aux seuils de tolérance ci après. 

Les tolérances sont les suivantes : 

Granularité 

Passant à 6mm  ± 4 % en valeur absolue 

Passant à 2mm  ± 3 % en valeur absolue 

Passant à 0.08 mm  ± 1 % en valeur absolue 

Liant 

Teneur en bitume moyenne  ± 0.3 % en valeur absolue 

Les  tolérances  s’appliquent  aux  dosages  définis  par  l’étude  de  formulation  agréée  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé à un contrôle de réglage de la centrale. S'il 

n'est  pas  possible  de  corriger  l'écart  constaté,  la  fabrication  est  stoppée.  La  production ne pourra 

reprendre  qu’après  réalisation  d’une  nouvelle  planche  de  référence  au  cours  de  laquelle 

l’Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange. 
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II‐3.12.2 ‐ Mise en œuvre 

A. Compacité 

Contrôle extérieur 

Le   Maître  d’Ouvrage  effectuera  pour  chaque  journée  d’application,  des mesures  de  compacité  à 

l’aide d’un nucléodensimètre (ou  moyen similaire agrée par le MO) préalablement étalonné lors de 

la  réalisation de  la planche de  référence. A défaut de disposer d’un nucléodensimètre,  le  contrôle 

sera  effectué  par  prélèvement,  effectué  alternativement  dans  l’axe  et  à  0.50  m  des  bords  de  la 

chaussée.  Le  nombre  de  mesure  sera  de  20  par  lot  de  contrôle  correspondant  à  une  journée 

d’application, sans pouvoir excéder 1000ml. 

La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l’intervalle définie par la norme XP P 

98‐151 en respectant les conditions suivantes :  

 la valeur moyenne du % de vide de 20 mesures devra être impérativement comprise entre 4 et 

8% 

 95% des mesures comprises entre les valeurs Vs et Vi (bornes comprises) obtenues sur la planche 

de référence 

Si  le  niveau  de  compactage  n’est  pas  atteint,  il  est  fait  application  des  dispositions  prévues  au 

présent CPS. 

B. Caractéristiques Géométriques 

a ‐ Epaisseur 

Contrôle extérieur 

1 – Cas du contrôle de compacité par prélèvement 

Le  contrôle  de  conformité  s’effectuera  par  la  mesure  des  épaisseurs  relevées  sur  les  carottes 

prélevées dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml. 

2 – Cas du contrôle de compacité au nucléodensimètre 

Le  contrôle  de  conformité  s’effectuera  par  relevé  topographique  à  raison  de  trois  (3)  points  par 

chaussée  (axe,  bords droit  et  gauche)  et  ce  à  chaque profil  en  travers du projet d’exécution, pour 

toute  la  longueur  de  la  chaussée.  Les  points  de  référence  sur  la  couche  inférieure  (GB)  seront  les 

mêmes que ceux utilisés pour la vérification en nivellement et en épaisseur de celle‐ci. 

3 ‐ Tolérances 

La tolérance pour 20 valeurs successives minimum par rapport aux épaisseurs définies par les plans 

d’exécution est la suivante : 

Couche de roulement : 95 % des points supérieurs à e – 1 cm,  avec e = épaisseur définie par les plans 

d’exécution. 

b ‐ Nivellement 
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Sans objet 

c ‐ Collage des couches 

Le contrôle de collage des couches s'effectuera sur les carottes. 

La  remise  en  état  de  la  chaussée  après  carottage  (pendant  la  période  des  travaux)  fait  partie  des 

travaux de l'entreprise. 

Contrôle extérieur  

Le Maître d’Ouvrage devra apporter la preuve du collage des couches (couches de base et couche de 

roulement) à partir des carottes effectuées pour  le contrôle de l'épaisseur, ou à défaut de carottes 

effectuées à raison d’une tous les 250 ml de chaussée. 

100  %  des  carottes  devront  clairement  faire  apparaître  le  bon  collage  entre  les  couches  et  ceci 

pendant toute la durée de garantie. 

d – Surfaçage 

C. Contrôle de l’uni longitudinal 

a‐ Organisation générale 

Le contrôle de l’uni longitudinal est réalisé à l’aide de l’APL. Il est effectué conformément à la norme 

NF P  98  218‐3  et  à  la méthode d’essai  LPC n°46 « mesure de  l’uni  des  chaussées et des pistes »  ‐ 

module 1 – « vérification de la conformité de la couche de roulement des chaussées ». 

Le contrôle de conformité de  l’uni  longitudinal de  la couche de roulement est réalisé par  le Maître 

d’Ouvrage ou son laboratoire. 

b‐ Modalités de contrôle 

Les mesures sont exécutées dans les bandes de roulement de chaque voie de circulation.  

La  vitesse  de  mesure  est  de  72Km/h.  Si  cette  vitesse  ne  peut  être  atteinte,  les  mesures  seront 

effectuées à 54 ou 36 Km/h, et une transposition des mesures sera opérée lors de l’analyse du signal 

APL. 

Pour les bandes de roulement gauche et droite de chaque voie de circulation d’un lot de contrôle, les 

résultats des mesures se présentent sous  la  forme d’une série de notes par bandes d’ondes  (NBO) 

calculées sur des segments de 20m pour les petites ondes (PO), de 100m pour les moyennes ondes 

(MO) et 200m pour les grandes ondes (MO). 

Il sera procédé au contrôle par lots consécutifs de 1000m à partir du point de départ de la section.  

c‐ Spécifications de l’uni longitudinal 

Les spécifications ci‐après sont applicables pour chacune des voies du lot de contrôle et par sens de 

circulation, à  la bande de roulement dont  les notes petites ondes ont  les valeurs  les plus faibles. Si 

ces valeurs sont identiques pour les deux bandes de roulement, on applique les spécifications sur la 

bande de roulement de droite. 
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Pour le présent marché, le contrôle de l’UNI sera appliqué au seul cas de construction de chaussée 

neuve 

Les notes APL doivent vérifier les conditions suivantes par tronçon de 1000m : 

 

Longueur d’ondes 
NOTE MINIMALE* D’UNI POUR  SPECIFICATIONS  POUR  LA 

COUCHE DE ROULEMENT en EB F1  GNF1  GBB 

PO   ‐‐   3   4 
95% des notes  5 
90% des notes  6 

MO  ‐‐   3   5 
95% des notes  6 
80% des notes  7 

GO   3   5   5 
95% des notes  5 
80% des notes  6 

*note minimale équivaut à ce que 100% des notes soient supérieures à la valeur proposée. 

d‐ Traitement des imperfections techniques 

Si  le déficit d’uni de  la couche de base en GBB est  inférieur ou égal à 1 point en PO ou MO,  il sera 

admis de rattraper le déficit au cours de la réalisation de la couche de roulement en recourant à un 

atelier optimisé comportant une alimentation en continu du finisseur lui‐même guidé par une double 

poutre de nivellement d’au moins 14m de longueur ou par Lazers. 

En  dessous  de  cette  tolérance,  l’entrepreneur  doit  faire  une  proposition  de  mise  en  conformité 

adaptée aux défauts relevés et à la nature de la couche. 

Ces mesures sont soumises à l’agrément du Maître D’Ouvrage. 

En outre, si ces valeurs ne sont pas atteintes sur 2 lots de contrôle consécutifs, le Maître d’Ouvrage 

prescrira  l’arrêt de  la mise en œuvre,  l’examen des processus et matériels utilisés,  leur révision ou 

leur remplacement si besoin est, ainsi que celui du personnel de conduite. 

Si  les notes NBO, déterminées par  tronçon de 1000 ml  sur  chacune des voies de    circulation de  la 

couche de  roulement ne satisfont pas aux valeurs  fixées,  il  sera appliqué par  zone défectueuse  les 

sanctions suivantes : 

 

Longueur 

d’ondes 
Seuil 

  De spécification  D’application de pénalités  De réfection 

PO 
95% des notes ≥ 5 

90% des notes ≥ 6 

Pas plus de 10% des notes <5 

et 5% des notes <4 

Si    plus  de  10%  des 

notes  <5  ou  plus  de 

5% des notes <4 

MO 
95% des notes ≥ 6 

80% des notes ≥ 7 

Si  non  respect  des 

spécifications 
*** 

GO 
95% des notes  5 
80% des notes  6 

Si  non  respect  des 

spécifications 
*** 

Les modalités d'application des pénalités sont les suivantes : 
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Dans le cas de réfection : 

Réfection  de  la  couche  sur  les  zones  où  les  caractéristiques  sont  insuffisantes,  déterminées  en 

fonction des résultats détaillés du contrôle, la totalité des coûts de fournitures et de mise en œuvre 

sont à la charge de l'Entrepreneur. 

La  longueur  de  la  section  à  reprendre  ne  pourra  être  inférieure  à  celle  nécessaire  à  une  bonne 

exécution  de  la  reprise,  notamment  pour  le  respect  des  spécifications  de  compacité  et  d’uni.  Elle 

s’effectuera en pleine largeur. 

Les  modalités  de  remise  en  conformité  sont  soumises  par  l’Entrepreneur  à  l’agrément  du Maitre 

d’Ouvrage qui fixe le délai imparti pour y procéder. 

Dans le cas de réfaction : 

Les pénalités s’appliquent à chaque lot contrôlé tel que défini dans le présent CPS, c'est‐à‐dire pour la 

surface de la voie contrôlée et sur les prix de mise en œuvre et de fourniture du bitume pour EB. Elles 

sont calculées de la manière suivante : 
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Type de travaux  Défaut pénalisant  Pénalités 

Travaux neufs 

PO  10%  des  prix  de  mise  en  œuvre  et  de  la 

fourniture de bitume 

MO  10%  des  prix  de  mise  en  œuvre  et  de  la 

fourniture de bitume 

GO  5%  des  prix  de  mise  en  œuvre  et  de  la 

fourniture de bitume 

Les réfactions applicables aux trois gammes d’onde sont cumulables. 

Article II‐4‐ FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES 

Les  liants  hydrocarbonés  du  type  bitume  pur  et/ou  bitume  fluidifié  sont  inclus  dans  l’acte 

d’engagement de le titulaire qui peut s'approvisionner auprès de tout fournisseur agréé. 

Les  frais  de  transport  des  liants  hydrocarbonés,  quelle  que  soit  leur  nature,  ainsi  que  les  frais  de 

transformation éventuelle sont à la charge du titulaire. 

La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 

cahier  n°  5  du  CPC  applicables  aux  travaux  routiers  courants  complété  par  la  note  circulaire  n° 

214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. 

Article II‐5‐ QUALITE DES MATERIAUX 

La  qualité  des matériaux  destinés  à  la  réalisation  des  ouvrages  objet  du  présent marché  est  celle 

définie par les fascicules suivants: 

 Le  fascicule  n°3  du  CPC  pour  les  travaux  routiers  courants  relatifs  aux  travaux  de 

terrassement et les spécifications techniques du GMTR ; 

 Le  fascicule  n°4  du  CPC  pour  les  travaux  routiers  courants  relatifs  aux  ouvrages 

d’assainissement et de soutènement; 

 La directive relative à l’exécution des enrobés à chaud ; 

 Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées 

complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98  et la note circulaire n° 

214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la norme pour la mesure de la valeur au 

bleu de méthylène. 

Il est en outre signalé que: 

 Conformément à la note sur la structure de chaussée que le remblai doit avoir une portance 

P2. 

 Les liants hydrocarbonés à utiliser seront des catégories suivantes : 
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Nature des travaux  Catégorie du liant 

‐ Couche d’accrochage 

‐ Imprégnation 

‐ RS 

‐ GBB 

‐ EB 

‐ Emulsion à 65% 

‐ Emulsion à 55%  

‐ BF 800/1400 ou émulsion à 65% 

‐ Bitume 0/14 

‐ Bitume 0/14 

 Les matériaux  pour  accotements  doivent  respecter  les  spécifications  de  note  de  la  DR  du 

28/11/1990 pour matériaux d'accotement. 

 les spécifications de la couche de forme sont ceux du GMTR. 

 La  granulométrie  des  sables  pour  bétons  et  mortiers  sera  proposée  par  le  Titulaire    à 

l’agrément du Maître d’œuvre. 

 Les buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A. 

Article II‐6‐ CONTROLE DES MATERIAUX 

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5 

du  CPC  relatifs  aux  terrassements,  ouvrages  d’assainissement  et  chaussées  complétés  par  la  note 

circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes: 

 

Désignation 

du matériau 

 

Qualité 

à contrôler 

Nature de l’essai  Fréquence 

de l’essai 

Matériaux pour    ‐ Granularité   ‐ Granulométrie   ‐ Chaque 1 000 m3 

Accotements   ‐ Propreté   ‐ I.P.   ‐ Chaque 1 000 m3   

     ‐ Teneur en CaCo3*   ‐ Chaque 5 000 m3 

*  Pour  les matériaux  carbonatés  uniquement  et  pour  lesquels  les  essais  relatifs  à  la  propreté  ne  sont  pas  effectués  si  la 

teneur en Ca C03 est supérieure à 70%. 

Article II‐7‐ COMPACTAGE DES ASSISES 

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, 

le Titulaire procédera à une planche de  référence qui permettra de définir  l’atelier de compactage 

minimal  d’une  part,  et  d’autre  part,  servira  de  référence  pour  les  contrôles  de  compactage  des 

assises pendant le déroulement des travaux. 

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci‐après : 
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  GNF  GNA 

 

Compacité  moyenne  (x)  calculée  sur  un 

minimum de 15 valeurs 

 

> 95 % 

OPM 

 

> 98 % 

OPM. 

 

 – 2 
( = écart type) 

> 91 % 

OPM 

> 94 % 

OPM. 

Le contrôle de compactage se fera par sections d’au moins un kilomètre, l’acceptation des résultats 

sera prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste à considérer les résultats de compacité 

de  la  section  soumise  au  contrôle  comme  significativement  meilleurs  que  ceux  de  la  planche  de 

référence. 

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans 

le tableau ci‐après : 

1‐ Principe du Test  Wilcoxon 

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en 

cours  de  chantier  (population  à  tester),  à  des  résultats  donnés  par  des  essais  de  compacité  (m) 

valeurs  mesurées  sur  la  planche  de  référence,  en  essayant  d’apprécier  si  ces  n  valeurs  sont 

acceptables. 

2‐ Le test consiste à : 

 Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ; 

 Affecter  à  chaque  élément  des  (m  et  n)  valeurs,  une  valeur  égale  à  son  rang  dans  le 

classement précédent ; 

 Calculer la somme des rangs des n valeurs à tester ; 

 Comparer cette somme à une valeur limite donnée dans le tableau ci‐après ; 

 Si cette somme est inférieure à la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au 

cours du chantier sont acceptables. 
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Table donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population à comparer : 

Valeur de m : Population de référence‐ planche de référence ; 

Valeur de n : population à comparer  

m 

 

n 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

 

50 

5  34  41  48  55  62  68  76  83 

6  45  54  63  72  81  90  99  108 

7  56  67  78  89  101  113  124  135 

8  70  84  97  110  123  136  150  163 

9  85  100  115  130  145  161  175  191 

10  100  117  135  152  170  187  204  222 

11  116  135  155  175  193  214  233  253 

12  134  156  177  199  220  242  264  286 

13  151  175  199  223  247  271  295  319 

14  171  197  224  250  276  302  328  354 

15  183  220  248  276  304  333  369  389 

16  214  244  274  304  335  365  394  426 

17  237  269  301  333  366  398  431  463 

18  260  295  329  363  398  433  468  502 

19  285  321  352  394  431  468  505  542 

20  310  349  388  426  466  505  544  583 

25  454  503  552  602  653  703  753  803 

30  622  682  742  803  865  926  894  1049 

35  814  887  957  1030  1100  1174  1247  1320 

40  1033  1115  1198  1282  1365  1449  1533  1617 

45  1275  1369  1463  2557  1652  1748  1843  1938 

50  1544  1648  1753  1859  1965  2072  2179  2284 

Rq :  Les  valeurs  limites  ci‐dessus  sont  données  pour  95%  de  certitude  au  sens  du  test  de 

comparaison Wilcoxon 

Article II‐8‐ CARACTERISTIQUES MS2 

Pour le MS de type 2 

 Propreté 

IP = indice de plasticité : 6 à 12 

Dureté : indice Los Angeles inférieur à 60 
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CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Article III‐1‐ OUVRAGES PROVISOIRES 

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge du Titulaire qui les 

soumet  à  l’approbation  du  maître  d’œuvre  quinze  jours  avant  le  début  de  réalisation  desdits 

ouvrages.  

Article III‐2‐ INSTALLATIONS DE CHANTIER 

III.2.1‐ Installations générales 

Le Titulaire soumettra à l’ingénieur le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours 

à compter de la notification de l’approbation du marché et qu’avant de remettre son offre il est tenu 

de  se  renseigner  sur  l’emplacement  du  chantier,  les  chemins  d’accès,  la  place  disponible  pour  le 

stockage, ainsi que les disponibilités de réaliser les raccordements à l’électricité et à l’eau. En outre, il 

doit reconnaître les difficultés qui se posent lors des travaux. 

1 ‐ Projet d'Installation de Chantier 

Le  projet  d'installation  de  chantier  devra  tenir  compte  de  la  circulation  de  chantier,  il  devra 

notamment comporter : 

 Un  plan  au  1/500ème  sur  lequel  seront  figurés  les  divers  bâtiments  constituant  l'installation,  les 

voies de circulation et emplacements de parkings, les installations de lavage et de distribution de 

carburant, les dispositions prises pour le traitement des rejets et le tracé des différents réseaux 

d'alimentation  (eau,  électricité,  téléphone,  etc.)  et  les  installations  à  mettre  à  disposition  du 

Maître d'Ouvrage. 

 Un plan détaillé de chaque bâtiment faisant apparaître les emplacements réservés aux sanitaires, 

aux douches, aux soins d'urgence, au réfectoire et les points de défense contre l'incendie (lances, 

extincteurs, bacs à sables ...) 

 Les installations ou dispositions prévues pour : 

- L’approvisionnement  et  la  manutention  des  différents  matériaux  (liants,  granulats,  eaux, 

tuyaux, etc.) 

- L’installation des centrales de fabrication des bétons et des enrobés ; 

- Un  pont  bascule  pour  le  pesage  des  camions,  équipé  d’un  système  d’émission  de  tickets 

numérotées et datées et qui ne peut se déclencher qu’après passage d’un camion. 

 ‐ Les  dispositions  de  protection  des  matériaux  stockés  (pour  les  granulats  notamment  : 

dispositions pour empêcher la pollution par des fines, pour éviter le mélange entre granulats de 

type différents, etc...) 

 ‐ Les circulations et aires de stationnement prévues. 

 ‐ Les dispositions pour éviter les nuisances aux riverains des installations 
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Le Maître  d'Ouvrage  retournera  le  projet  d'installation de  chantier  au  Titulaire,  soit  revêtu de  son 

VISA, soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de quinze (15) jours ouvrables 

suivant la date de réception. 

Le  Titulaire  pourvoira  au  gardiennage  du  chantier  et  des  installations  du  chantier.  La  période  de 

gardiennage  couvrira  toute  la  durée  des  travaux  jusqu’à  la  réception  de  ceux‐ci.  Le  coût  du 

gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier. 

2‐ Panneaux de chantier 

Deux  sous  constructions  fixées  aux  extrémités  du  chantier,  à  un  endroit  à  choisir  par  le  maître 

d’ouvrage, permettra de fixer deux panneaux principaux de dimensions (4x3m). 

Les panneaux principaux  indiqueront  la nature de  la réalisation,  le nom des différents  intervenants 

(maître  d’ouvrage, maître  d’œuvre,  titulaire,…).  D’autres  panneaux  sont  à  prévoir  selon  le  besoin 

pour indiquer les autres corps de métier. 

Les  panneaux  seront  lisses  et  résistant  aux  intempéries,  les  finitions  (teinte  de  fond,  écritures  ou 

autres indications) seront soumises et approuvées par le maître de l'ouvrage. 

Deux autres panneaux conformément au modèle  joint à  l’annexe du présent CPS,  fixés à chaque 

extrémité pour la signalétique du chantier et dont les dimensions et caractéristiques techniques 

sont comme suit : 

Dimensions :  

- Hauteur = 400 cm 

- Largeur = 600 cm 

- Hauteur / sol = 3 mètres 

Impression :  

- Impression quadrichromie 

- Support : Vinyle anti UV autocollant 

Polices de caractères utilisées :  

- ITC Avant garde Gothic Book (normale) 

- ITC Avant garde Gothic Book Demi (gras) 

Lattes d’aluminium :  

- Largeur = 6 mètres 

- Hauteur = 150 millimètres 

Assemblage par emboitage 
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Finition sélective : adhésif auto réfléchissant « 3M » pour certaines zones comme : 

- Le logo de la société 

- La zone du programme 

- Le logo de l’entité 

- La zone signature du programme 

- La zone signature de l’axe stratégique 

Tous  ces  panneaux  doivent  être  fixés  sur  des  socles  en  béton  de  part  et  d’autre  du  chantier.  Ces 

socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. 

La composition des écritures de ces panneaux sera remise par la société pour modèle à suivre par le 

titulaire.  Le  coût  de  l’ensemble  de  ces  panneaux  (2  panneaux  de  chantier  +  2  Panneaux 

signalétiques du chantier) à installer est compris dans le prix de l’installation du chantier. 

3 ‐ Aménagement des plates‐formes 

L'aménagement  des  plates‐formes  pour  installations  et  laboratoire  est  à  la  charge  du  Titulaire,  il 

s'effectuera comme suit : 

 Avant travaux, un état des lieux sera dressé en présence du Titulaire et du Maître d'Ouvrage. 

 Dégagement des emprises, débroussaillage y compris l’abattage des arbres 

 Les terres végétales de la plate forme seront récupérées sur une épaisseur de 0,30 m et mise 

en  dépôt  provisoire  en  cordon  en  périphérique  de  la  parcelle.  Les  cordons  de  terre 

présenteront une hauteur maximale de 3,00 m.  

 Après ces opérations de découverte,  le Titulaire devra modeler  le  terrain pour constituer  les 

plates‐formes support des ateliers, bureaux, sanitaires, etc... 

 Le Titulaire fournira et mettra en œuvre les matériaux nécessaires à la stabilisation des plates‐

formes et des accès. 

4 ‐ Installations à Mettre à la Disposition du Maître d'Ouvrage. 

Le Titulaire mettra à la disposition du Maître d'Ouvrage aux lieux désignés par ce dernier, au plus tard 

un (1) mois après approbation des plans des installations : 

Des  locaux  à  usage  de  bureaux  d'une  superficie  de  vingt  mètres  carrés  (20  m²)  cloisonnés 

comprenant : 

 1 bureau pour le surveillant des travaux, équipé du mobilier adéquat (grande table, chaises en 

Skye, armoires métalliques, meubles de bureau ; 

 des toilettes et douches. 

Les installations comprendront obligatoirement : 
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 Une liaison téléphonique avec le réseau général ;  

Les  frais  d'entretien  et  de  fonctionnement  liés  à  l'usage de  ces  locaux  (eau,  électricité,  téléphone, 

nettoyage, etc.) seront à la charge du Titulaire. 

5 ‐ Remise en Etat  

Pour la remise en état : 

 Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et 
fossés seront démolis par le titulaire et les produits évacués vers un dépôt définitif à trouver 

et à la charge du titulaire (tout enfouissement in situ est à exclure). 

 Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 

0,60 m. 

 Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens 

et méthodes  appropriés  (pas  de  circulation  des  engins  d'approvisionnement  sur  les  terres 

régalées, et réglage par des engins  légers ou à chenilles marais) pour ne pas tasser  les sols 

recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement prélevée à l'identique. 

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises 

et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes 

de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc...) seront ramassés 

et  évacués  en  dépôt  définitif  par  le  Titulaire  quelles  que  soient  les  difficultés  d'accès  pour  leur 

récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation 

de chantier. 

Le Titulaire devra justifier de l'exécution de ses obligations vis‐à‐vis des propriétaires des terrains par 

la remise d'un quitus. 

6‐‐Album photos 

Le Titulaire sera tenu de remettre en fin de chaque mois un album photos illustrant l’ensemble des 

activités et opérations importantes d’exécution des travaux. 

Les frais de cette prestation sont compris dans le prix de l’installation de chantier. 

Article III‐3‐ SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER 

Pour  assurer  les  meilleures  conditions  possibles  de  sécurité  des  usagers  durant  la  période  des 

travaux,  le chantier doit être signalisé par des panneaux, des gyrophares et cataphotes en nombre 

suffisant et selon un plan établit par le maitre d’ouvrage, et avant la mise en place des panneaux de 

chantier. 

Ces panneaux sont soumis aux dispositions suivantes : 

 ils  doivent  être  neufs  et  rétro  réfléchissants,  les  panneaux  déjà  utilisés  sont 

systématiquement refusés. 
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 la  signalisation  doit  faire  l’objet  de  gardiennage  de  jour  comme  de  nuit  pour  prévenir  le 

risque de vol et de déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau disparu doit être 

systématiquement remplacé. 

 les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent 

être installés dès la tombée de la nuit, toute défectuosité de ces gyrophares doit être réparée 

rapidement pour éviter le risque d’accident sur chantier. Ce nombre doit être égal au mois à 

quatre, il pourrait être majoré selon les impératifs du chantier. 

 En plus de ces dispositions,  la signalisation temporaire du chantier est régie par la directive 

de la signalisation temporaire des chantiers routiers de novembre 1994. 

 Pendant  les  périodes  d’arrêts  du  chantier,  le  maintien,  le  gardiennage,  l’entretien  des 

dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire doivent être assurés sans générer 

des coûts supplémentaires.  

Le  délai  d’installation  de  cette  signalisation  est  de  quinze  jours  (15)  à  compter  de  la  date  de 

notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 

En  cas  de  carence  de  l’entrepreneur  dans  la mise  en  place  et  dans  le maintien  de  la  signalisation 

temporaire  du  chantier  conforme à  la Directive  de  la Direction  des Routes  et  aux prescriptions  ci‐

dessus, le Maitre d’Ouvrage peut prendre, au frais de l’entrepreneur, les mesures nécessaires après 

mise  en  demeure  de  celui‐ci  restée  sans  effet.  En  cas  de  dépassement  du  délai  contractuel, 

l’entreprise  maintiendra  à  sa  charge  et  sans  indemnités,  la  signalisation  temporaire  du  chantier 

jusqu’à l’achèvement des travaux. L’intervention du Maitre d’Ouvrage ne dégage pas pour autant la 

responsabilité de l’entrepreneur. 

Article III‐4‐ EMPLOI DES EXPLOSIFS 

L'emploi  des  explosifs  est  régi  par  l'article  24  du  fascicule  n°1  du  CPC  pour  les  travaux  routiers 

courants. 

Le  Titulaire  ne  pourra  se  prévaloir  des  délais  nécessaires  à  l'obtention  des  autorisations 

réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution. 

Article III‐5‐ CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 

4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes: 

1 ‐ Imprégnation et enduit superficiel 

Le revêtement superficiel sera réalisé conformément aux données figurants au tableau suivant : 
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Route  PK 

Origine 

PK 

Fin 

Largeur 

chaussée 

Type de 

revêtement 

Catégorie 

du liant 

 

 

Route  d’accès 

au port NWM  0+000  3+020  21 m 

imprégnation  CB 0/1 

Couche 

d’accrochage 

Emulsion à 65% 

RSB  BF 800/1400 ou émulsion à 

65% 

(*) La nature du liant à utiliser doit être proposée par le titulaire en précisant les conditions de son utilisation. 

2 ‐ Dosage pour enduits  

Les  dosages  en  liant  et  granulats  sont  proposés  par  le  Titulaire.  Ils  sont  arrêtés  à  la  suite  de  la 

réalisation  d'une  planche  d'essai  effectuée  aux  frais  du  Titulaire  sous  le  contrôle  d'un  laboratoire 

agréé par  le maître d’ouvrage.  La  longueur minimale de  la planche d’essai  sera  fixée par  le maître 

d’ouvrage. 

Si  la nature des granulats fournis par le Titulaire nécessite un dopage, celui‐ci est réalisé suivant les 

modalités proposées par le Titulaire et acceptées par le Maître d’œuvre. 

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage. 

3 ‐ Accotement: 

Les matériaux  pour  accotement  sont mis  en œuvre  dans  les mêmes  conditions  que  les matériaux 

d'assises non traitées. Ils sont compactés à 95% de l'OPM en contrôle selon le test de Wilcoxon. 

4 ‐ Ouvrages d'assainissement: 

Les classes de mortier et béton seront les suivantes: 

 mortier M1 pour les joints de buses; 

 mortier M3 pour le remplissage et les joints de maçonnerie; 

 béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant; 

 béton B3 pour tête d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards, regards... 

 béton B4 pour bourrelet, descentes bétonnées, union.  

 béton  B5  pour  les  bétons  de  propreté,  bétons  coulés  en  grosse  masse  et  bétons  de 

remplissage. 

 Les coffrages seront du type soigné. 
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Article III‐6‐ CONTROLE DES TRAVAUX 

1‐ La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassement sont celles définies 

par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les dispositions 

du présent CPS. 

2‐  La nature et  la périodicité des essais préliminaires d'information  (catégorie A), des  contrôles de 

qualité (catégorie B) et des contrôles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi 

que  par  les  cahiers  constitutifs  du  fascicule  n°  5  du  CPC  pour  les  travaux  routiers  courants.  Ces 

dispositions sont aussi applicables au contrôle d'exécution des accotements qui sont assimilés à des 

assises non traitées. 

3‐ Aucune  tolérance en moins ne  sera acceptée en  ce qui  concerne  les épaisseurs des assises non 

traitées pour chaussées et accotements. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une insuffisance de 

matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux 

ordres de service de l'Ingénieur, le Titulaire sera tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux 

de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche. 

La  réception  du  fond  de  forme  et  de  chaque  couche  de  chaussée  ne  sera  prononcée  que  si  la 

réception topographique est réalisée. 

Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de forme, 

les pentes de talus,  les dévers et  les cotes finales du projet. Ces contrôles seront consignés dans le 

cahier de réception topographique.  

Article III‐7 ‐ REUNIONS DE CHANTIER 

Le  Titulaire  ou  son  représentant  qui  doit  être  un  ingénieur  d’état  est  tenu  de  se  rendre 

personnellement aux convocations du maître d’ouvrage et d'accompagner les représentants de cette 

dernière  sur  les  chantiers  lors  des  visites  périodiques  et  de  leur  donner  les  explications  sur  les 

travaux. La périodicité des visites est fixée par le maître d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi 

du chantier qui pourra dans  les mêmes conditions  fixer  toute visite exceptionnelle  sous préavis de 

vingt quatre heures. 

Il sera dressé, pour chaque réunion, un procès‐verbal qui sera contresigné par le maître d’ouvrage et 

le titulaire en fin de séance. 

Dans le cas où le titulaire est absent ou refuse de contresigner le Procès verbal, celui‐ci lui est notifié 

par ordre de service. 

Ces procès‐verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondances 

entre  le maître d’ouvrage,  l'ingénieur chargé du suivi et  l'Entrepreneur, ce dernier veillera à y faire 

inscrire  au  fur  et  à  mesure  du  défoulement  des  travaux,  ses  observations,  ses  réclamations  ou 

réserves. L’inscription de ces dernières au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des 

réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG‐T. 

Lors  des  visites  de  chantier,  le  Titulaire  est  tenu  de  prendre  toutes  dispositions  pour  rendre 

accessible  la  totalité des  lieux d'opérations dans des  conditions de sécurité  totale.  Il devra  faciliter 

toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des 

travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre. 
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Article III‐8‐ Polygonales 

A  partir  des  documents  et  plans  techniques  du  dossier  d’étude  remis  à  la  notification  du marché 

(calcul d’axe de  la route avec coordonnées des points principaux,  listing des profils en travers avec 

coordonnées  et  altitude  des  points  d’axe,  plans  du  tracé  et  des  profils  en  long),  l’Entrepreneur  

établira une polygonale de précision et de base le long de la zone du projet ainsi que les polygonales 

secondaires  nécessaires  à  l’implantation  de  l’axe  de  la  route  et  de  ses  dépendances  et  des 

rétablissements de voirie.  Les  sommets de  la polygonale de base doivent être matérialisés par des 

bornes  en  bétons  avec  des  repères  métalliques.  Les  bornes  en  béton  auront  les  dimensions 

suivantes : grande base : 40x40cm² / petite base : 30 x 30 cm² / hauteur : 40cm.  

L’Entrepreneur  remettra  le plan de ces polygonales, chaque sommet étant défini par son numéro, 

ses  coordonnées  LAMBERT  et  son  altitude NGM ainsi  que  les  calculs  s’y  rattachant  et  prouvant  la 

précision de la polygonation. Des croquis d’emplacement de chaque borne seront également fournis. 

L’Entrepreneur  disposera d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la remise de ces 

documents pour signaler toute erreur éventuelle dans les documents susvisés. 

Tout commencement d'exécution sans réclamation, équivaut à l'acceptation par l’Entrepreneur  des 

données  indiquées  dans  les  documents  qui  lui  ont  été  notifiés  et  engage  sa  responsabilité  en  cas 

d'erreur. 

L’Entrepreneur  est  le  seul  responsable  de  la  bonne  conservation  des  bornes  de  la  polygonale  de 

précision  qu’il  aura  mis  en  place.  Ces  bornes  doivent  être  maintenues  en  place  ou  reportées  en 

dehors  des  emprises  du  chantier  et  permettre  à  tout  instant  de  procéder  aux  vérifications  et 

contrôles,  tant  en  planimétrie  qu’en  altimétrie  des  ouvrages  en  cours  d’exécution,  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

Dans le cas où l’Entrepreneur  serait amené, pour les besoins du chantier, à détruire une borne de la 

polygonale,  il devra  informer  le Maître d’Ouvrage de ses  intentions au moins deux  (2)  jours avant, 

afin que toutes dispositions utiles soient prises par les représentants du Maître d’Ouvrage. 

En outre, celui‐ci devra prendre toutes dispositions pour rétablir la polygonale par mise en place de 

bornes complémentaires. 
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX 

Article IV‐1‐ MODE DE MESURAGE  

Toutes  les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par  le système des métrés dressés après 

exécution 

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour sa mise en profil ne 

seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les 

prix correspondants du bordereau des prix ‐ détail estimatif. 

Article IV‐2‐ DEFINITION DES PRIX 

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C 

relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, ainsi que la note 

circulaire  n°  214.22/50‐5/238/340  du  11/12/98  et  la  note  n°  2143/IT  /411/01/92  relatives  aux 

définitions des prix pour travaux d’accotement.  

Les prix unitaires sont présentés par le titulaire hors TVA. 

Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit : 

SÉRIE 0000.   TRAVAUX PREPARATOIRES  

Prix 0001 .   Installation  et repliement de chantier : 

Ce prix rémunère forfaitairement et globalement les frais des installations générales conformément 

aux dispositions de l’article III.2. Il comprend entre autre : 

Installation de chantier pour le Titulaire 

Elle comprend, en plus de la construction d’un pont bascule pour le pesage des camions, équipé d’un 

système d’émission de tickets numérotées et datées, et qui ne peut se déclencher qu’après passage 

d’un camion : 

- Les frais d’amenée et de repliement du matériel, 

- Les frais d'établissement du plan d'hygiène et de sécurité; 

- Les aménagements des terrains et des accès et des aires de stockage des matériaux; 

- L'installation propre au personnel et au matériel du titulaire ; 

- Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers; 

- La construction, l'entretien et l'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux; 

- Les frais de clôtures et de gardiennage; 
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- L'enlèvement  des  installations,  la  remise  en  état  des  lieux  et  l'évacuation  des  matériaux 

excédentaires. 

Installation de chantier pour le Maître d’Ouvrage 

Ce prix comprend en plus de l’article III.2 du chapitre2 du présent CPS : 

- Les  frais  des  2  panneaux  d’indication  du  chantier  et  des  2  panneaux  signalétiques  du 

chantier, 

- Les frais de mise à disposition du terrain nécessaire à l’installation, 

- La construction et l’entretien des locaux, 

- La préparation d’un mémoire technique. 

Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations de délais. 

Une  fraction  égale  aux deux  tiers  (2/3)  de  ce  prix  sera  réglée  lorsque  l’installation de  chantier  est 

achevée. Le solde sera réglé après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du 

chantier. 

Ce prix ne doit pas dépasser 5% (Cinq pour cent) du montant du marché hors TVA. 

Prix 0002 .   Signalisation temporaire :  

Ce prix rémunère à la journée de signalisation temporaire de chantier. Les panneaux à utiliser seront 

neufs, réceptionnés dans  leurs emballage et acceptés par  l’Administration avant usage. En plus des 

prescriptions du prix n° A‐2‐1 du fascicule n°2 du CPC, le titulaire est tenue de réaliser la signalisation 

horizontale  (axe  +rives)  et  ce  conformément  à  l’Instruction  sur  la  signalisation  Routière  avec  des 

bandes  jaunes  rétro  réfléchissantes  de  15  cm  de  largeur.  Cette  signalisation  horizontale  doit  être 

appliquée sur la totalité du chantier avant le démarrage des travaux  ainsi qu’au niveau des sections 

ouvertes  à  la  circulation à  appliquer pour  chaque nouvelle  couche mise en œuvre, en plus de  son 

renouvellement  à  la  demande  de  l’administration.  Ce  prix  comprend  la  signalisation  globale  de 

chantier et la signalisation des zones intermédiaires des travaux.  
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SÉRIE 1000.   TERRASSEMENT 

Prix 1001 .   Dégagement des emprises / Débroussaillage y compris abatage des arbres 

Ce prix rémunère, à l'hectare, le nettoyage du terrain par débroussaillement. 

Ce prix comprend notamment : 

‐  Le défrichement, l'arrachement des herbes, broussailles et haies; 

‐  L'abattage d'arbustes et d'arbres de toutes tailles; 

‐  Le débitage des arbustes et des arbres de toutes tailles; 

‐  Le dessouchage, l'enlèvement des racines; 

‐  Le ramassage, l'évacuation, la mise en dépôt, hors de l'emprise, quelle que soit la distance 

de tous les produits (débris, arbustes, arbres, démolition, etc...) dans une zone désigné par le Maître 

d’Ouvrage ; 

‐  Le remblaiement compacté des trous à l'emplacement des souches et des démolitions sous 

les assises de remblais ; 

‐  La  dépose  des  clôtures  existantes  et  pose  des  clôtures  provisoires  le  long des  propriétés 

privées avec barrières amovibles ; 

‐  La démolition d'ouvrage ou de construction en maçonnerie, en béton ou en béton armé de 

toute nature ; 

‐  La démolition des cunettes, de fossés bétonnés, de caniveau et de bordure, etc. 

‐  La dépose des drains y compris toutes les sujétions d’exécution liées à cette pose (fouilles, 

etc.), 

‐  La  démolition  de  tête  de  buses  et  de  têtes  d'aqueducs,  quels  que  soient  le  lieu  et  le 

diamètre de la canalisation s’y raccordant. 

‐  La  démolition  et  l’enlèvement  de  collecteur  ou  buse  enterré,  quelles  que  soient  les 

dimensions et la classe de béton et quelle que soit la profondeur entre le fil d’eau de la canalisation 

et le niveau supérieur de la tranchée. 

‐  ‐ Et toutes sujétions 

Ce prix s'applique à la surface nettoyée en hectare, définie par Maître d’Ouvrage et les plans avant le 

commencement des travaux, quels que soient les travaux de nettoyage qu'elle nécessite. 

La surface à considérer est calculée en hectare en projection horizontale. 
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Prix 1002 .   Déblais  

Ce prix  rémunère au mètre cube  le déblais y compris  le  réglage et compactage du  fond de  forme, 

conformément au projet d’exécution,  les  terrassements en déblais en  terrain de  toute nature et à 

toute  profondeur  y  compris  le  rocher,  pour mise  en  profil  des  fonds  de  forme  des  voiries  et  des 

plates‐formes des constructions, modelage, surcharge et mise en dépôt définitif ou provisoire quel 

que soit le mode d’extraction. 

Ce prix comprend notamment : 

‐  Le  nettoyage  préliminaire  du  terrain,  déblayage,  défrichement,  décapage  de  la  terre 

végétale sur une couche moyenne de 30 cm (trente cm). 

‐  L'identification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant l’exécution de 

levés  topographiques, des  sondages et prises de contact avec  les concessionnaires  réseaux pour  la 

collectes des contraintes. 

‐  Le  décaissement  de  la  chaussée,  des  accotements,  des  épaulements,  etc.  sur  une 

profondeur permettant la mise en place de la structure de chaussée d’élargissement ; 

‐  Le réglage et le dressage des fonds, talus, fossés et de toutes les surfaces quelconques 

‐  Le réglage et le dressage des plateformes et leur compactage; 

‐  Le ramassage, et l’évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.) 

‐  La protection contre les eaux de toute nature, pendant l’exécution des déblais et les frais de 

pompage et d’évacuation des eaux ; 

‐  La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ; 

‐  Les piquetages nécessaires ; 

‐  L’utilisation de moyens mécaniques ou manuels pour les déblais, y compris l’amenée et le 

repli du matériel, foration, abattage des matériaux ; 

‐  La purge des blocs instables dans les talus ; 

‐  Toutes sujétions relatives à la sécurité ; 

‐  Il est à noter que les quantités de déblais réutilisables en remblai serons déterminées sur la 

base de levés topographiques contradictoires et serons consignés sur PV. La précisions de ces levés 

topographiques  doit  respecter  la  réglementation  en  vigueur,  à  défaut,  le Maître  d’ouvrage  pourra 

fixer l’échelle et la densité du levé. 

Le Titulaire est  tenu de  fournir  les plans et profils  topographiques nécessaires à  la vérification à  la 

conformité des travaux par le Maître d’ouvrage.  

Ce  prix  s’applique  au mètre  cube  de  déblais  réalisés  selon  les  profils  en  long  du  projet  et  pris  en 

attachements contradictoires et consignés sur PV et sur la base de plans topographiques fournis par 
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Le  Titulaire  et  approuvés  par  le  Maître  d’ouvrage  avec  évacuation  à  la  décharge  publique  (les 

décharges éventuelles doivent être approuvés par le Maître d’ouvrage ou son représentant), quelle 

que soit la distance de transport . 

Prix 1003 .   Remblai 

Ce prix rémunère le mètre cube de remblais. En plus des prescriptions du prix n° B‐4‐3 du fascicule 

n°2 du CPC, ce prix rémunère de même les remblais à redans conformément au présent CPS et aux 

plans visé bon pour exécution. 

Les remblais se feront de la terre extraite des fouilles (quand celles‐ci sont réutilisables), après accord 

de la maître d’ouvrage, ou de matériaux d’apport quand les déblais sont impropres à une réutilisation 

en remblais. 

Les  déblais  indisposant  seront  évacués  aux  décharges  publiques,  y  compris  le  chargement,  le 

transport et déchargement. 

Ce prix comprend : 

‐  Les frais d’extraction, de préparation et d’essais 

‐  Le chargement, déchargement, transport et mise en place, 

‐  La récupération et la mise à la cote des ouvrages existants dans l’emprise des travaux ; 

‐  Le  compactage  par  couches  successives  selon  les  prescriptions  techniques  de  façon  à 

atteindre une  compacité supérieure à 95% de l’OPM avec toutes les sujétions d’arrosage de réglage 

et entretien des talus de remblai, pendant toute la durée de travaux jusqu’à la réception provisoire. 

‐  Le  remblaiement  compacté  des  trous  à  l’emplacement  des  souches  dans  les  zones  en 

remblai ; 

‐  Le fractionnement des gros blocs en fonction de l’épaisseur des couches dans lesquelles ils 

doivent être réemployés ; 

‐  Le tri et le criblage des matériaux en fonction de leurs destinations résultant des conditions 

de réutilisation, 

‐  Les piquetages nécessaires ; 

‐  La mise en dépôt provisoire éventuelle en attente de réutilisation ; 

‐  La  finition  de  l’arase  de  fond  des  déblais,  y  compris  réglage  de  fond  de  forme  et 

compactage complémentaires. 

‐  Ce prix rémunère également les substitutions opérées après purges. 

 

 

Prix 1004 .   Couche de forme F1 
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Ce prix rémunère au mètre cube, suivant les prescriptions du prix B.5‐2 du fascicule 2 du CPC et les 

prescriptions  du  présent  CPS,  la  fourniture  et  la mise  en  place  d’une  couche  de  forme,  y  compris 

arrosage, compactage et réglage ainsi que toutes sujétions contractuelles. 

Les caractéristiques de la couche de forme F1 doivent être conforme au GMTR. 

Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre II 

Prix 1005 .   Couche Anti‐contaminante AC 

Ce  prix  rémunère  au  mètre  cube,  suivant  les  prescriptions  du  prix  n°  D.6.2  de  la  note  n° 

2143/IT/411/01/92 de la Direction des Routes.  Il comprend la fourniture,  le transport et  la mise en 

œuvre  de  matériau  anti  contaminant  ainsi  que  toutes    les  sujétions  résultants  des  documents 

contractuels. 

Les matériaux AC seront mises en œuvre sous la chaussée et sous les accotements. 



86 

 

SÉRIE 2000.   CHAUSSEE 

Prix 2001 .   GBB 0/14 : 

Ce prix  rémunère à  la  tonne  la  fourniture et  la mise en œuvre de  la grave bitume pour couche de 

base et pour rattrapage du devers avec granulats 0/14 concassés pur fournis par l’entreprise. Ce prix 

comporte  aussi  la mise  en place de  couche d’accrochage ;  en émulsion acide  à 65% de bitume au 

dosage agréé par le Maître  

D’Ouvrage  ainsi  que  toutes  les  sujétions  résultants  des  documents  contractuels  quelque  soit  les 

conditions de mise en œuvre en une ou plusieurs couches.  Le répandage se fera au finisseur. 

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture  du liant relatif à la mise en œuvre de la GBB. 

Prix 2002 .   EB 0/14 : 

Ce prix rémunère à la tonne suivant les prescriptions du prix n° D‐4‐3‐b du fascicule n° 2 du CPC, la 

fourniture et  la mise en œuvre des Enrobés Bitumineux EB 0/14 avec granulats 0/14 concassés pur 

fournis par l’entreprise. Ce prix comporte aussi la mise en place de couche d’accrochage en émulsion 

acide  à  65%  de  bitume  au  dosage  agréé  par  le  Maître  d’Ouvrage  ainsi  que  toutes  les  sujétions 

résultants des documents contractuels quelque soit les conditions de mise en œuvre. Le répandage 

se fera au finisseur. 

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture du liant relatif à la mise en œuvre de l’EB. 

Prix 2003 .   Bitume pur pour GBB et EB : 

Ce  prix  rémunère  à  la  tonne  la  fourniture,  le  transport  et  le  stockage  de  bitume  pur  40/50  pour 

réalisation de GBB et EB  ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels. 

Prix 2004 .   Grave non traitée pour couche de fondation GNF1 

Ce prix rémunère, selon les prescriptions du prix n° D.2.1.b, la fourniture, le transport et la mise en 

œuvre  respectivement  des  matériaux  du  type  GNF1  0/40pour  assises  des  voiries,  et  des  plates‐

formes,  selon  les  prescriptions  techniques  et  selon  les  granulométries  et  les  épaisseurs  précisées 

dans les profils en travers types des plans « Bon pour exécution ». 

Il comprend notamment : 

‐  Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux, 

‐  La fourniture des matériaux à pied d’ouvrage y compris le chargement, le transport, quelle 

que soit la distance, le déchargement, et le stockage ; 

‐  Le  répandage  mécanique  des  matériaux  par  couches  compatibles  avec  les  moyens  de 

compactage et la nature des matériaux ; 

‐  L’arrosage ou l'aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ; 

‐  Le compactage à 98% de l’OPM ; 
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‐  Le réglage en pleine largeur à l'autograde et la finition de la couche à la côte définitive et au 

dévers requis, ainsi que les opérations topographiques ; 

‐  Toutes sujétions de mise en œuvre, de faibles quantités ou en faible largeur ; 

‐  Toutes  opérations  nécessaires  pour  obtenir  les  profils  définis  aux  plans  «  Bon  pour 

exécution »; 

‐  Tous  les  frais  d'étude,  de  contrôle  de  fabrication  et  de  mise  en  œuvre  à  la  charge  du 

Titulaire et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution »; 

‐  Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d’arrêter les paramètres de mise en 

place  (Type  de  compacteurs,  vitesse  de  compactage,  fréquence  de  vibration,  nombre  de  passes, 

teneur en eau, etc.) 

Prix payé au mètre cube de GNF1 mis en œuvre y compris fourniture, transport, essais, compactage 

et toute sujétion de mise en œuvre. 

Il s'applique au mètre cube après compactage. 

Prix 2005 .   Assise en grave non traitée GNA 

Ce prix rémunère au mètre cube, suivant les prescriptions du prix D.2‐2.b du fascicule 2 du CPC et les 

dispositions du présent CPS,  la  fourniture et  la mise en place des graves non traitées de type GNA 

0/31.5, y compris arrosage, compactage et réglage ainsi que toutes sujétions contractuelles. 

Prix 2006 .   Matériaux sélectionnés MS pour accotement ; 

Ce prix rémunère au mètre cube suivant les prescriptions du prix D‐6‐1‐2 du fascicule n°2 du CPC, il 

comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés de type2 y compris réglage, 

arrosage, compactage et toutes sujétions. 

Prix 2007 .   Mise en œuvre du revêtement superficiel  en bicouche : 

Ce prix rémunère au mètre carré, suivant les prescriptions du prix n° D.3.5.e du fascicule n°2 du CPC. 

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture du liant mais comprend son transport et stockage. 

Ce  prix comprend également le sablage de l’imprégnation avec un grain de riz avec un dosage agréé 

par le MO. 

Prix 2008 .   Fourniture du liant pour RS revêtement superficiel : 

Ce prix rémunère à la Tonne la fourniture du Liant  pour la réalisation du revêtement superficiel ainsi 

que toutes sujétions résultantes des documents contractuels. 

Ce prix comprend les dispositions prévues au présent CPS. 

Prix 2009 .    Mise en œuvre d’enduit d'imprégnation 1,5kg/m2 : 

Ce prix rémunère au mètre carré  la mise en œuvre Enduit  d’imprégnation suivant les prescriptions 

du  prix  n°  D,  3  ,1  du  fascicule  n°2  du  CPC  ainsi  que  les  dispositions  de  la  note  circulaire 

n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008 de la Direction des Routes, toutefois ce prix ne comprend pas 
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la  fourniture mais  comprend  le  transport  et  le  stockage  du  liant.  Ce  prix  comprend  également  le 

sablage de l’imprégnation avec un grain de riz avec un dosage agréé par le MO. 

Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre II 

Prix 2010 .   Fourniture de liant pour enduit d'imprégnation : 

Ce prix rémunère à la tonne la fourniture du liant  pour réalisation de la couche d’imprégnation ainsi 

que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels. 

Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre II. 

Prix 2011 .   Bordures I2 : 

Ce  prix  rémunère  au mètre  linéaire,  la  fourniture  et  pose  des  bordures  de  type  I2  suivant  les 

prescriptions du prix n° C‐5‐1‐h du fascicule n° 2 du CPC, et conformément aux plans visés ‘’ Bon pour 

exécution ‘’. 

Ce prix comprend également les joints Water‐Stop conformément aux plans visés bon pour exécution 

ainsi que la peinture de la bordure. 

Prix 2012 .   Béton de classe B3 sous îlots et pour têtes des ouvrages :  

Ce prix rémunère  le mètre cube mis en œuvre le béton de classe B3. En plus des prescriptions des 

prix n° C‐2‐3 et C‐2‐4 du fascicule n°2 du CPC, ce prix rémunère de même ce qui suit : 

- Fournitures des matériaux ; 

- joints en polystyrène (épaisseur = 2cm); 

- coffrages soignés; 

- Vibration du béton ;  

- Mise en œuvre du béton 

- étanchéité en film mince de Brai Epoxy, ou équivalent. 

Prix 2013 .   Hérissonage sous îlots : 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, la mise en œuvre du blocage en pierre sèche suivant 

les prescriptions du prix n° C‐3‐6 du fascicule n°2 du CPC et aux plans visés «  Bon pour Exécution » 

fournis par l’Administration.  

Prix 2014 .   Terre végétale : 

Prix  payé au mètre cube de terre végétale de très bonne qualité (type sablo limoneux) mesuré après 

étalage réalisé aux dimensions du projet et pris en attachements contradictoires sur la base de plans 

topographiques fournis par le Titulaire et approuvés par le Maître d’œuvre et selon les spécification 

techniques des articles du CPS, y compris toutes sujétions. Epaisseur minimale de la couche de terre 

végétale est de 20cm 
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SÉRIE 3000.   OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Prix 3001 .   Déblais pour fouilles y compris réglage et compactage du fond de fouille : 

Ce prix  rémunère au mètre  cube  les déblais  en  tranchée ou en puits en  terrain de  toute nature y 

compris  le  rocher. ,  toute  profondeur,  y  compris  évacuation  des  déblais  en  excèdent  aux  lieux 

indiqués par l’administration quel que soit la distance du transport et leur déchargement, blindage et 

étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant.   

Il s’applique au mètre cube de déblai, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des 

dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis au Titulaire, visés ‘’ Bon pour exécution ‘’ 

et  quelque  soient  les  obstacles  rencontrés  (chaussée  existante,  maçonnerie,  canalisation,  pierre, 

buses, têtes d’ouvrages, éléments en béton, éléments en acier,…). 

Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit l’importance de ceux‐ci et 

qu’il compte du réglage et compactage du fond de fouille.  

Prix 3002 .   Remblaiement des fouilles : 

Ce  prix  rémunère  au mètre  cube  conformément  au  prix  n°C‐1‐3‐2  du  fascicule  n°  du  CPC  et  les 

dispositions  du  présent  CPS,  la  fourniture  et  le  transport  depuis  le  lieu  d’emprunt  de  matériaux 

d’apport nobles pour remblaiement y compris arrosage et compactage suivant les règles de l’art ainsi 

que toutes sujétions. 

Prix 3003 .   Buses armées Diam.1000 de série 135A 

Ce prix  rémunère,  la  fourniture et  la pose de buses armées de diamètre 1000mm de série 135A.  Il 

comprend l’exécution des joints au mortier n°1, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de 

damage et de mise en œuvre. 

Ce  prix  s’applique  au  mètre  linéaire  de  buses  réellement  posées  dans  la  limite  des  longueurs 

théoriques définies par les dessins  visés ‘’ Bon pour exécution ‘’.  

Prix 3004 .   Buses armées Diam.600 de série 135A 

Ce prix  rémunère,  la  fourniture  et  la  pose de buses  armées de diamètre  600mm de  série  135A.  Il 

comprend l’exécution des joints au mortier n°1, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de 

damage et de mise en œuvre. 

Ce  prix  s’applique  au  mètre  linéaire  de  buses  réellement  posées  dans  la  limite  des  longueurs 

théoriques définies par les dessins  visés ‘’ Bon pour exécution ‘’.  

Prix 3005 .   Buses bétonnée trapézoïdale TR05 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de fossés bétonnés, suivant plans visés ‘’Bon pour 

exécution’’, en béton B3 légèrement armé en treillis soudés 6 espacés de 10 cm ayant une forme 

trapézoïdale de dimensions et épaisseur fixée par le dossier visé « Bon pour exécution » 

Ce  prix  comprend  les  fouilles,  le  transport  des  matériaux  de  déblai  aux  lieux  proposés  par 

l’entrepreneur  et  agréés  par  l’administration  quelque  soit  la  distance  du  transport  et  leur 

déchargement,  la fourniture et  la mise en œuvre du béton B3 dosé à 300 Kg et du treillis soudé,  le 
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réglage et remblaiement des talus aux abords,  la  fourniture et  la mise en place des coffrages, ainsi 

que toutes sujétions contractuelles 

Prix 3006 .   Béton de classe B2 :  

Ce prix rémunère le mètre cube mis en œuvre du béton de classe B2. En plus des prescriptions des 

prix n° C‐2‐5 et C‐2‐6 du fascicule n°2 du CPC, ce prix rémunère de même ce qui suit : 

- Fournitures des matériaux ; 

- joints en polystyrène (épaisseur = 2cm); 

- coffrages soignés; 

- Vibration du béton ;  

- Mise en œuvre du béton 

- Etanchéité en film mince de Brai Epoxy, ou équivalent. 

Ce prix comprend également les joints Water‐Stop, conformément aux plans d’exécution visés. 

Prix 3007 .   Béton de classe B5  

Ce prix rémunère le mètre cube mis en œuvre le béton de classe B5. En plus des prescriptions de prix 

n°C‐2‐5 du fascicule n°2 du CPC, ce prix rémunère de même ce qui suit : 

- Fournitures des matériaux ; 

- joints en polystyrène (épaisseur = 2cm); 

- coffrages soignés; 

- Vibration du béton ;  

- Mise en œuvre du béton 

- Etanchéité en film mince de Brai Epoxy, ou équivalent. 

Prix 3008 .   Acier 

Ce  prix  rémunère  au  Kilogramme  conformément  au  prix  n°C‐2‐9  du  fascicule  n°2  du  CPC  et 

conformément aux dispositions du présent CPS, la fourniture, le transport, le façonnage et la mise en 

place des aciers à haute adhérence y compris toutes sujétions de pose. 

Prix 3009 .   Lit de sable :  

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre de sable suivant les prescriptions 

du prix C4‐2 du fascicule 2 du CPC, sous buses conformément aux plans visés « Bon pour exécution 

»ainsi que toutes les sujétions contractuelle 

Prix 3010 .   Enrochements calibre 300 ‐ 500 Kg : 
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Ce prix rémunère, au mètre cube,  la  fourniture,  le transport et  la mise en place d’enrochement de 

300  à  500  Kg.  Il  comprend  les    déblais  pour  fouilles,  le  remblaiement  des  fouilles  en  matériaux 

d’apport suivant les spécifications du prix n° C‐1‐3‐2 du fascicule n° 2 du CPC. Les quantités à prendre 

en compte étant déterminées d’après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini 

par les dessins visés ‘’Bon pour exécution’’. 
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SÉRIE 4000.   SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 

Prix 4001 .   Pré‐marquage 

Ce prix rémunère au mètre linéaire peint les opérations de pré‐marquage d’une bande continue de 5 

cm  de  large.  Il  comprend  les  opérations  de  nettoyage  et  de  pré  marquage,  la  fourniture  et 

l’application de peinture, les frais de main d’œuvre et toutes autres sujétions 

Prix 4002 .   Bande de 15 cm de large 

Ce prix rémunère au mètre linéaire peint les opérations de marquage d’une bande de 15 cm de large. 

Il comprend la fourniture et l’application de peinture et de microbilles, les frais de main d’œuvre et 

toutes autres sujétions. 

Prix 4002 .  a   Bande continue 

Prix 4002 .  b   Bande de rive 20‐26 

Prix 4002 .  c   Bande axial 3‐10 

Prix 4002 .  d   Bande avertir 3‐1.33 

Prix 4003 .   Marquages spéciaux 

Ce  prix  rémunère  au mètre  carré  peint  les  opérations  de  traçage  et  peinture  pour  les  travaux 

spéciaux, îlots, hachures, passages piétons, lignes stop, etc. .. 

Il comprend les opérations de nettoyage, la fourniture et l’application de peinture et de microbilles, 

sou poudrage antidérapant et les frais de main d’œuvre et toutes sujétions. 

Prix 4004 .   Plots rétro réfléchissant double face. 

Ce  prix  rémunère  à  l’unité,  la  fourniture  et  fixation  par  collage  des  plots  à  double  face  corps  en 

plastique de Dim. : 100 x 100 x 17,9 mm. . Il comprend les opérations de nettoyage, la fourniture et 

l’application conformes aux normes européennes EN 1463, les frais de main d’œuvre et toutes autres 

sujétions. 

Prix 4005 .   Panneaux standards 

Ce prix  rémunère à  l’unité  la  fourniture et  la pose de panneaux standards  type 100,   200 et 300 y 

compris  support,  tels qu’ils  sont définis dans  le présent CPS,  renforcées avec cornières de 3 cm et 

soudé  (écrou  et  boulon  d’assemblage),  la  réalisation  des  massifs  et  scellement  d’ancrage.  Les 

panneaux  seront  scellés  et  ancrés  dans  un  massif  de  fondation.  Le  support  sera  en  profile  de 

commerce UPN galvanisé 40 x 80 et de 2,50 m ou 3,00 m de hauteur selon l’emplacement 

Prix 4006 .   Panneaux de jalonnements 

Ce prix rémunère à l’unité  la fourniture et la pose de panneau de jalonnement de 1,30 x 0,55 m de 

dimension  en  tôle  d’aluminium  de  18/10e  d’épaisseur  avec  revêtement  laqué  cuite  au  four  et 

sérigraphie, y compris support, et la réalisation du massif et scellement d’ancrage. Le support sera en 

tube galvanisé ø 60 de 2,30 m de hauteur libre selon l’emplacement  
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L’ensemble  à  réaliser  suivant  plan  de  détail  fourni  par  le Maître  d’Ouvrage  et  conformément  aux 

normes et règlements en vigueur. 

Prix 4007 .   Panneaux de présignalisation  

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de panneau de présignalisation type 500 de 9 m² (3 

m de long et de 3 m de haut). 

Le panneau sera muni de deux piétements, de profilé de commerce UPN galvanisé 2 x 160 de section 

de  chaque    piétement,  et  de  6m  de  hauteur  dont  3 mètres  de  hauteur  libre  et  scellés  au  sol  par 

fondation composé de deux massifs en béton armé. 

Sur  les  piétements  seront  fixés  des  traverses  en  profilés  galvanisées  métalliques  de  différentes 

sections supportant les planches. 

L’ensemble  à  réaliser  suivant  plan  de  détail  fourni  par  la  Maître  d’Ouvrage  y  compris  plaque  de 

fixation métallique de  260x260x16 mm soudé aux profilés par cordon de 6 mm et fixé aux socles par 

boulonnage par 4 tiges de ø 16.Les 4 tiges de fixation sont rondes, lisses à crochets et filetées à une 

extrémité pour permettre le vissage de l’écrou, et seront scellées dans les socles en béton. 

L’ouvrage  s’entend  pour  une  prestation  terminée,  comprenant  toutes  sujétions  de  fourniture, 

d’assemblage et de pose. 

Les profilés employés et les assemblages soudés et boulonnés, devrons répondre aux conditions qui 

sont déterminés par les normes en vigueur. 

Prix 4008 .   Bornes kilométriques 

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  confection  et  mise  en  place  des  bornes  kilométriques  y  compris 

peinture et écriture 

Prix 4009 .   Glissières de sécurité standard 

Ce prix  rémunère au mètre  linéaire  la  Fourniture et pose de glissières de  sécurité  type  standard y 

compris accessoires. 



94 

 

SÉRIE 5000.   RESEAUX ET RESERVATIONS 

Prix 5001 .   Fourreaux en PVC annelé DN160 

Ce prix est payé mètre linéaire, la fourniture et la pose des fourreaux en PVC annelé double parois y 

compris terrassements en terrain de toute nature, remblais, compactage, grillage et toutes sujétions. 

Prix 5002 .   Regard de tirage 40x40 cm 

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de regard de tirage 40x40 cm en béton non armé, et dalle de 

couverture en béton armé, y compris terrassement en terrain de toute nature, et toutes sujétions de 

fourniture, de transport et mise en œuvre. 
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Article IV‐6‐ REVISION DES PRIX 

Les  prix  du  présent  marché  sont  révisables par  application  des  formules  suivantes.  Cette  révision 

s’applique quel que soit le résultat des calculs. 

 Pour les prix n° 2003 

          P = Po * (0,15 + 0,85 * (BS / BSo)). 

 Pour les prix n°  2008  et 2010 

          P = Po * (0,15 + 0,85 * (CB / CBo)). 

 Pour le prix n° 2009 

          P = Po * [(0,15 + 0,05*[(S*(1+ChTp)) / ((So*(1+ChTpo)] + 0,75*(Bs/Bso) + 0,05(Em/Emo)]. 

 Pour les autres  prix du présent marché 

           P = Po * (0,15 + 0,85 * (TR3 / TR3o)). 

Dans lesquelles : 

P      : montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 

Po   : montant initial hors taxe de cette même prestation. 

TR 3 et TR 3o :  index global relatif aux travaux de construction de route avec matériaux traités aux 

liants hydrocarbonés, fourniture de liant non comprise. 

BS et BSo : index relatif au bitume pur routier. 

CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier. 

S et So :  index des salaires pour  les travaux routiers (proportion moyenne de manœuvres payés au 

SMIG). 

ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics. 

Em et Emo : index relatif à l’émulsifiant. 
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES 

Article V.1‐ DELAI D’EXECUTION – PENALITE DE RETARD 

Le délai d’exécution global du présent marché est  fixé à cinq  (5) mois à compter du  lendemain du 

jour de notification de l’ordre de service prescrivant au Titulaire  de commencer les travaux. Ce délai 

comprend le délai de repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et des 

lieux. 

Le titulaire du marché a l’obligation de respecter le planning des travaux qui constitue un document 

contractuel. Le montant des pénalités de retard est fixé à 1/1000 du montant du marché par journée 

calendaire (DH/jour calendaire) et sont plafonnés à 10%. 

Article V‐2‐ CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ‐ CAUTIONNEMENT DEFINITIF  

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à  Deux Cent Cinquante Mille (250.000) dirhams. 

Le montant du cautionnement définitif est fixé à TROIS pour cent (3%) du montant du marché H.T.  

Article V.3‐ NANTISSEMENT 

Il n’est pas prévu de Nantissement. 

Article V‐4‐ DOMICILE DE LE TITULAIRE 

A  défaut  par  le  Titulaire  d'avoir  rempli  les  obligations  qui  lui  sont  imposées  par  les  documents 

contractuels,  toutes  les  notifications  lui  seront  valablement  faite  à  l’adresse  indiquée  au  présent 

marché. 

Article V‐5‐ EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR 

Le Titulaire pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel 

et le dépôt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées, 

à condition que  les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gène à  la circulation. Ces 

emplacements  seront  remis  en  leur  état  initial  dans  le  délai  de  30  jours.  Cette  remise  en  état 

conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux. 

Article V‐6‐ SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER  

Le  plan  de  signalisation  temporaire  du  chantier  sera  établi  par  le  Titulaire  et  visé  par  le  maître 

d’ouvrage.  

En cas de carence du Titulaire dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire 

du  chantier  routier  conforme  à  la  directive  de  la  Direction  des  Routes,  le  maître  d’ouvrage  peut 

prendre, aux frais du Titulaire, les mesures nécessaires après mise en demeure de celui‐ci restée sans 

effet. 

En  cas  de  dépassement  des  délais  contractuels,  le  Titulaire  maintiendra,  à  sa  charge  et  sans 

indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. 

L’intervention du maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité du Titulaire. 
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Article V‐7‐ SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION  

1‐  Sujétions  résultant  du  maintien  des  communications.  Pendant  l'exécution  des  travaux,  la 

circulation routière au droit du chantier pourra être soumise aux restrictions ci‐après : 

Il ne sera procédé à des déviations provisoires que sur autorisation du Maître d’Ouvrage au droit des 

travaux afin de permettre  l'exécution de ceux‐ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront 

une  longueur  au  plus  égale  à  un  (1)  km  et  seront  bien  soignées.  Leur  structure  sera  20GNF1  + 

imprégnation + sablage. 

2‐ Sujétions résultant de l'exécution simultanée de travaux étrangers au titulaire: 

Les travaux visés à l'article 42 du paragraphe Ib du Cahier des Clauses Administratives Générales sont 

élargis à tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché. 

Article V‐8‐ DEPLACEMENT DES RESEAUX 

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 35 du CCAG‐T, pour tous les réseaux, le 

titulaire  procédera  à  leur  découverte  en  réalisant  des  tranchées  par  ses  propres  moyens  et  en 

présence des  représentants des organismes concernés pour éviter  les  risques de détériorations de 

ces réseaux.  

Le titulaire reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au moment 

de la réalisation des travaux. 

Article V‐9‐ RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS 

Les  formalités de  recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par  les dispositions 

des paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG‐T. 

Article V‐10‐ MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE 

Les  mesures  de  sécurités  et  d’hygiène  sont  celles  prévues  dans  le  présent  CPS.  Les  dispositions 

prévues à ce sujet à l’article 30 du CCAG‐T doivent être strictement observées.  

Article V‐11‐ RECEPTION PROVISOIRE  

La réception provisoire sera prononcée conformément à l’Art. 65 du CCAGT à l’issue des  travaux, elle 

ne pourra être prononcée que si ces travaux répondant aux conditions stipulées au présent C.P.S. 

Article V‐12‐ RECEPTION DEFINITIVE 

La  réception  définitive  aura  lieu  12 mois  après  réception  provisoire  des  travaux  et  la  retenue  de 

garantie  ne  sera  débloquée  qu’après  la  réception  définitive  qui  sera  prononcée  par  le  maître 

d’ouvrage, conformément à l’Art. 68 du CCAG.T. 

Article V‐13‐ LES CONDITIONS DE RESILIATION  

Les  conditions  de  réalisation  du  présent  marché  sont  celles  prévus  par  le  CCAG  T  applicable  au 

marché des travaux et notamment son article 70. 
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Article V‐14‐ AUTRES CLAUSES TRAITES PAR LE CCAG‐T 

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées conformément  au CCAG‐T et par conséquent ne 

sont pas reproduites au présent CPS : 

‐ La validité du marché. 

‐ Le domicile du titulaire ; 

‐ L’assurance ; 

‐ L’enregistrement du marché ; 

‐ La retenue et le délai de garantie ; 

‐ Les changements dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges 

Article V‐15‐ DELAI D’APPROBATION 

Le titulaire du présent marché ne sera libre de renoncer à son entreprise que si l’approbation de son 

marché ne  lui est notifié dans un délai de (75  jours) soixante quinze  jours à compter de  la date de 

l’ouverture des plis.  

Article V‐16‐ PIECES MISES A LA DISPOSITION DE LE TITULAIRE 

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au 

titulaire,  contre  décharge  de  ce  dernier,  un  exemplaire  vérifié  et  certifié  conforme  de  l’acte 

d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme 

constitutives du marché à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier 

des clauses administratives générales relatifs au marché de travaux. 

Le  maître  d’ouvrage  ne  peut  délivrer  ces  documents  qu’après  constitution  du  cautionnement 

définitif. 

Article V‐17‐ DESIGNATION DES INTERVENANTS 

Les personnes intervenant dans le présent marché sont: 

- Le Directeur Général de NWM  en qualité de Maître d’Ouvrage. 

- DPET de Nador en qualité du Maitre d’Œuvre  

- Le Titulaire représenté par son Directeur Général. 

Article V‐18‐ PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE 

Le suivi de l’exécution du marché est confié à Direction Provinciale de l’Equipement et du Transport 

de Nador désigné par le maître d’ouvrage en qualité du Maître d’Œuvre. 

Les noms ou les qualités des personnes  chargées du suivi de l’exécution seront notifiés au titulaire 

par la DPET de Nador. 
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Les tâches confiées à ces personnes et les actes qu’elles sont habilitées à prendre sont : 

- Suivi de l’exécution des travaux conformément aux exigences contractuelles. 

- Validation des  constats sur les lieux de réalisation des Travaux (plans topographiques initial, 

intermédiaires et final) ; 

- Validation des attachements des quantités réalisés pour le besoin des paiements ; 

- Coordination  entre  les  travaux  objet  du  présent marché  et  les  autres  travaux  en  cours  de 

réalisation en concomitance avec ces derniers ; 

- Contrôle qualité ; 

- Contrôle HSE ; 

- Réception des Travaux. 

Article V‐19‐ AGREMENT DU DIRECTEUR DU CHANTIER  

Le  Directeur  des  travaux  du  titulaire  devra  être  agrée  par  le Maître  d’Ouvrage  et,  en  particulier, 

présenter  des  références  personnelles  attestant  qu’il  a  déjà  exécuté  avec  succès  des  travaux 

d’importance équivalente à ceux du marché. 

Le  Directeur  des  travaux  devra  être  épaulé  par  un  bureau  de  méthodes  agréé  par  le  Maître 

d’Ouvrage. 

Article V‐20‐ DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

Le  titulaire  doit  acquitter  les droits  auxquels peuvent donner  lieu  le  timbre et  l'enregistrement du 

marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 

Article V‐21‐ APPROVISIONNEMENTS 

Le  présent  marché  ne  prévoit  pas  d’acompte  sur  approvisionnements  de  matériaux  et  matières 

premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché. 

Article V‐22‐ ATTACHEMENTS ET ETABLISSEMENTS DES DECOMPTES 

V‐22‐1‐Attachements 

Les  dispositions  applicables  en  matière  d’attachements  sont  celles  stipulées  par  l’article  56 

paragraphe A du CCAGT. 

Les  attachements  seront  établis  à  partir  des  constations  faites  sur  le  chantier,  des  éléments 

qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés. 

Ils seront pris au fur et à mesure de l’avancement des travaux par l’agent chargé de la surveillance de 

ceux‐ci,  en  présence  du  titulaire,  convoqué  à  cet  effet,  ou  de  son  représentant  agréé,  et  signés 

contradictoirement avec lui. 
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Toutefois, si le titulaire ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements 

seront pris en son absence et seront réputés contradictoires. 

Les attachements seront présentés pour acceptation au titulaire qui pourra en prendre copie dans les 

bureaux du Maître d’Ouvrage. 

Si le titulaire refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserves, il lui sera accordé un 

délai de 10 (dix) jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par écrit ses observations. 

Passé ce délai, les attachements seront censés être acceptés par lui comme s’ils étaient signés, sans 

aucune réserve. Un procès‐verbal sera annexé aux pièces non signées ou signées avec réserves. 

Le  titulaire  sera  tenu  de  provoquer  en  temps  utile  la  prise  des  attachements  qui  ne  seraient  pas 

susceptibles de constatations ou vérifications ultérieures, faute de quoi il devra accepter les décisions 

du Maître d’Ouvrage. 

V‐22‐2 Décomptes provisoires 

Les dispositions applicables en matière de décomptes provisoires sont celles stipulées par l’article 57 

du CCAGT. 

V‐22‐3‐Décompte général et définitif 

Le décompte général et définitif sera notifié au titulaire dans un délai de trois mois, compté à partir 

de la notification de la réception provisoire et définitive. 

Les modalités  d’établissement  et  de  signature  du  décompte  général  et  définitif  applicables  sont 

celles stipulées à  l’article 62 du C.C.A.G‐T, paragraphe A (travaux exécutés selon  les pratiques du 

Génie Civil). 

Article V‐23‐ MODE DE PAIEMENT 

V‐23‐1‐ Périodicité des paiements 

Les acomptes seront calculés mensuellement sur la base : 

 des prix forfaitaires et unitaires appropriés du bordereau des prix. 

 des quantités prises conformément au mode d’application des prix décrit au présent CPS. 

 des dispositions particulières prévues à cet effet dans ce CPS. 

V‐23‐2‐ Mode de règlement 

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes mensuels provisoires 

établis par  le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux 

quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie. 
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Le montant de chaque décompte est réglé, dans un délai de 60 jours, comptés à partir de la fin du 

mois  après  dépôt    au  bureau  d’ordre  du  maître  d’ouvrage  la  facture  menue  de  l’attachement 

contradictoire visé par le représentant du maître d’ouvrage. 

Le titulaire est autorisé à s’installer en zone franche (zone franche NWM) et à ce titre bénéficiera des 

avantages de cette zone conformément à la réglementation en vigueur. 

Il  est  à  rappeler que  le Maître d’Ouvrage est  également exonéré de  la  TVA,  les prestations  seront 

donc facturées net de taxes. 

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par 

ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 

Les  paiements  des  sommes  dues  au  titulaire  et  figurant  dans  les  décomptes  seront  réglés 

conformément aux articles 58 à 61 du C.C.A.G‐T. 

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner 

crédit  au  compte  n°………………….………ouvert  au  nom  de  ………………….à  la  banque………..………….. 

agence ………………………….à …………………………………. 

V‐23‐3‐ Monnaie du marché 

Le marché sera conclu en monnaie marocaine (MAD).  

Article V‐24‐ LANGUE(S) ET DROITS APPLICABLES 

 La langue du Marché est le français. 

   Le droit applicable est celui en vigueur au Maroc. 

Article V‐25‐ REMISE EN ETAT DES LIEUX 

A  l’achèvement  des  travaux,  le  titulaire  devra,  dans  un  délai  de  un mois  à  dater  de  la  réception 

provisoire et définitive, remettre en état les emplacements mis à sa disposition pour la conduite des 

travaux. Il devra à cet effet enlever tout matériel, matériaux et débris de toutes sortes provenant de 

son chantier. 

En cas de retard, cet enlèvement sera fait à ses frais par le Maître d’Ouvrage, après mise en demeure 

par Ordre de Service. 

Article V‐26‐ REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si,  en  cours  d’exécution  du marché,  des  différends  et  litiges  surviennent  avec  l’entrepreneur,  les 

parties  s’engagent  à  régler  ceux‐ci  dans  le  cadre  des  stipulations  des  articles  71  et  72  du  CCAG‐

Travaux. 

Tous  les  litiges  auxquels  pourra  donner  lieu  l’exécution  du  marché  seront  de  la  compétence  des 

Tribunaux Marocains statuant en matière administrative. 
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Article V‐27‐ AUGMENTATION ET DIMINUTION DANS LA MASSE  TOTALE DES TRAVAUX  

Contrairement  aux  dispositions  du  C.C.A.G‐T.  L’augmentation  ou  la  diminution    dans  la masse  des 

travaux peut atteindre 25% du marché et le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des 

ouvrages  au présent marché. 

Article V‐28‐ FORCE MAJEURE 

En complément aux dispositions de l’article 43 du CCAG‐T, il est précisé que : 

 On entend par force majeure, pour l'exécution du présent Marché, tout acte ou événement 

extérieur,  imprévisible,  irrésistible,  hors  du  contrôle  des  parties  et  qui  rend  l'exécution  du 

Marché  pratiquement  impossible,  tel  que  catastrophes  naturelles,  incendies,  explosions, 

guerre,  insurrection,  mobilisation,  grèves  générales,  tremblements  de  terre,  mais  non  les 

actes ou événements qui rendraient seulement  l'exécution d'une obligation plus difficile ou 

plus onéreuse pour son débiteur. 

 L’entrepreneur  doit  prendre  à  ses  frais,  risques  et  périls,  les  dispositions  nécessaires  pour 

que  les  approvisionnements  et  le  matériel  et  les  installations  de  chantier  ainsi  que  les 

ouvrages  en  construction  ne  puissent  être  enlevés  ou  endommagés  par  les  tempêtes,  les 

crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les 

circonstances où sont exécutés les travaux. 

 En  cas  de  survenance  d'un  événement  de  force  majeure,  l’entrepreneur  a  droit  à  une 

indemnisation du préjudice subi et à une augmentation raisonnable des délais d'exécution, 

étant  précisé  toutefois  qu'aucune  indemnité ne peut néanmoins être  accordée au  titulaire 

pour  perte  totale  ou  partielle  de  son  matériel,  les  frais  d'assurance  de  ce  matériel  étant 

réputés compris dans les prix du Marché. 

 En cas de  force majeure  tel que définie  ci‐dessus de nature à dégager  la  responsabilité de 

titulaire, celui‐ci ne verra sa responsabilité dégagée que s'il avertit  le Maître d'Ouvrage par 

lettre  recommandée  établissant  les  éléments  constitutifs  de  la  force  majeure  et  ses 

conséquences probables sur la réalisation du Marché et ce, avant la fin du septième jour qui 

a succédé à l'évènement. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise. 

Tel que défini ci‐dessus, l’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger tous les 

ouvrages définitifs ou provisoires. 

Il  appartient  au Maître  d'Ouvrage  d'apprécier  le  cas  de  force majeure  et  les  preuves  fournies  par 

l’entrepreneur. 

Les seuils à prendre en considération sont les suivant : 

 La pluie : 150mm 

 Le vent : 120 Km/h 
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 Le séisme : 7 sur échelle Richter 

Article  V‐29 ‐ ASSURANCE 

En application de l’article 24 du C.C.G.A.T  tél. qu’il a été modifié par Décret n°2.05.1433 du    26 Ka 

Ada  1426  (28/12/2005).L’entrepreneur  est  tenu  de  fournir  les  attestations  d’assurances  citées    ci‐ 

dessous : 

a) Véhicules automobiles utilisés sur chantier. 

b) Accidents de travail  

c) Responsabilité civile incombant : 

 A l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du 

marché, jusqu’à la réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le 

personnel de l’entrepreneur, etc. quant il est démontré que ces dommages résultent 

d’un fait de  l’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses  installations ou de 

ses matériels ;  

 A l’entrepreneur, en raison des dommages causé sur le chantier et ses dépendances 

aux agents du maître d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés 

par le maître d’ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu’à la réception définitive ; 

 Au maître d’ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses 

dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses 

agents, etc. l’entrepreneur renonce à tout recours contre le maître d’ouvrage ; 

 Au  maître  d’ouvrage,  en  raison  des  dommages  causés  au  personnel  de 

l’entrepreneur  et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers 

dont  il  serait  responsable,  et  qui  entraînerait  un  recours  de  la  victime  ou  de 

l’assurance  « accident du travail ». 

d) Dommages à  l’ouvrage, à  ce  titre  sont garantis, pendant  la durée des  travaux et  jusqu’à  la 

réception  provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations 

fixes ou mobiles du chantier,  les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre 

les  risques  d’incendie,  vol,  détérioration pour  quelque  cause que  ce  soit,  sauf  cataclysmes 

naturels.  

L’entrepreneur  doit  informer  le  maître  d’ouvrage  de  toute  modification  concernant  les  polices 

d’assurance prévu par le présent article sous peine de l’application des mesures coercitives prévues à 

l’article 70 du CCAGT. 

ARTICLE V‐30 ‐  DELAI DE GARANTIE - 

Le délai de garantie est fixé à deux (02) ans à dater de la réception provisoire.  

Cette garantie engage l’entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, 

sur  simple demande du Maître d'Ouvrage,  toutes  les  recherches  sur  l'origine et  les  réparations ou 
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réfections  nécessaires  pour  remédier  aux  défauts  qui  seraient  constatés,  que  ceux‐ci  proviennent 

d'une défectuosité de produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution. 

Au‐ delà de ce délai  la  responsabilité de  l’entrepreneur est engagé conformément à  l’article 69 du 

CCAG‐T. 

ARTICLE V‐31 ‐ REGLEMENT DES CONTESTATIONS ‐ LITIGES 

Si  en  cours  de  la  réalisation  du  marché,  des  différends  et  litiges  surviennent  avec  la  société,  les 

parties  s’engagent  à  régler  celles‐ci  dans  le  cadre  des  stipulations  des  articles  71  et  72  du  CCAG 

applicable aux marchés de travaux. 

Les litiges entre le maître d’ouvrage et la société sont soumis aux tribunaux compétents. 

ARTICLE V‐32 ‐ DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT 

Les  droits  de  timbres  et  d'enregistrement  du  présent  marché  seront  à  la  charge  du  titulaire 

conformément aux dispositions de l’article 6 du CCAG‐T. 

ARTICLE V‐33 ‐ PASSATION ET VALIDITE DU MARCHE 

Le marché ne sera valable et exécutoire qu’après sa signature  par le Directeur Général de NWM. 

ARTICLE V‐34 ‐ ELECTION DE DOMICILE 

A  défaut  par  l’entrepreneur  de  satisfaire  aux  obligations  qui  lui  sont  imposées  par  l'Article  17  du 

CCAG‐T, toutes les notifications qui se rapportent à ce marché lui seront valablement faites au siège 

de l’entreprise dont l’adresse est indiquée sur l’acte d’engagement. 

ARTICLE V‐35 ‐ ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

Le marché comprend  l’investigation géotechnique,  l’étude,  l'exécution et  l'achèvement des  travaux 

dans  les  conditions  spécifiées  par  les  documents  contractuels,  ainsi  que  l'entretien  des  ouvrages 

jusqu'à la date de la réception définitive. 

A ce titre le présent marché comprend : 

‐  La réalisation des investigations géotechniques 

 ‐  La fourniture de la main d'œuvre et son encadrement 

‐  La  fourniture  de  tous  les matériaux  nécessaires  à  la  construction  et  à  l'entretien,  y  compris  le 

bitume 

‐  La  construction  d'ouvrages  et  d'installations  provisoires  et  d'une  manière  générale,  toutes  les 

prestations  à  caractère  provisoire  ou  définitif  nécessaires  à  la  réalisation  et  à  l'achèvement  des 

travaux  et  à  l'entretien  des  ouvrages  telles  que  la  nécessité  de  ces  fournitures  et  prestations  est 

spécifiée par le présent marché ou en découle raisonnablement. 

L’entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes : 

‐  Vérifier la présence et la cohérence des documents de conception qui définissent de façon précise 
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et sans équivoque les ouvrages à réaliser. 

‐  S'assurer  de  l'éventuelle  présence  dans  l'emprise  des  travaux  des  réseaux  (eau,  électricité, 

téléphone,  irrigation,  etc.),  en  informer  sans  délai  le Maître  d'Ouvrage  et  entreprendre  en  accord 

avec lui et le service gestionnaire, les mesures de préservation nécessaires. 

Procéder à  sa  charge et  frais aux études complémentaires et à  l’établissement de  tous documents 

technique (note de calcul, plan de détail..) qui sont nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages. 

ARTICLE V‐36 ‐  PRESENCE DU TITULAIRE SUR LES LIEUX 

Les prescriptions des articles 18 et 19 du CCAG‐T s’appliquent. 

ARTICLE V‐37‐ VALIDITE DES DOCUMENTS NON CONTRACTUELS 

L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune  indemnité du fait des pertes ou dépenses  imprévues 

résultant  des  renseignements  non  contractuels  contenus  dans  les  dossiers  de  consultants  ou 

recueillis auprès des agents du M.O  avant la signature du marché. 

ARTICLE V‐38 ‐ ACCIDENTS ‐ RESPONSABILITE DU TITULAIRE 

En  cas  d'urgence,  le Maitre  d’Ouvrage  se  réserve  la  possibilité  d'intervenir  sans mise  en  demeure 

préalable , pour faire exécuter au frais du titulaire les travaux qui lui paraîtront indispensables dans le 

but  de  sauvegarder  les  propriétés  riveraines  ou  les  ouvrages  publics  menacés  de  dommages, 

imputables à l’entrepreneur. 

L’entrepreneur  renonce  à  l'avance  à  tout  recours  contre  le  Maitre  d’Ouvrage  au  sujet  des 

conséquences  des  accidents  survenant  dans  les  emprises  de  son  chantier.  Il  doit  se  substituer  au 

Maitre d’Ouvrage et le couvrir entièrement de tout recours qui peut lui être intenté par un tiers du 

fait des travaux qui lui incombent. 

Les  sujétions  imposées  au présent Article  font  partie  des  charges  de  l'Entreprise  et  l’entrepreneur 

devra les supporter sans rémunération spéciale ni indemnité quelconque. 

 

L’entrepreneur,  pour  se  dégager  de  ses  obligations,  ne  pourra  invoquer  la méconnaissance  ni  des 

faits, ni des lieux. 
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ANNEXE  1 

 

Atelier pour   :   Réalisation de la voie d’accès  reliant la RN16 au port de Nador West Med 

 

                        

Quantité à traiter 

Durée de la tache :……………………..(mois ou jour ouvrés) 

Rendement de l’atelier                     Horaire      :…………..(Unité /Heure) 

                                                            Journalier :………….. (Unité / Jour ) 

Date d’amené sur le chantier………………………………………………. 

Date de repli………………………………………………………………… 

Construction du poste de travail :………………………………………… 

*Nombre d’heure par poste :……………………………………………… 

*Nombre d’heure par jour   :……………………………………………… 

*Nombre d’heure ouvrés par mois :…………………………………. 

NOMBRE D’ATELIERS AFFECTES A LA TACHE 

Quantité  Composition de l’atelier          

Rendement 

Unité 

 

Unitaire 

Val 

 

1 

2 

0.25 

8 

0.25 

 

 

 

12.25 

1 

2 

 

Matériel 

Bulldozer CATD10N520HP pour ripage 

Bulldozer  CATD09N370HP  pour 

accumulation 

Chargeuse sur pneus Cat 988 5,6ms. 

Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur 

Dumper ton .35 

 

 

Personnel 

Chef de l’équipe 

Conducteur d’engin 

Ouvrier spécialiste 

Aide ouvrier 

Manœuvre  

 

M3/Hr 

M3/Hr 

M3/Hr 

M3/Hr 

M3/Hr 

 

 

500 

500 

276 

25 

62.5 
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ANNEXE  2 : 

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER 

 

Désignation 

du  matériel 

avec 

indication du 

type 

Nombre  Rendement 

par 

Heure/Jour 

Age 

Année 

Etat 

(1) 

Lieu de 

travail actuel 

Disponibilité

(2) 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

(1) Neuf, rénové, usagé, très usagé. 

(2) Indiquer la date à laquelle le matériel sera disponible. 
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ANNEXE 3 

CADRE DE SOUS DETAIL 

 

N° PRIX :  DESIGNATION DU PRIX        :  RENDEMENT ESTIME  Ml 

DATE    :  QUANTITE PREVUE         :  heure    M² 

  DISTANCE DE TRANSPORT :  ou jour   M3 

      Kg 

      T 

Composantes  du 

prix 

matériel‐ 

 main d’œuvre 

 et fournitures 

U 

Quantité  

ou  durée 

d’utilisation 

  Matériel     

P.U. 

 Main‐ 

d’oeuvre 

Total 

Matériel 

et 

 Main‐ 

d’œuvre 

 

P.U.  

Fournitures  et 

prestations 

Total 

Fournitures  

et prestations 

Sous‐traitance 

Designation      amortissement 

1 

gros  

entretiens 

2 

consommables 

3 

Prix Unitaire 

1+2+3 

        P.U.  TOTAL 

                         

                         

                         

                         

              Total 1    Total 2    Total 3   

 

Prix unitaire sec 

(Total/rendement) 

    Total 

(1) + (2) + (3) 

 

Le prix consommable comprend les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pièces d’usure. 

CADRE DE SOUS DETAIL (suite) 
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Prix unitaire sec (report)............................................................................. 

1) Coefficient pour frais généraux (applicable sur prix de revient sec)        C1=.............. 

  Dont : 

    1.1. Frais généraux de chantier en pourcentage (1) 

      Encadrement .......................................  % 

      Laboratoire……………………………%              Amortissement matériel indivis ..........  % 

 

    1.2. Frais généraux de siège en pourcentage (1) 

      Frais de siège ......................................  % 

      Frais d’agence ....................................   % 

      Frais financiers ..................................     % 

      Frais d’études ....................................       % 

 

    1.3. Bénéfices et aléas  ...............................        % 

 

2) Coefficient applicable sur le prix de revient sec des fournitures       C2=… 

 

3) Coefficient sur travaux sous‐traités (prestations et fournitures).      C3=… 

 

Prix de vente HT :               

 

Nota :  Les coefficients de frais généraux et bénéfices peuvent être différents, selon qu’il s’agit de la part fourniture, de travaux sous‐traités ou de travaux exécutés 

par le titulaire. Préciser ces coefficients si nécessaires.  

 

Prix de vente HT=T1 x C1 + T2 x C2 + T3 x C3 

(1) Pourcentage du coefficient sur le prix de revient sec. 
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70 et dernière page 

Appel d’Offres N° NWM/DG/01/2016 

 

OBJET : Réalisation de la voie d’accès reliant la RN16 au port Nador West Med 

 

 

Le Directeur Général 

de la société Nador West Med 
Le Titulaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


