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CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article I-1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offre a pour objectif la construction et I'aménagement d’une voie d’acces reliant
la RN16 au Port de NADOR WEST MED.

Le projet consiste a :

e Réaliser une route d’accés de 2 x 2 voies en site propre, disposant d’'une plate-forme de 21m,
sur un linéaire d’environ 3,080 Km. La structure de la chaussée ne sera réalisée que sur 10m
(7+2x1,50m)

e Réaliser un carrefour giratoire entre la route d’acces au port NWM et la RN16, en tenant
compte de I'élargissement de la voie a ce niveau;

e Renforcer la structure de chaussée existante de la RN16 au niveau des bretelles du giratoire.

e Réaliser une plateforme de dimensions 250x150m?, reliée a a voie d’accés par une bretelle et
disposant d’une structure de chaussée sur toute la plateforme. La bretelle dispose aussi de
structure de chaussée sur 10 m (7+ 2 x 1,50m).

Le tracé de la route et 'aménagement du carrefour giratoire sont annexés aux documents techniques
du présent appel d’offres. Il s’agit des plans projet Avant Projet Détaillé. Les plans de détail
d’exécution ainsi que les résultats de la campagne de sondage géotechnique seront produits par le
titulaire du marché.

Article I-2- Description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :
e Travaux de terrassements

Exécution des terrassements pour plate-forme suivant les plans visés “Bon pour exécution” et
notifiés au titulaire (déblai, remblai, pentes des talus, fossés, exutoires, décapages, décaissement
pour construction de chaussée, d’accotements, d’épaulement,...)

Les niveaux des arases, dévers et pentes des talus (déblais et remblai) doivent étre réceptionnés
contradictoirement par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception
topographique.

e Travaux des ouvrages d’assainissement et leurs protections

Suivant le projet d’exécution visé “ Bon pour exécution ” et aux lieux désignés par le Maitre
d’Ouvrage.

- Buses, dalots, regards, enrochements ;

- Démolition d’ouvrages existants de toute nature.
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e Travaux de la chaussée

Giratoire avec RN16

et bretelle

Variable 10AC+40F1+40GNF1+10GBB +6 EB

Route d’acces au port
NWM
(section 1)

0+000 1+060

7m 10 AC+40 F1 +30 GNF1 + 20 GNA + RS

Route d’acces au port
NWM
(section 2)

1+060 2+180

7m 30 GNF1 + 20 GNA + RS

Route d’acces au port
NWM

(section 3)

2+180 3+020

7m 30 GNF1 + 20 GNA + RS

e Travaux des accotements

1 m d’épaulement 10AC+40F1+40GNF1+10GBB+6EB
Giratoire avec RN16
1,5 m d’accotement 10 AC+40F1+40GNF1+10GBB +6 EB
Route d’acces au port
] 1,50 m d’accotement 30 GNF1 + MS
NWM (sections 1, 2 et 3)

e Travaux des flots

llots sur brettelles avec

Variable 20 cm hérissonage+10 cm de béton B3.
RN16
Sur 5,5 m intérieur : 20cm hérissonage+10cm de
Anneau du giratoire 17 m béton B3

Sur 11,5 m extérieur : 20 cm de terre végétale

e Travaux de la plateforme

Chaussée plateforme

Surface totale

250 x 150 m?

30 GNF1 + 20 GNA + RS

Bretelle d’accés a la

plateforme

7m

30 GNF1 + 20 GNA + RS

Les épaisseurs des couches les pentes et dévers doivent étre réceptionnés contradictoirement par

des levés topographiques consignés dans le cahier de réception topographique.
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Article I-3- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans I'ordre de priorité indiqué au

cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat (CCAG-T):

- l'acte d’engagement,

- le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS)

- le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le sous détail des prix;

- L'offre technique et les plans visés « Bon pour exécution ».

- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére

de I'Equipement et des Transports et édité par lui en vertu de I'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel

qu’il a été modifié ou complété ;

- CCAG-T

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, au titulaire est réputé avoir lu et accepté les

conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues

contractuelles par ce méme document.

Article I1-4- TEXTES GENERAUX

Le Titulaire du marché reste soumis aux textes généraux suivant :

10.
11.
12.

Le Décret N° 2-.99.1087 MOHARREM 1412 (4 MAI 2000) ayant approuvé le CCAG-T.

La Circulaire 3/4/4126/DNRT du 6 Février 1989 relative aux usages des Ciments Portland
composés.

Le Guide Marocain des Terrassements Routiers et le catalogue marocain des structures types
de chaussées neuves.

Le Dahir N° 1.85.347 du Rabia Il 1406 (20.12.85) portant promulgation de la loi N°30.85
relatif a la taxe sur la valeur ajoutée T.V.A rendue applicable par le Décret N° 2.91.885 du
30-12-1991 modifiant le Décret n° 2-86-99 du (14-03-1988 ).

Le Dahir du 28.8.1948 relatif aux nantissements des marchés publics tel qu’il a été modifié
par les Dahirs 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1-62-202 du 29 Octobre 1962.

La Circulaire 6001 Bis/TPC du 7 Ao(t 1958 relative au transport de matériaux et marchandise
pour exécution des travaux publics.

L’Arrét n° 4451/DDP du 10 Octobre 1983 et le Dahir n° 89/30 du 21 Novembre 1989 relatif a
I’extraction du sable et matériaux de construction.

Le Décret n° 2-94-223 du 6 Moharrem 1415 (16 Juin 1994) instituant pour le compte du
Ministére des T.P. un systéme de qualification et de classification des Entreprises de BTP
Fascicule 4 (Titre ) : Fourniture d’acier et autre métaux. Armatures pour béton armé.
Fascicule 4 (Titre Il) : Armatures a haute résistance pour construction en béton précontraint.
Fascicule 32 : construction de trottoirs

Le Cahier des Prescriptions Commune (CPC) applicables aux études routieres dépendant de
I'Administration de I'Equipement tel que est défini par I'Arrété du Ministre des Travaux
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.
26.

27.

28.

Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation Des Cadres n° 1161-89 du 27 hija
1409 (3 juillet 1989) portant approbation du cahier des prescriptions communes applicables
aux marchés d’études routiéres exécutés pour le compte du ministére des travaux publics, de
la formation professionnelle et de la formation des cadres.

Les normes marocaines homologuées,

Arrété du Premier Ministre n°3-14-08 du 10 mars 2008 fixant les regles et les conditions de
révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de
I’Etat.

Le décret n°2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de
paiement et aux intéréts moratoires en matiere de marchés de I’Etat.

Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

La circulaire du Premier Ministre n° 397 du 27 Moharrem 1401 (5 décembre 1980), relative
aux assurances des risques situés au Maroc ;

Reglements locaux concernant I'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;

Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada | 1390 (30/07/1970) relatif a la normalisation industrielle.
Le Dahir n® 1-02-130 du 1er Rabii Il 1423 (13/06/2002) portant promulgation de la loi n°® 08-
01 relative a I'exploitation des carriéeres.

Le Dahir n° 1-03-61 du 10 Rabii | 1424 (12/05/2003) portant promulgation de la loi n° 13-03
relative a la lutte contre la pollution de I'air.

Le Dahir n® 1-03-59 du 10 Rabii | 1424 (12/05/2003 ) portant promulgation de la loi n° 11-03
relative a la protection et a la mise en valeur de I'environnement.

La réglementation relative a I'achat, 'emmagasinage et I'emploi des explosifs au Maroc.

La circulaire 6001 TP du 07/08/1958 relative aux transports des matériaux et marchandises
pour |'exécution des Travaux Publics ;

La circulaire 5043-8 TP en date du 25 septembre 1967 relative aux travaux en régie.

Les pieces générales a caractere réglementaire, normatif ou valant recommandations et
citées dans les différents articles du Chapitre Il du CPS

L'arrété du ministre des travaux publics de la formation professionnelle et de la formation
des cadres n° | 161 89 du 31 juillet 1989 portant approbation des cahiers de prescriptions
communes applicables aux marchés d'études routieéres exécutées pour le compte du
ministere des Travaux publics de la formation professionnelle et de la formation des cadres.
Le Guide Marocain des Terrassements Routiers (GMTR) rendu applicable par la note
circulaire de la DRCR n°214.22/40900/1896/2002 du 11/07/2002.

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance des textes et documents dont il est fait
référence dans le présent marché pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

L'énumération des textes référencés est indicative et non limitative. L'Entrepreneur reste soumis
d'une maniére générale aux lois et reglements en vigueur

Article I-5- DEFINITIONS

Le Maitre d’Ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est : La Société
NADOR WEST MED.

Le Maitre d’CEuvre qui assurera le suivi de I'exécution du marché est la Direction Provinciale
de 'Equipement et du Transport de Nador.

En complément aux définitions données par le CCAG-T, on entend par « ouvrage » : le travail
a réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement, etc.



Article I-6- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Les travaux comprennent I'exécution et I'achévement des travaux de réalisation d’une voie d’accés
reliant la RN16 au Port NWM dans les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que
I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'a la date
de la réception définitive.

A ce titre les travaux comprennent:
e Lafourniture de la main d’ceuvre et son encadrement ;
e |a fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction.

e La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire,

e La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniére générale, toutes les
prestations a caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'achévement
des travaux et a l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et
prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.

Le titulaire doit en outre remplir les obligations suivantes :

e Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent
de facon précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

e Procéder aux études d’exécution et reconnaissances complémentaires et a I'établissement
de tous les documents techniques (note de calculs ou plans de détail) qui sont nécessaires a
la bonne réalisation des ouvrages.

e S'assurer de I'éventuelle présence dans I'emprise des travaux des réseaux (eau, électricité,
téléphone, irrigation, etc.), en informer sans délai le Maitre d'Ouvrage et entreprendre en
accord avec lui et le service gestionnaire, les mesures de préservation nécessaires.

Article I-6- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent appel d’offres comprennent :

1. Généralités

Les travaux compris dans le présent marché concernent les travaux de terrassements, de corps de
chaussée, d’assainissements, d’aménagements des carrefours et de rétablissement des
communications.

Les travaux a exécuter par I'Entrepreneur comprennent la totalité des fournitures des transports et
des mises en ceuvre nécessaires a la compléte réalisation des travaux d'aménagement de la route,
objet du marché.



Toutes les informations contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres concernant la géotechnique
(emprunt, carriere, distance de transport, etc.), I'hydrologie et I'environnement sont données a titre
indicatif.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas formuler des réclamations ou des demandes d'indemnités
quelconques en cas de différences entre ces informations et la réalité.

2. Travaux de terrassements

- Préparation des emprises des déblais et emprunts et la préparation initiale des terrains
sous remblais (y compris décapage de la terre végétale et enlevement des arbres,
désherbage, dessouchage des racines, démolition des ouvrages existants de toute
nature, dépose des bordures...);

- Décaissement pour construction de chaussée, accotements, .... ;
- Exécution des déblais et des remblais ;
- Exécution des fossés en terre ;

- Réglage des talus et de la plate-forme conformément aux plans visés «Bon pour
exécution ».

3. Travaux des ouvrages d’assainissement et leurs protections

- Terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées,... ;

- Réalisation des fondations ;

- Réalisation des bétons et bétons armés ;

- Fourniture et mise en ceuvre des bétons de ciment pour ouvrages divers (buses, Chappe
de béton pour ilots) ;

- - Décapage des bétons ;

- Fourniture et pose de buses armées ¢ 1000de la série 135 A;

- Réalisation de tous les ouvrages de drainage, de collecte et d'évacuation des eaux
superficielles et internes ;

- Fourniture et mise en ceuvre des gabions et des magonneries de toutes natures en
moellons, des enrochements, des matériaux filtres et matériaux pour sous couche ;

- Exécution de tous travaux d'assainissement nécessaires :

= au bon déroulement du chantier

= a la préservation des ouvrages dans l|'attente de la réalisation ultérieure des
chaussées

- - Entretien du réseau d'assainissement de la route pendant toute la durée du chantier.
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4. Travaux de la chaussée

- Reprise éventuelle du réglage et du compactage du fond de forme dans le cas ou les
travaux n’ont pas démarré juste apres les terrassements et cela quelque soit les raisons ;

- Fourniture et mise en ceuvre d’une couche anti-contaminant AC ;

- Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de forme de type F1;

- Fourniture et mise en ceuvre des graves non traités pour couche de fondation GNF1 ;

- Fourniture et mise en ceuvre des graves non traités type GNA ;

- Réalisation de la couche d’accrochage ;

- Sciage de la chaussée existante au niveau de la RN16, en vue de renforcement avec GBB
etEB;

- Fourniture et mise en ceuvre des enrobés pour couche de base GBB ;

- Fourniture et mise en ceuvre des enrobés pour couche de roulement EB;

- Fourniture et transport de liants pour GBB et EB;

- Fourniture et transport de liants pour couche d’accrochage ;

- Fourniture et mise en ceuvre des gravettes pour enduits Superficiel pour épaulement ;

- Fourniture et mise en ceuvre des matériaux MS pour accotements ;

- Fourniture, transport et répandage des liants hydrocarbonés pour l'imprégnation
(chaussée + épaulement) ; Y compris la fourniture des dopes éventuels.

- Travaux de réalisation des ilots directionnels et de I'anneau du giratoire ;

- Travaux de Fourniture, transport et pose de bordures type 12 au niveau du giratoire.

Les épaisseurs des couches, les pentes et dévers doivent étre réceptionnés contradictoirement par
des levés topographiques consignés dans le cahier de réception topographiques.

5. Travaux de signalisation horizontale et verticale

Le nettoyage (éventuellement le dépoussiérage, balayage ou autre) des parties de
chaussées devant recevoir la signalisation horizontale ;

- La réalisation du pré- marquage ;
- La protection des bandes pendant la durée de séchage ;
- Lasignalisation temporaire du chantier ;

- Les contréles de qualité et les comptes rendus correspondants ;
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- Fourniture et mise en ceuvre de marquage horizontale ;

- Fourniture et mise en ceuvre de marquage spécial (zébra...)

Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale (panneaux de police, panneau
de jalonnement et panneaux de pré-signalisation) ;

Fourniture et pose des équipements de sécurités.

Article I-7- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent appel d’offres comprennent :

1.

Installations de Chantier, Etudes et Topographie

Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier ;
Aménagement des plateformes nécessaires aux installations générales de chantier ;

Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs
raccordements aux réseaux, etc. ;

Toutes les opérations topographiques et piquetages complémentaires et spécial ;
Aménagement d'aires de stockage des matériaux a la charge du titulaire ;

Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d'acces au chantier, aires
dépots ainsi que leur entretien ;

Construction des pistes de déviation pour le maintien de la circulation ;
Construction, entretien et démolition des déviations provisoires des voies publiques ;

Signalisation générale du chantier, des réseaux et signalisation des déviations provisoires
de voies publiques (pré signalisation et jalonnement des itinéraires de déviation) ;

L'établissement du plan d'hygiene et de sécurité et les dispositions de tous ordres, en vu
d'assurer I'hygiéne et la sécurité des chantiers ;

Les rétablissements provisoires des accés privés jusqu’a atteindre les coOtes finies du projet
réalise.

Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

2. Terrassements

- La préparation initiale du terrain, comprenant |'exécution des redans et des béches.

L'exécution de déviations provisoires des oueds, y compris les ouvrages de
franchissements provisoires puis leur démolition et remblaiement.
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L’exécution des déviations définitives et recalibrage des oueds.
Le comblement des anciens lits des oueds déviés.

Les déblais de purges ainsi que le dégagement des éboulis.

Le tri des matériaux selon les classes définies par le GMTR.
L’acquisition ou location des terrains pour dépots.

La réalisation des plans d’exécution y compris les notes de calcul de stabilité des talus et des
remblais de grandes hauteurs, ainsi que tous les sondages géotechniques de toute nature
pour justifier les hypotheses de calcul adoptées.

L'exécution des remblais de la route et de ses dépendances et des rétablissements des
communications avec les matériaux provenant des déblais ou des emprunts.

La fourniture des liants hydrauliques destinés aux opérations de traitement et exécution de
ces dits traitements.

La fourniture d'eau pour humidification des matériaux et exécution de ce traitement.

La reprise sur dépots provisoires :
e des stériles pour effectuer des modelages,
e des produits de décapage pour revétement des talus prévus comme tels et de
comblement sous les cunettes de pied de déblai.

la protection des talus par végétalisation.

la mise en état des dépots.

la démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires.
le nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux.
L’exécution d'assises drainantes de remblais.

Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des arbres, taillis, broussailles, haies,
anciennes souches situés a l'intérieur des emprises ;

Démolitions de toutes natures, comblement des éventuels vides résiduels a I'intérieur des
emprises, et enlévement et la mise en dépot des produits de ces diverses opérations ;

Dépose de panneaux de signalisation ;
Réalisation des terrassements des déviations provisoires ;

Préparation pour décapage de la terre végétale de l'assiette de la route et de ses
dépendances avec mise en dépo6t provisoire ou définitif des produits ;

Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les
terrassements, exécution de déviations provisoires des oueds, y compris les ouvrages de
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franchissements provisoires puis leur démolition et remblaiement, exécution des
déviations définitives (rescindements) des oueds et comblement des anciens lits des oueds
déviés ;

Captage de sources ;
Exécution des déblais de purges ;
Exécution d'assises drainantes de remblais ;

Exécution des déblais et des remblais de la route et de ses dépendances, y compris la mise
en dépot des matériaux non réutilisables et opérations de modelage des dép6ts ;

Ouverture des fossés.

Exécution des travaux confortatifs de toute nature : banquettes, risbermes, tranchées
drainantes, éperons drainants, drains verticaux, masques et tapis drainants, (Cas olu ces
travaux sont prévus) ;

Recharge et compactage des plates-formes, talus et bermes.

Exécution des couches de forme de la route et de ses dépendances avec les matériaux
fournis par le titulaire ;

Exécution des enduits de protection de la couche de forme traitée ;

Mise en état des dépdbts, démolition et remise en état des terrains des déviations
provisoires et nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux.

3. Assainissement et drainage

Les épreuves réglementaires de ces ouvrages hydrauliques.

Les levés topographiques pour les calages des fils d'eau.

La réalisation des plans d’exécution a partir des plans des ouvrages types et de localisation.
L’exécution des tranchées, la fourniture et la pose de canalisation circulaire des buses.

L'exécution des fouilles et la construction en béton d'ouvrage de téte de canalisation.
d'ouvrage annexes et d'ouvrage spéciaux.

La réalisation de fossés de toutes natures.

La confection de perrés magonnés.

I’exécution de fossés hors emprise jusqu'aux exutoires naturels.
le curage et la modification du gabarit de fossés existants.

la fourniture et I’exécution des protections de berges par enrochement.
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Terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées, etc.
Réalisation des fondations.

Construction d'ouvrages hydrauliques courants (buses, dalots, etc.) sous la route et ses
dépendances et épreuves réglementaires de ces ouvrages hydrauliques.

Réalisation de tous les ouvrages de drainage, de collecte et d'évacuation des eaux
superficielles et internes ;

Fourniture et mise en ceuvre des bétons et béton armé, des enrochements et des matériaux
filtres ;

Exécution de tous travaux d'assainissement nécessaires :
= au bon déroulement du chantier

= 3 la préservation des ouvrages dans l'attente de la réalisation ultérieure des
chaussées

Exécution de fossés ordinaire hors emprise jusqu'aux exutoires naturels et curage et la
modification du gabarit de fossés existants ;

Fourniture et exécution des protections de berges par enrochement (cas olU cette
protection est prévue) ;

Entretien du réseau d'assainissement de la route pendant toute la durée du chantier ;

Fourniture et pose de buses armées ¢ 1000 qui doivent étre de la série (135A).

4. Chaussées, accotements et trottoirs

Les travaux a la charge du titulaire comprennent la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre des

matériaux pour |'exécution des chaussées et des accotements nécessaires a la réalisation de la route.

Les travaux comprennent :

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche pour I’Anti-Contaminant (AC);
La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de forme (F1);

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de fondation (GNF1);

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de base (GBB) et (GNA);

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement (EB);

La fourniture et transport des liants pour GBB et EB ;

La réalisation de la couche d’accrochage ;

La réalisation de la structure de renforcement sur la RN16 en (GBB) et (EB) ;
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- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés pour accotements, type2.

- La fourniture, le transport et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation et

I’enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuels ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre des gravettes pour enduit superficiel bicouche ;

- La reprise éventuelle de I'encaissement et le compactage du fond de forme pour les

accotements;

- La fourniture et la mise en ceuvre de hérissonage et de béton B3 pour construction de

trottoirs avec bordures 12.

NB : Il est a préciser que la mise en ceuvre des enrobés doit se faire par un alimentateur et un

finisseur doté d’'une poutre laser. Dans le cas ou le titulaire prévoit 'emploi de finisseur dont la

largeur de la table est inférieure a 7,3 m. Cette derniére doit mobiliser deux ateliers en méme temps

pour la mise en ceuvre.

5. Protection des réseaux

- Protection des réseaux rencontrés (cables, conduites, etc.) ;

Article 1-8- DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

Le titulaire devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans les tableaux ci-

aprées tels qu'ils sont définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants et du

présent CPS :

Désignation du document

Délai

Références aux dispositions du
CPC et CPS

Mémoire technique

Cahier de chantier

Cahier de réception topographique

15 jours apres la notification
de l'ordre de service de
commencement des travaux

Dés commencement travaux

Dés commencement travaux

Plans de recollement (sont a fourniren |1 mois avant la réception

Article I-10 du présent CPS

Fascicule n° 1 article n° 22

Fascicule n° 1 article n° 37

version papier et numérique) définitive
P : Documents a Alai
No Opérations Réf. Délai au plus tard
établir

1- Ensemble des travaux

Sous-traitants

CPS Dossier

Suivant avancement des
travaux 30 jours avant
application
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L 4 Documents a Alai
No Opérations Réf. Délai au plus tard
établir
Programme partiel tous les 15
Mise a jour du . jours
2 J o CPS Planning J o
programme d'exécution programme général tous les
mois
Mise a jour du .
3 J . . CPS Programme Tous les deux mois
programme financier
Déclaration de , . ,
) Lettre recommandée | 15 jours avant démarrage des
5 démarrage des travaux au | CPS , , .
. ; avec accusé de réception | travaux
droit des réseaux
. Mémoire,
Proposition pour .
o documentation, . e
6 origine et nature des|CPS . . . |30 jours avant utilisation
L. échantillon, proces-
materiaux , .
verbaux d’essais
2 —Terrassement
Mise a jour des
mouvements de terres et . .
1 CPS Diagramme Tous les 2 mois
changement des zones
d’emprunts.
Rapport de . L
P L - . 5 jours avant exécution des
3 Exécution des déblais CPS reconnaissance et .., .
e déblais
d’exécution
L . descriptif de constitution |7 jours avant exécution du
4 Exécution des remblais CPS P ) J .
du remblai remblai
3— Chaussées
Plans des carrieres et
. installations de . .
Propositions  pour les 30 jours avant le début de la
1 CPS concassage - —
provenances des granulats e fabrication des granulats
caractéristiques des
matériaux
Définition des . .
. . Mémoire technique . ,
installations, moyens de e L . 2 mois avant le début des
2 . CPS description du matériel,
transport, ateliers de i L travaux.
, procédures d'exécution
répandage et compactage
Planche d’essai : Programme de . ,
3 CPS , g . . 15 jours avant date prévue
programme réalisation et essais
Planche d’essai : Procés-verbal et| .. s e L
4 e CPS . 3 jours apreés réalisation
réalisation recommandations

Article I-9- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié¢ sont inclus dans l'acte

d’engagement du titulaire qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de

transformation éventuelle sont a la charge du titulaire.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n®5

cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contréle et suivi des travaux routiers.
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Article I-10- MEMOIRE TECHNIQUE

Le titulaire doit préparer et soumettre au Maitre d’Ouvrage un projet de mémoire technique de
réalisation des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur I'organisation et les
moyens du chantier dans un délai de 10 jours aprés la notification de I'Ordre de Service de
commencer les travaux. Pour ce faire, le Maitre d’ouvrage met a la disposition du titulaire le dossier
d’étude visé «Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement
des contraintes réseaux.

Dans un délai de Quinze (15) jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les
travauy, le titulaire remettra au Maitre d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagné
de tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de
demander des notes particuliéres complétant ce mémoire technique.

1. Rapport technique

Un rapport technique qui précise |'organisation du chantier et la méthodologie que le titulaire
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées...etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des
engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail. Un modeéle type, a
respecter impérativement, est donné en annexe 1. Le rendement des engins qui figure en annexe 2,
devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

La liste des engins que le titulaire compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur
age, état, rendement et disponibilité (un modéle type, a respecter impérativement, est joint en
annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les
constructeurs.

La liste du matériel fournie par le titulaire n’est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation
si en cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une raison
qguelconque, le titulaire désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achevement des
travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu’avec I'accord écrit du maitre d’ouvrage; cet
accord laisse toutefois au titulaire la responsabilité et les conséquences de ce retrait.

Le titulaire établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de
cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3. Matériaux

Le titulaire doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment,
aciers, liants, hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications contractuelles.

18



Dans le cas ou le titulaire compte utiliser des produits préts a I'emploi (béton, enrobés ou autres), il
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabricants) et sur la qualité
des mémes produits fournis a d’autres clients pendant les trois derniers mois.

Le titulaire indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la
sauvegarde de I'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris
par les rejets ou les poussieres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de
confection des liants hydrocarbonés.

Le titulaire indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’apres I'accord écrit du Maitre d’ouvrage.

En ce qui concerne le sable, le titulaire doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la
guantité a extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur. Il est a rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire
du marché est passible a des sanctions.

4. Mouvement des terres

Le projet de mouvement de terres envisagé par le titulaire qui indique les hypotheéses retenues pour
les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de
dépot ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5. Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de
controle et de production que le titulaire prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction,
de maitrise que le titulaire compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

6. Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le Maitre d’Ouvrage des
dispositions que compte prendre le titulaire pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :
- les cadences prévues ;
- laréglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC, etc.) ;
- les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier;

- le délai global du marché (art V-1) ;
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En outre, le planning doit :

comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le Maitre d’Ouvrage ;

- faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec
I'annexe 2.

Le planning des travaux doit étre complété par :
- I’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
I’échelonnement prévisionnel des dépenses ;
Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».
7. Plan d’Hygiéne, Sécurité et Environnement

Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniére a assurer I'hygiene et la sécurité sur
le chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains. Le plan doit tenir compte des
contraintes environnementales et les mesures que compte appliquer le titulaire pour la protection de
I’environnement tout au long du chantier

8. Plan d’assurance Qualité
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CHAPITRE Il : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article II-1- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie du titulaire proviendront des gisements, carrieres et
usines proposés par le Titulaire a I'agrément du Maitre d’ouvrage.

La demande d'agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée quinze jours
(15) avant la date prévue pour |'utilisation du matériau.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, le Titulaire doit veiller a ce que
I'extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire, de quelque facon que ce soit, a la qualité
de I’environnement et a I’écoulement des eaux.

Le titulaire doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article 38 du
CCGA-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend le titulaire passible des
sanctions prévues.

Article 1I-2- GRAVE BITUME GBB

De facon générale, les graves bitumes seront conformes aux normes NF P 98-138 « Couches
d’assises : Grave-bitume » de novembre 1999 et 98-150 « Exécution des corps de chaussées, couches
de liaison et de roulement » de décembre 1992, ainsi qu’au fascicule 27 du CCTG « Fabrication et
mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés ».

La grave bitume est de type 0/14 de classe 3 au sens de la norme francgaise NF P 98-138.
1I-2.1.- CONSTITUANTS
11-2.1.1 Granulats (GB 0/14)
A. Caractéristiques intrinseques et de fabrication

La GB sera élaboré a partir de 3 coupures au minimum.

Paramétre Granulats
GB

0/4 4/10 10/14
A - < 25 <20
P - <2 <2
PS >60 - -
VB <2 - -
LA - <35 <35
MDE - <30 <30
LA+MDE - <55 <55

A : Coefficient d’aplatissement
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P : propreté superficielle
PS : propreté des sables mesurée sur la fraction 0/2 mm limitée a 10% de fines
VB : valeur de bleu de méthyléne sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable
sec
Dans le cas ou le sable aurait une provenance différente de celle des granulats, il devra avoir un
coefficient de friabilité (FS) inférieur ou égal a 40.

B. Autres caractéristiques
Fractions 4/10-10/14
Angularité IC=100

C. Composition de la grave bitume
Granularité
1. fuseau de spécifications

Les fuseaux de spécification sont définis ci-dessous pour chaque classe granulaire :

GB (0/14)
Tamis
Fuseau de spécification — pourcentage de passant
Mm
Sable 0/4 Gravillon 4/10 Gravillon 10/14
Mini maxi e(1) | mini Maxi e(1) mini maxi e(1)
0.00 - - - - - - - - -
0.063 - - - - - - - - -
0.08 - - 6 - - - - - -
0.16 Au  moins un|Au moins un - - - - - -
tamis tamis
0.315 intermédiaire intermédiaire - - - - - -
défini par | défini par
0.63 I'entrepreneur I'entrepreneur 15 - - - - - -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3.15 - - - - - -
4 85 99 10 1 15 10 - - -
6.3 99 - - 30 70 25 - - -
8 100 - - - - - - - -
10 - - - 85 99 10 1 15 10
12.5 - - - - - - 30 70 25
14 - - - - - - 85 99 10
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16 - - - 99 - - - - -

20 - - - 100 - - 99 - -
25 - - - - - - 100 - -
31.5 - - - - - - - - -

(1) : étendue du fuseau de régularité

(2) : Aumoins I'une ou l'autre des valeurs doit étre satisfaite
2. fuseau de fabrication

Lors des essais de réglage de I'installation précisé a I'article C.2.2, il sera procédé a I’établissement du
fuseau de fabrication portant sur 15 analyses. Il sera inclus entierement dans le fuseau de régularité
et défini par deux courbes granulométriques enveloppes établies pour chaque dimension du tamis a
partir de :

Xf+1.25 sf
Xf : moyenne des controles
sf : estimation de I'écart type
D. Conditions de stockage
Cf article sur les conditions de stockage du présent CPS
11-2.2 Fillers d’apport
A. Nature et caractéristiques

Les fillers d’apport a approvisionner doivent étre de nature calcaire (Filler Calcaire) de catégorie F2
telle que définie par la norme XP P 18-540 ».

ESSAI VALEUR

Indice des vides Ridgen IVR <40%

pouvoir rigidifiant (différence entre une température de|10<ATBA<20°
ramollissement bille et anneau d’un bitume 60/70 et celle d’un
mastic composé de 60% de fines et 40% du méme bitume 60/70).

Essai au bleu (quantité de bleu absorbée pour 1000g de fines) MBF < 10®

Surface spécifique Blaine — écart type < 35m?/Kg

(1) Valeur au bleu sur le 0/0.125 exprimé en g/Kg
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Granulométrie

2mm D 0.125mm 0.063mm
Vsi 100 Vsi 85 Li 85 Li 70
Vss 99 e=10 e=10

Vsi : valeur spécifiée inférieure du fuseau de régularité
Vss : valeur spécifiée supérieure du fuseau de régularité
e : Etendue du fuseau de régularité

Li : limite inférieure du fuseau de spécifications

B. Conditions de stockage

Le filler sera stocké dans deux silos a proximité de la centrale. Leur capacité devra correspondre a

deux jours de fabrication.

Au moment du chargement des silos, la température des fillers doit étre inférieure a 50 °C.

C. Fines de sable

Les fines du sable doivent étre conformes au tableau 3 de la norme NF P 98-138. Si cela n’est pas le
cas, ce sont les fines du mélange qui doivent étre conformes au tableau 3.

11-2.3 Bitume

Le bitume sera de la classe 40/50. Il devra satisfaire a la Norme Marocaine NM 03.4.002.

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel de
raffinerie ou de liant doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite

une information du Maitre d’Ouvrage.

A. Nature et caractéristiques

Classe de bitume 40/50
Température de ramollissement bille et anneau 47 a 60
(TBA origine) (°C) NM 03.4.015
Pénétrabilité a 25 °c (1/10 mm ) NM 03.4.012 40a 50
Densité relative a 25 °C NM 03.4.014 1.00a1.10
Point d’éclair en vase ouvert °C NM 03.1.019 > 250
Solubilité dans tétrachloréthylene NM 03.4.018 >99,5
Teneur en paraffine % NM 03.4.020 <4,5
Augmentation de la TBA aprés RTFOT (°C) ¥ <8
TBA minimale (°C) aprés RTFOT (1) >52
% pénétration résiduelle aprés RTFOT (1 %) (1) >60

(1) Spécifications complémentaires a la norme NM 03.4.002

B. Conditions de stockage

Le stockage des liants s'effectue conformément aux dispositions de I'article 4.4.1.2 — Stockage — de la

norme NF P 98 150.
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Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans deux
citernes.

La capacité minimale de stockage devra correspondre a deux journées moyennes de fabrication
d'enrobés.

11-2.2 COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE
11-2.2.1 - Composition
La grave bitume aura un module de richesse supérieur ou égal a 2,8 (Classe 3).

La formule de composition est déterminée par I'Entrepreneur qui doit fournir une composition par
type d’enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire deux mois avant le début de
la fabrication.

L’étude de formulation sera établie conformément a la norme n° NF P 98.138 pour le niveau 2.
Elle comportera obligatoirement :

e une étude de compactage a la presse a cisaillement giratoire sur plusieurs variantes (NF P 98-
252).

e un essai de compression simple LPC (Duriez) sur 2 formules sélectionnées (NF P 98-251-1).
e un essai d’orniérage sur la formule retenue (NF P 98-253-1).

Un dope d’adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire conformément a la
norme n° NF P 98.150.

11-2.2.2 - Caractéristiques des graves bitumes

La formulation sera congue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-apres :

ESSAIS Grave bitume
Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire (NF P 98-
252):

- %vide a 10 girations >14

- % vide a 100 girations <10

Essai Duriez a 18°C (NF P 98-251-1)

R (apres immersion) (en MPa)
Rapport = >0,70
R a sec (en MPa)

Essai d’orniérage (NF P 98-253-1)
Profondeur d’orniére en % de I'épaisseur de la dalle*, a 80 °C avec | < 10%
le bitume du chantier, a un pourcentage de vides compris entre 7
et 10% aprés 10.000 cycles.

* Pour une dalle de 10cm d’épaisseur.
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11-2.2.3 - Acceptation provisoire

Les formules présentées par I'Entrepreneur feront I'objet d’une acceptation provisoire par le Maitre
d’Ouvrage.

Les résultats de cette étude comporteront :
e Les dosages des différents constituants,
e Les seuils d’alerte et de refus pour le dosage en liant,
e Le % des vides selon |'essai PCG a 100 girations,
e Lesrésultats d’essais a I'orniéreur.
11-2.3 FABRICATION DE LA GRAVE BITUME
11-2.3.1 Niveau et capacité des centrales

La centrale doit étre de niveau 2 tel que défini a I'annexe A de la norme NF P 98-150, avec systeme
d'acquisition des données conforme a la norme XP P 98-142-1 de décembre 2003.

La capacité de la centrale doit étre au minimum de 200 tonnes/heure pour une teneur en eau globale
de 5 %.

11-2.3.2 Dosage des granulats

Les trémies doseuses seront au minimum de trois (3), une trémie étant utilisée facultativement pour
le recyclage des matériaux « blancs ».

Elles seront équipées d’une grille a maille de dix (10) centimeétres. L'indication de la classe granulaire
stockée sera portée de maniere visible sur chaque trémie, tant depuis la cabine de I'engin de
chargement que depuis le poste de commande de la centrale.

Les trémies seront équipées de vibreurs
Chaque trémie sera équipée de:

e Un dispositif d’alarme sonore et lumineux, I'alarme est déclenchée si le niveau des granulats
s’abaisse au-dessous du tiers inférieur du volume de la trémie et met en route les vibreurs
placés sur les parois de la trémie,

e Un dispositif d’alarme permettant d’arréter automatiquement Iinstallation avec
temporisation si le débit varie de plus de 30 % par rapport au débit fixé,

e Un « palpeur de veine » signalant immédiatement toute interruption d’écoulement des
granulats.
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11-2.3.3 Chauffage et déshydratation des granulats
La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %.
11-2.3.4- Stockage et chargement de la grave bitume

Une trémie de chargement sera prévue a la sortie du malaxeur. La trappe de cette trémie ne devra
étre ouverte qu’apres remplissage suffisant de la trémie. La manceuvre d’ouverture de la trappe
devra étre automatique.

La hauteur de chute entre le malaxeur et la trémie d’une part, la trémie et le fond de la benne du
camion d’autre part, devra étre inférieure a deux metres cinquante (2,50 m).

11-2.3.5 Réglages
A. Contréle de l'installation
Il sert a vérifier les éléments définis a I'article 4.3 du présent fascicule et par la norme NF P 98-150.
B. Contrdle des réglages initiaux

Il sera exécuté conformément aux dispositions de la Directive pour le réglage et le contréle de
réglage des postes d'enrobage et vérifiera les éléments définis par la norme NF P 98-150.

Lorsque I’Entrepreneur estime que son installation est réglée pour fournir une production
industrielle, il en informe le Maitre d’Ouvrage et il proceéde aux contréles préalables en présence du
laboratoire du Maitre d’Ouvrage.

Les opérations de réglage sont effectuées toutes les 1000 heures de fonctionnement et apres chaque
transfert.

On vérifiera :
a) Dosage des granulats

La droite d’étalonnage de chaque doseur a granulat est vérifiée a partir d’au moins trois niveaux de
production. A chaque niveau le débit moyen est vérifié par un minimum de deux valeurs obtenues
par la pesée d’un prélevement d’une dizaine de tonnes. L’écart constaté pour chaque pesée doit étre
inférieur ou égal a 5 % du poids défini par la formule de composition.

b) Dosage en bitume

La vérification du dosage est obtenue a partir du calcul de débit de la pompe a bitume grace au
nombre d’impulsions fournies par le débitmetre étalonné. La dispersion relative sur deux valeurs doit
étre inférieure a 5 % et la moyenne de dix mesures ne doit pas présenter un écart relatif supérieur a
2 % par rapport a la valeur définie par la formule de composition ni un écart-type supérieur a 0,15 %.

c) Dosage des filler d’apport

La vérification du débit du systeme doseur en filler d’apport fait I'objet d’un contrdle statistique sur
10 échantillons. La moyenne des résultats obtenus ne doit pas présenter un écart supérieur, en
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valeur absolue, a 3 % de la valeur définie par la formule de composition, ni un écart type supérieur a
0,30 %.

11-2.3.6 Acceptation provisoire

La centrale et ses équipements proposés par I'Entrepreneur feront I'objet d’une acceptation
provisoire par le Maitre d’Ouvrage.

11-2.4 PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT
11-2.4.1 Pesage

L'Entreprise doit installer sur I'aire de fabrication des matériaux un pont-bascule, permettant la pesée
de chacun des véhicules de transport en une seule fois.

Les pesées seront enregistrées et totalisées par un systéme automatique avec imprimante.
Sur les bordereaux, figureront :

e Par pesée:

- Le numéro du transporteur,

- la date et I'heure de pesée,

- la tare,

- le poids brut,

- le poids net,

- la destination (stock ou chantier de mise en ceuvre),
e les totaux journaliers des poids nets.

Les gquantités totales journaliéres seront consignées contradictoirement chaque jour dans le journal
de chantier.

Les pesées sont réputées étre effectuées sur des produits dont la teneur en eau n'excede pas 3%
pour les sables et 0,5% pour les granulats. Au cas ol les teneurs en eau dépasseraient ces valeurs, le
Maitre d’Ouvrage déduira le poids d'eau excédentaire.

En cas de panne de la bascule de moins d’un jour, le Maitre d’Ouvrage prendra en compte les
guantités suivantes :

(a) Il sera calculé les moyennes de poids transportés lors des cing (5) derniers jours ouvrés par
chaque camion.

(b) Le préposé a la bascule comptera les transports de chaque camion aprés avoir rempli le
bordereau de pesée décrit ci-dessus.
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(c) Les quantités a prendre en compte seront produites du nombre de transports par camion par les
moyennes calculées en (a) ci-dessus. Elles seront plafonnées au tonnage théorique déterminé a partir
de I'épaisseur mise en ceuvre constatée par carottage et de la densité de référence.

En cas de panne de la bascule d’'une durée supérieure a un jour, les livraisons et donc I'atelier de
fabrication seront interrompus.

L'Entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais la charge et la gestion de la bascule sous le contréle du
Maitre d’Ouvrage.

Le pont-bascule doit préalablement au démarrage des travaux étre vérifié par le service des Poids et
Mesures; le proces-verbal correspondant doit étre remis au Maitre d’Ouvrage.

La précision du pont-bascule doit étre de 1% a la portée maximale.

Le pont-bascule est vérifié, aux frais de I'Entrepreneur, par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant.
Cette opération est réalisée par pesées successives d'un méme camion, chargé d'au moins dix (10)
tonnes de matériaux sur le pont-bascule de chantier et sur le pont-bascule public le plus proche.
Cette vérification doit étre effectuée hebdomadairement. Si les bons de pesées obtenus différent de
plus de un pour cent (1%)

e [|'Entrepreneur est tenu dans les vingt-quatre (24 heures) d'adresser au Service des Poids et
Mesures une demande d'intervention dont copie est remise au Maitre d’Ouvrage,

e |l est tenu compte de I'anomalie constatée pour réajuster les pesées effectuées jusqu'a
I'intervention ci-dessus.

11-2.4.2 Transport des matériaux

Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, les camions devront impérativement étre bachés.
D’autre part, il ne sera pas admis de répandage de Gasoil dans le fond des bennes et une huile
spéciale destinée a éviter le collage des enrobés sera soumise a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

11-2.4.3 Acceptation provisoire

Le pesage et le transport proposés par I'Entrepreneur feront I'objet d’une acceptation provisoire par
le Maitre d’Ouvrage.

11-2.5 MISE EN CEUVRE
11-2.5.1 Préparation du support

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant I'atelier de répandage de la grave bitume.
Préalablement a la mise en ceuvre des enrobés, la surface a revétir sera balayée et nettoyée.

Il sera répandu une couche d’accrochage a I’émulsion de bitume au dosage indicatif de 1,5 kg/m? de
bitume résiduel. Elle sera mise en ceuvre a la répandeuse équipée d’une rampe qui sera affectée en
permanence au chantier.

11-2.5.2 Répandage de la grave bitume

A. Conditions générales
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L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison radiotéléphonique au lieu de fabrication des
matériaux enrobés.

La provenance des matériaux (centrale, heure de fabrication, etc.) sera toujours identifiée.
B. Répandage

Le répandage des enrobés doit étre effectué en une seule passe avec un seul finisseur pleine largeur
guidée sur fil.

Le finisseur doit étre équipé d’un dispositif d’alimentation en continu assuré par une trémie tampon.

Le finisseur monté sur chenilles sera équipé de tables vibrantes lourdes a haut pouvoir de
compactage,

Le finisseur sera équipé de bavettes anti - ségrégation.
C. Acceptation provisoire

L'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur fera I'objet d’une acceptation provisoire par le
Maitre d’Ouvrage.

11-2.5.3 Compactage

Les dispositions du compactage seront conformes a l'article 4.14.4 de la norme NF P 98-150 complété
par:

A. Equipement des engins
L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

Les rouleaux a pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques congues pour limiter
leur refroidissement sous I'action du vent et de la pluie. lls seront également équipés d’une roulette
de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords de couche.

L'ensemble du matériel sera équipé de contrélographes.
B. Prescription de compactage

Le plan de balayage des engins devra étre congu de fagcon qu’il y ait un recouvrement des zones
compactées par deux engins d’au moins 50 cm.

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de I’extérieur de la couche et en revenant vers son
centre.

Le compactage des matériaux sera réalisé directement aprées le répandage et I'Entrepreneur devra
prendre toutes les précautions pour que la longueur d’évolution de I'atelier de compactage soit
minimale.

Cette longueur qui sera déterminée lors de la planche de référence, et qui sera liée aux conditions
climatiques, devra étre telle que la distance entre la table du finisseur et le dernier compacteur ne
dépasse pas 60 metres.
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C. Acceptation provisoire

L'atelier de compactage proposé par I'Entrepreneur fera I'objet d’'une acceptation provisoire par le
Maitre d’Ouvrage.

11-2.5.4 Température
La température du matériau enrobé mesurée derriére la table sera supérieure a 130 °C.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent
ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus a une température insuffisante
seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée par le Maitre
d’Ouvrage.

11-2.5.5 Conditions météorologiques

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des
flagues d’eau.

Le répandage, lorsque la température relevée le matin a 7 heures sera inférieure a 5 degrés, est
subordonné a I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

Le répandage des enrobés sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées mais continues. |l pourra étre autorisé par le Maitre d’Ouvrage, en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrété des lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h.
11-2.5.6 Joints transversaux

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge
acceptée par le Maitre d’Ouvrage.

11-2.6 PLANCHES D’ESSAI ET DE REFERENCE
11-2.6.1 Planche d’essai

Une planche d’essai sera réalisée par I'Entrepreneur, selon les normes NF P 98-150 et XP P 98-151,
avec pour objectif d’atteindre les valeurs impératives suivantes sur 20 mesures régulierement
réparties :

e Pourcentage de vide : - moyen, mesuré sur carottes, inférieure ou égal a 9%.
- étendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi): 5%
- la valeur supérieure ne peut dépasser de plus de 2% la valeur maximale précitée.

e Epaisseur : 95 % des points > e -1,5 cm avec e : épaisseur théorique en centimetres fixée
par les plans d’exécution.

De plus, elle est destinée a fixer :
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e |a composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage en nombre et
types d’engins,

e |es modalités d’utilisation de ces ateliers,

Elle est soumise aux dispositions de la Directive pour Matériaux Enrobés a chaud et aux regles
suivantes :

e |’Entrepreneur proposera au Maitre d’Ouvrage un programme de réalisation de la planche
d’essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le laboratoire
chargé du controle extérieur.

e Le lieu de réalisation de la planche qui sera proposé par I'Entrepreneur a |'acceptation du
Maitre d’Ouvrage devra étre similaire a la section courante du point de vue des
caractéristiques géométriques; la couche de chaussée correspondant a cette planche pourra
étre conservée apres accord du Maitre d’Ouvrage.

e La durée maximale d’'une planche d’essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas
excéder cing (5) jours ouvrables (répandage et compactage), et sa longueur est fixée a 200
metres minimum.

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera I'acceptation de I’ensemble de la chaine fabrication,
transport, répandage, compactage, sous réserve de I'obtention de la série des acceptions provisoires
mentionnées ci-dessus.

11-2.6.2 Planche de référence

A la suite de la notification par le Maitre d’Ouvrage de I'acceptation de I'ensemble de la chaine
(fabrication, transport, répandage, compactage), I'Entrepreneur procédera a I'exécution d’une
planche de référence.

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production a cadence normale du chantier.
Elle a pour objet :
e d’assurer I'adéquation entre les débits des ateliers de fabrication et de mise en ceuvre,

e d’atteindre les spécifications du pourcentage de vide ci apres sur 30 échantillons prélevés par
carottage, régulierement réparties et devra vérifier les conditions suivantes :

- pourcentage de vide moyen, mesuré sur carottes, inférieure ou égale a 9%
- Totalité des valeurs comprises dans I'intervalle suivant : moyenne + 3% de vides
- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5%

e de définir les valeurs Vs et Vi du pourcentage des vides a l'intérieur desquelles, bornes
comprises, les mesures effectuées lors de la mise en ceuvre devront étre comprises pour 95%
d’entre elles ;
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e d’atteindre les spécifications de I'article ci-dessous (hors pourcentage de vides) et de vérifier
gue les modalités de fonctionnement adoptées permettent d’atteindre les objectifs fixés.

Ces parameétres feront I'objet d’un controle extérieur.

L’Entreprise transmet les résultats des planches d’essais de référence dans le délai de 24 heures qui
suit la fin des essais.

Si cette planche de référence ne permet pas d’obtenir les valeurs spécifiées, elle devra étre refaite
aprés avoir apporté les modifications au processus de mise en ceuvre.

Si elles ne peuvent étre obtenues lors de la 2éme planche, I'entrepreneur ne sera pas autorisé a
poursuivre les travaux et devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin I'étude
de formulation.

11-2.7 CONTROLE DES CONSTITUANTS
11-2.7.1 Controle des Granulats

A. Controle interne
L’Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits précédemment.
IIs font I'objet d’un compte rendu de suivi journalier transmis au Maitre d’Ouvrage.

B. Controle extérieur
Controle de conformité et de la granulométrie
Pour 1 000 m? de granulats fabriqués, le Maitre d’Ouvrage doit exécuter les contrdles suivants:

e Sables : analyse granulométrique, équivalent de sable a 10 % de fines, valeur au bleu de
méthyléne si nécessaire.

e Gravillons : analyse granulométrique, mesure du coefficient d’aplatissement, détermination
de la propreté superficielle.

Les contréles de conformité devront s’effectuer sur des lots d’au moins 15000 m? qui seront soumis a
la réception par application du critere F2 défini a I’article 6.2 de la norme XP P 18-545.

Ce volume de stockage peut étre réduit, sur autorisation du Maitre d’Ouvrage, dans le cas ou les
matériaux doivent étre mis a la consommation. Dans ce cas il est appliqué le critére F1 de la norme
précitée.

C. Controle des caractéristiques intrinséques

Pour 5000 m® de granulats fabriqués, le Maitre d’Ouvrage doit exécuter la mesure des
caractéristiques intrinséques des matériaux sur les gravillons et la fraction 4/6 des sables :

e essai Los Angeles (L.A)

e essai Micro-Deval en présence d’eau (M.D.E)
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e indice de concassage
e |a masse volumique des granulats conformément a la norme P18-554 du 12/1990.
11-2.7.2 Controle du filler d’apport
A. Controle interne
L'entrepreneur contréle I'origine du filler d’apport.
B. Controle extérieur

Le Maitre d’Ouvrage est tenu de vérifier, avant utilisation, que le filler d’apport est conforme aux
spécifications du CPS.

Pour 100 tonnes de filler livré, le Maitre d’Ouvrage effectuera notamment un contréle de granularité
et de surface spécifique Blaine.

11-2.7.3 - Contréle du bitume
Contrdle a la raffinerie

Dans le cas ou le bitume ne proviendrait pas d’une raffinerie dont la production est soumise au
controle permanent de qualité a la production par la DR, I'Entrepreneur assure le contréle de la
fourniture du bitume dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du fascicule 24 du C.C.T.G et
complétées ci-apres.

e il y aura stockage préalable du bitume en usine dans des bacs (1 bac = 1 lot), le contenu d’un
bac n’étant renouvelé qu’aprées épuisement de ce dernier;

e sur chaque lot dont est extraite la livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de
contrdle comprenant au moins la détermination :

- de la pénétrabilité a 25 °C (PENE)
- du point de ramollissement bille et anneau (T.B.A)

° la veille de mise a disposition d’un lot, le fournisseur communiquera par télex ou télécopie a
I’Entreprise de mise en ceuvre des chaussées et au Maitre d’Ouvrage les caractéristiques du
lot PENE et TBA;

e |'Entreprise organise les transports et les adapte aux cadences de fabrication. Quelle que soit
la provenance du liant, I'Entrepreneur réceptionne chaque porteur a son arrivée sur le
chantier.

Controle a la livraison sur le chantier
A. Controle interne

Chaque porteur doit étre muni d’une fiche d’identification en double exemplaire portant le numéro
du lot correspondant et le rappel des caractéristiques (PENE-TBA); un exemplaire est remis par
I’Entrepreneur au Maitre d’Ouvrage en fin de journée.
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Par porteur et quelle que soit la provenance, I'Entrepreneur doit obligatoirement réaliser sur le
chantier un essai de contréle de la pénétrabilité a 25 °C et communiquer au Maitre d’Ouvrage le
résultat sous la forme d’une fiche d’essai 4 a 8 heures de préférence ou au plus tard 12 H apres le
prélevement de I'échantillon nécessaire a I'essai et en tout état de cause avant I'utilisation du
produit. A cet effet I'Entrepreneur doit prévoir sur le chantier les moyens nécessaires a la réalisation
de cet essai.

Il sera effectué par porteur, en sus du prélevement nécessaire a |'essai visé précédemment, trois
prélevements de 1 litre placés dans des récipients étanches; I'un est destiné au laboratoire du Maitre
d’Ouvrage aux fins d’analyse (controle extérieur cf. Paragraphe. suivant); un autre a I'Entrepreneur
aux mémes fins éventuellement; le troisieme diment cacheté, étant gardé en réserve a titre
conservatoire en cas de contestation sur les résultats des deux premiéres analyses. A cet effet,
I’'Entrepreneur doit prévoir sur le chantier les moyens nécessaires pour assurer dans de bonnes
conditions, le stockage provisoire des échantillons.

Dans l'attente du résultat, le liant fera I'objet d'un stockage provisoire séparé des liants pres a étre
utilisés.

B. Contrdle extérieur

A l'arrivée sur le chantier le Maitre d’Ouvrage fera réaliser des essais de contréles occasionnels sur
les échantillons prélevés par I'Entrepreneur dans chaque porteur (cf. paragraphe. précédent).

11-2.7.4 - Controle des dopes et adjuvants

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le fournisseur.

11-2.8 CONTROLES EN COURS DE PRODUCTION
Les controles en cours de production sont réalisés par le contréle interne de I'Entreprise ;
11-2.8.1 - Fabrication
a ) - le Fonctionnement de la centrale

La vérification du contréle de bon fonctionnement des principaux organes des centrales, sera
effectuée conformément aux dispositions ci-apres :

e position et réglage des pré-doseurs : deux fois par jours en début de fabrication et lors de
chaque changement de paramétre,

débit de la pompe a liant : une fois par jour,

contréle en continu de la teneur en liant grace au nombre d'impulsions fournies par le
débitmeétre,

position des réglages des dispositifs a fines : a chaque reprise de fabrication et a chaque
changement de réglage,

débit des dispositifs a fines : une fois par semaine,
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e paramétres de fonctionnement de la trémie tampon : a chaque reprise de fabrication et
chaque changement de réglage,

e poids d’enrobés fabriqués par unité de compte-tours : 8 fois par jour

e température des granulats : 8 fois par jour,

e teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,

e température du liant : 8 fois par jour,

e consommation moyenne du liant et du filler d’apport : 1 fois par jour et 1 fois par semaine,
e tonnage d’enrobés fabriqués journellement.

Les parametres énoncés précédemment feront l'objet de documents de suivi journalier dont la
consistance sera déterminée par I'Entreprise.

De plus la centrale devra étre équipée d’'un systeme d’acquisition des données de fabrication et d’un
bornier de raccordement permettant la connexion d’un systéme extérieur a la centrale réalisant les
mémes fonctions (module LPC).

Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront :

e la composition granulaire de I'enrobé fabriqué : vitesse des doseurs volumétriques et débit
pondéral des doseurs pondéraux.

o les données de fabrication relatives a la teneur en liant de I'enrobé fabriqué :
- information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur-enrobeur),
- teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur-enrobeur),
- information de la table de pesage (centrale sécheur-enrobeur),
- la nature des liants et granulats,
- la température des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur,

- la température des enrobés fabriqués au niveau du stockage et du chargement des
camions.

Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé a un pesage systématique des
camions.

b - la Teneur en liant

Les résultats fournis par le systéme d’acquisition des données ou par les prélevements d’enrobés
seront comparés aux seuils du tableau suivant, se rapportant a un lot de fabrication d'une journée
comportant au moins 20 valeurs.
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Ecart relatif teneur en liant Coefficient de variation t/m de la
moyenne (m) du lot par rapport | teneur en liant au niveau du lot
a la teneur théorique (th)

Seuil de refus ith-m | t/m>4%
—>2%

Seuil d’alerte t/m>2%

ith-m | =valeur absolue
Ou t est I'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.

Le dépassement du seuil d’alerte doit entrainer une action de I’'Entreprise visant a améliorer le
résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale.

Le dépassement des seuils de refus entraine I'arrét immédiat de la fabrication et la vérification du
réglage de la centrale. Il est en outre procédé a 6 prélevements contradictoires dans la section
d’application de la production défectueuse. Si les extractions font apparaitre une teneur en bitume

R4

excédant la tolérance fixée dans le CPS, il sera procédé a la réfection du lot concerné aux frais de
I’'Entrepreneur.

¢ - Teneur en fines
La précision du dosage en fines doit étre inférieure ou égale a 10 %
d - la Granularité

Le contrbéle des débits des doseurs est vérifié en permanence a I'aide des enregistrements et
comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire.

e - la Température

La température du bitume est contrélée a son introduction dans le malaxeur. Elle devra étre
comprise entre 155 °C et 165 °C.

Les matériaux enrobés dont la température est inférieure a 140 °C ou supérieure a 175 °C sont
rebutés (la température est relevée a la sortie du malaxeur ou de I'enrobeur).

Les tolérances fixées ci-dessus s'entendent pour une journée pendant laquelle le réglage de la
centrale n'a pas été modifié.

11-2.8.2 - Mise en ceuvre
A. Atelier de compactage

Dans le cadre de son contréle interne, I'Entrepreneur s’assurera du bon fonctionnement de
I'ensemble de I'atelier de compactage conformément a la planche d’essai (table du finisseur, nombre
et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.)

B. Epaisseur
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Dans le cadre du contréle interne, I'Entrepreneur devra notamment vérifier I'épaisseur de matériau
non compacté derriere la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en
ceuvre sur la surface réalisée.

C. Planimétrie

L'Entrepreneur s’assure pendant la mise en ceuvre que l'assise est bien positionnée en plan par
rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en ceuvre.

11-2.9 CONTROLE DE CONFORMITE
11-2.9.1 - Fabrication
Le contréle de conformité des produits est réalisé comme suit :
Controle du mélange
Controle extérieur

Le controle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50 heures de
fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur. La teneur en bitume et la granularité sont
déterminées selon le mode opératoire de la méthode de Rouen.

Le nombre de prélevement est au minimum de 6 par journée complete de fabrication avec un
minimum d’un prélévement par 200 tonnes d’enrobés. lls sont effectués conformément aux
dispositions de I'article 4.16.5.1 de la norme NF P 98-150. La valeur moyenne des résultats obtenus
sur les préléevements d’une journée est comparée aux seuils de tolérance ci-aprés.

Les tolérances sont les suivantes :

Granularité
Passant a 6mm + 4 % en valeur absolue
Passant a 2mm + 3 % en valeur absolue
Passant a 0.08 mm + 1 % en valeur absolue
Liant
Teneur en bitume moyenne | + 0.3 % en valeur absolue

Les tolérances s’appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le Maitre
d’Ouvrage.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé a un contréle de réglage de la centrale et la
production ne pourra reprendre qu’aprés réalisation d’'une nouvelle planche de référence au cours
de laquelle I'Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange.

11-2.9.2 - Mise en ceuvre
A. Compacité
Controle extérieur
Le Maitre d’Ouvrage effectuera pour chaque journée d’application, des mesures de compacité a

I'aide d’'un nucléodensimetre préalablement étalonné lors de la réalisation de la planche de
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référence. A défaut de disposer d’un nucléodensimetre, le contréle sera effectué par prélevement,
effectué alternativement dans I'axe et a 0,50 m des bords de la chaussée. Le nombre de mesure sera
de 20 par lot de contréle correspondant a une journée d’application, sans pouvoir excéder 1000 ml.

La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l'intervalle définie par la norme XP P
98-151 en respectant les conditions suivantes :

e lavaleur moyenne du % de vide de 20 mesures devra étre inférieure a 9%.

e 95% des mesures comprises entre les valeurs Vs et Vi (bornes comprises) obtenues sur la planche
de référence

Si le niveau de compactage n’est pas atteint, il est fait application des dispositions prévues au
présent CPS.

Caractéristiques Géométriques
B. Epaisseur
Controle extérieur
1 - Cas du contréle de compacité par prélévement

Le contréle de conformité s’effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes
prélevées dans la chaussée tous les 50 ml par lot de 1000 ml.

2 - Cas du contréle de compacité par nucléodensimétre

Le contrble de conformité s’effectuera par relevé topographique a raison de trois (3) points par
chaussée (axe, bords droit et gauche) et ce a chaque profil en travers du projet d’exécution, pour
toute la longueur de la chaussée. Les points de référence sur la couche inférieure (GNT) seront les
mémes que ceux utilisés pour la vérification en nivellement et en épaisseur de celle-ci.

3 - Tolérances

La tolérance pour 20 valeurs successives minimum par rapport aux épaisseurs définies par les plans
d’exécution est la suivante :

95 % des points supérieurs a e - 1,5 cm avec e = épaisseur définie par les plans d’exécution.
C. Surfagage
Controle extérieur

Le Maitre d’Ouvrage est tenu de procéder a des vérifications de la régularité de surfagage par un
controle des flaches a la régle de 3 metres conformément a la norme NF P 98.2.181 et ce tous les 30
m.

Le contréle longitudinal est effectué dans I’axe de chaque bande de répandage.

Le controle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d’'une
bande de répandage.
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Les valeurs maximales des Flaches par rapport a la régle de 3 m sont les suivantes :
-1 cm en profil en long.
-1,5 cm en profil en travers
En sus de la section courante, le contréle de flaches aura lieu systématiquement :
e audroitdesP.l,
e audroit des zones de variation de dévers,
e auxzones de démarrage et arrét de chantier.
D. Planimétrie
Controle extérieur
Le contréle portera sur le respect des tolérances planimétriques suivantes :
-+ 3 cm par rapport aux bords théoriques de la couche,
-0a5cm pour lalargeur de la couche.

La vérification sera faite a chaque profil en travers du projet d’exécution et aux emplacements fixés
par le Maitre d’Ouvrage au cours des travaux (voie d’insertion et de déboitement, courbes, etc.).

E. Interprétation des résultats de contréle de surfacage et de planimétrie

L'interprétation des résultats du controle de conformité des caractéristiques géométriques se fera de
la maniére suivante :

e i, pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de quinze (15) pour cent des points
vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maitre d’Ouvrage prescrira un arrét de chantier,
I’examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin
est,

e i ces tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points contrélés dans la
journée, inférieur a quatre-vingt cing pour cent (85 %), le Maitre d’Ouvrage pourra prescrire
la démolition et I'’évacuation a la décharge des parties de couches correspondantes et Ia
reconstruction aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.

Article 11-3- BETON BITUMINEUX DE ROULEMENT

De facon générale, le béton bitumineux sera conforme aux normes NF P 98-130 « Couches de
roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus » de Novembre 1999 et 98-150
« Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et de roulement » de Décembre 1992, ainsi
gu’au fascicule 27 du CCTG « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés ».
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11-3.1 CONSTITUANTS
11-3.1.1 - Granulats
A. Caractéristiques intrinséques et de fabrication du BB 0/14 — classe 2
Le BB sera élaboré a partir de 3 coupures, au minimum, parmi les fractions suivantes :
0/2-0/4-2/4-2/6,3 -4/6,3-4/10-6,3/10-10/14.

Ces coupures doivent vérifier les caractéristiques suivantes:

Sables0/D | Gravillons d/D
Parametres 0/2-0/4 d>2 et D<10 10/14
A <25 <20
P - <2 <2
PS >60 -
VB <2 -
100 CPA — (LA +MDE) - 215 >15
ou ou ou
RPA - ( LA + MDE ) >23 >23
100 CPA >45 >45
ou ou ou
RPA >53 >53
LA + MDE <40 <40

A : Coefficient d’aplatissement

P :propreté superficielle

PS : propreté des sables mesurée sur la fraction 0/2 mm limitée a 10% de fines

VB : valeur de bleu de méthyléne sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable sec
CPA : Coefficient de polissage accéléré

RPA : Resistance au polissage par projection

Dans le cas oU le sable aurait une provenance différente de celle des granulats, il devra avoir un
coefficient de friabilité (FS) :

FS<40 : pour un sable 0/4.
FS<45 : pour un sable 0/2.

B. Caractéristiques complémentaires

Granulats Gravillons d/D

Angularité RC>2

RC : Rapport de concassage (selon norme XPP 18 540).
C. Composition du béton bitumineux
a) Granularité

Granularité BB 0/14
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Les fuseaux de spécification et de régularité pour les différentes fractions approvisionnées, et qui

font partie des coupures mentionnées ci-haut doivent respecter les articles 7.2 et 7.3 de la norme XP

P 18540:

Granulats Sables 0/D (ou Gravillonsd/D  (ou
1<D<6,3mm) 1<d<D<10mm)

Catégorie 1

Selon I'article 7.3 de
la norme XP P 18 540

Selon l'article 7.3 de la norme
XP P 18 540

b) — fuseau de fabrication

Lors des essais de réglage de l'installation de fabrication, il sera procédé a I'établissement du fuseau

de fabrication portant sur 15 analyses. Il sera inclus entierement dans le fuseau de régularité et défini

par deux courbes granulométriques enveloppes établies pour chaque dimension du tamis a partir de :

Xf:

sf:

Cf.

Cf.

Cf.

Cf.

Xf+1.25 sf
moyenne des controéles
estimation de I'écart type
11-3.1.2- Filler d'apport
A. Nature et caractéristiques
article sur le filler d’apport du présent CPS
B. Conditions de stockage
article sur le stockage des fillers d’apport du présent CPS
C. Fines de sable
article sur les fines de sable du présent CPS
11-3.1.3 - Bitume

article sur le bitume du présent CPS

11-3.2 COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE

11-3.2.1 - Composition

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal a 3,2.

La formule de composition sera déterminée par I'Entrepreneur qui doit fournir une composition par

type d'enrobés et les résultats de chaque étude de laboratoire deux mois avant le début de Ila

fabrication.

Cette composition sera étudiée conformément a la norme NF P 98.130 pour le niveau d’épreuve n°2.
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Elle comportera obligatoirement :
e une étude de compactage a la presse a cisaillement giratoire sur plusieurs variantes,
e un essai Duriez LPC sur 2 formules sélectionnées,
e un essai d'orniérage sur la formule retenue.
Un dope d’adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire.
11-3.2.2 - Caractéristiques du béton bitumineux

La formulation sera congue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-apres,
complétées par les spécifications suivantes :

ESSAIS Béton bitumineux
Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire (NF P
P98-252):
- % vides a 10 girations <11%
- % vides a 60 girations >5et<10%

Essai Duriez a 18°C (NF P 98-251-1)

r aprés immersion (en MPa)

Rapport =
r a sec (en MPa) >0,75

Essai a I'orniéreur LPC (NF P 98-253-1)

Profondeur d’orniére en % de I'épaisseur de la dalle* a 30 000
cycles et a 80 °C avec le bitume du chantier, a un pourcentage <75%
de vide compris entre 5 et 8%.

* pour une dalle de 10 cm d’épaisseur.
11-3.2.3 - Acceptation provisoire

Les formules présentées par I'Entrepreneur feront I'objet d’une acceptation provisoire par le Maitre
d’Ouvrage.

Les résultats de cette étude comporteront :
e Les dosages des différents constituants,
e Les seuils d’alerte et de refus pour le dosage en liant,
e Lacompacité selon I'essai PCG a 60 girations,

e Lesrésultats d’essais a I'orniéreur.
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11-3.3 FABRICATION DU BETON BITUMINEUX
11-3.3.1 - Niveau et capacité des centrales

La centrale doit étre de niveau 2 tel que défini a I'annexe A de la norme NF P 98-150, avec systeme
d'acquisition des données conforme a la norme XP P 98-142-1 de décembre 2003.

La capacité de la centrale doit étre au minimum de 200 tonnes/heure pour une teneur en eau globale
de 5 %.

11-3.3.2 - Dosage des granulats

Les trémies doseuses seront au minimum de trois (3), une trémie étant utilisée facultativement pour le
recyclage des matériaux « blancs ».

Elles seront équipées d’une grille a maille de dix (10) centimeétres. L'indication de la classe granulaire
stockée sera portée de maniere visible sur chaque trémie, tant depuis la cabine de I'engin de
chargement que depuis le poste de commande de la centrale.

Les trémies seront équipées de vibreurs
Chaque trémie sera équipée :

e d’un dispositif d’alarme sonore et lumineux, I'alarme est déclenchée si le niveau des
granulats s’abaisse au-dessous du tiers inférieur du volume de la trémie et met en route les
vibreurs placés sur les parois de la trémie,

e D’un dispositif d’alarme permettant d’arréter automatiquement [Iinstallation avec
temporisation si le débit varie de plus de 30 % par rapport au débit fixé,

e de ‘palpeur de veine’ signalant immédiatement toute interruption d’écoulement des
granulats.

11-3.3.3 - Chauffage et déshydratation des granulats
La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %.
11-3.3.4 - Stockage et chargement du béton bitumineux

Une trémie de chargement sera prévue a la sortie du malaxeur. La trappe de cette trémie ne devra
étre ouverte qu’apres remplissage suffisant de la trémie. La manceuvre d’ouverture de la trappe
devra étre automatique.

La hauteur de chute entre le malaxeur et la trémie d’une part, la trémie et le fond de la benne du
camion d’autre part, devra étre inférieure a deux metres cinquante (2,50 m).

11-3.3.5 - Réglages
A. Contréle de l'installation

Il sert a vérifier les éléments définis a I'article 4.3 du présent fascicule et par la norme NF P 98-150.
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B. Contrédle des réglages initiaux

Il sera exécuté conformément aux dispositions de la Directive pour le réglage et le contréle de
réglage des postes d'enrobage et vérifiera les éléments définis par la norme NF P 98-150.

Lorsque I’Entrepreneur estime que son installation est réglée pour fournir une production
industrielle, il en informe le Maitre d’Ouvrage et il proceéde aux contréles préalables en présence du
laboratoire du Maitre d’Ouvrage.

Les opérations de réglage sont effectuées toutes les 1000 heures de fonctionnement et apres chaque
transfert.

On vérifiera :
a) Dosage des granulats

La droite d’étalonnage de chaque doseur a granulat est vérifiée a partir d’au moins trois niveaux de
production. A chaque niveau le débit moyen est vérifié par un minimum de deux valeurs obtenues
par la pesée d’un prélevement d’une dizaine de tonnes. L’écart constaté pour chaque pesée doit étre
inférieur ou égal a 5 % du poids défini par la formule de composition.

b) Dosage en bitume

La vérification du dosage est obtenue a partir du calcul de débit de la pompe a bitume grace au
nombre d’impulsions fournies par le débitmetre étalonné. La dispersion relative sur deux valeurs doit
étre inférieure a 5 % et la moyenne de dix mesures ne doit pas présenter un écart relatif supérieur a
2 % par rapport a la valeur définie par la formule de composition ni un écart-type supérieur a 0,15 %.

c) Dosage des filler d’apport

La vérification du débit du systeme doseur en filler d’apport fait I'objet d’un contrdle statistique sur
10 échantillons. La moyenne des résultats obtenus ne doit pas présenter un écart supérieur, en
valeur absolue, a 3 % de la valeur définie par la formule de composition, ni un écart type supérieur a
0,30 %.

11-3.3.6 - Acceptation provisoire

La centrale et ses équipements proposés par I'Entrepreneur feront I'objet d’une acceptation
provisoire par le Maitre d’Ouvrage.

11-3.4 PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT
11-3.4.1 - Pesage
Cf. article sur le pesage du présent CPS.
11-3.4.2 - Transport des matériaux

Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, les camions devront impérativement étre bachés.
D’autre part, il ne sera pas admis de répandage de Gasoil dans le fond des bennes et une huile
spéciale destinée a éviter le collage des enrobés sera soumise a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.
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11-3.4.3 - Acceptation provisoire

Le pesage et le transport proposés par I'Entrepreneur feront I'objet d’une acceptation provisoire par
le Maitre d’Ouvrage.

11-3.5 MISE EN CEUVRE
11-3.5.1 - Préparation du support
Cette préparation sera réalisée immédiatement devant |'atelier de répandage de I'enrobé.
Préalablement a la mise en ceuvre des enrobés, la surface a revétir sera balayée et nettoyée.

Il sera mis en place une couche d'accrochage sur I'ensemble de la surface a revétir au moyen d’une
répandeuse a rampe qui sera affectée en permanence au chantier.

A titre indicatif on peut estimer son dosage a 400 g/m? de bitume résiduel. Le dosage définitif sera
arrété apres une planche d'essai (voir article 6.1).

11-3.5.2 - Répandage du béton bitumineux
A. Conditions générales

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison radiotéléphonique au lieu de fabrication des
matériaux enrobés.

B. Répandage

Le répandage des enrobés doit étre effectué en une seule passe avec un seul finisseur pleine largeur
a vis calées.

Le finisseur doit étre équipé d’un dispositif d’alimentation en continu assuré par une trémie tampon.

Le finisseur monté sur chenilles sera équipé de tables vibrantes lourdes a haut pouvoir de
compactage et de bavettes anti - ségrégation.

C. Acceptation provisoire

L'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur fera I'objet d’une acceptation provisoire par le
Maitre d’Ouvrage.

11-3.5.3 - Compactage

Les dispositions du compactage seront conformes a l'article 4.14.4 de la norme NF P 98-150complété
par:

A. Equipement des engins
L’atelier de compactage sera soumis a I’agrément du Maitre d’Ouvrage.

Les rouleaux a pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques congues pour limiter
leur refroidissement sous I'action du vent et de la pluie. lls seront également équipés d’une roulette

de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords de couche.
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L'ensemble du matériel sera équipé de contrélographes.
B. Prescription de compactage

Le plan de balayage des engins devra étre congu de facon qu’il y ait un recouvrement des zones
compactées par deux engins d’au moins 50 cm.

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de I'extérieur de la couche et en revenant vers son
centre.

Le compactage des matériaux sera réalisé directement aprées le répandage et I'Entrepreneur devra
prendre toutes les précautions pour que la longueur d’évolution de I'atelier de compactage soit
minimale. Cette longueur qui sera déterminée lors de la planche de référence, et qui sera liée aux
conditions climatiques, devra étre telle que la distance entre la table du finisseur et le dernier
compacteur ne dépasse pas 60 metres.

C. Acceptation provisoire

L'atelier de compactage proposé par I'Entrepreneur fera I'objet d’'une acceptation provisoire par le
Maitre d’Ouvrage.

11-3.5.4 - Température
La température du matériau enrobé mesurée derriére la table sera supérieure a 130 °C.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent
ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus a une température insuffisante
seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée par le Maitre
d’Ouvrage.

11-3.5.5 - Conditions météorologiques

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des
flaques d’eau.

Le répandage, lorsque la température relevée le matin a 7 heures sera inférieure a 5 degrés, est
subordonné a I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

Le répandage des enrobés sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées mais continues. |l pourra étre autorisé par le Maitre d’Ouvrage, en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrété des lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h.
11-3.5.6 - Joints transversaux

Seule I'utilisation d’une scie a sol pour le découpage sera acceptée et aucune autre méthode
traditionnelle ne sera tolérée.

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge
acceptée par le Maitre d’Ouvrage.
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11-3.6 PLANCHES D'ESSAI ET DE REFERENCE
Les planches d’essai et de référence sont réalisées selon les normes NF P 98-150 et XP P 98-151.

L’Entreprise transmet les résultats des planches d’essais et de référence dans le délai de 24 heures
qui suivent la fin des essais.

11-3.6.1 - Planche d’essai

Une planche d’essai sera réalisée par I'Entrepreneur avec pour objectif d’atteindre les valeurs
impératives suivantes sur 20 mesures régulierement réparties :

- Pourcentage de vide moyen mesuré sur carottes compris entre 4 et 8%
- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5%

- Les valeurs supérieures et inferieur ne peuvent dépasser de plus de 2 % les valeurs
maximales précitées

La valeur supérieure ne peut dépasser de plus de 2% la valeur maximale précitée.

- Epaisseur :95 % des points > e-1 cm avec e épaisseur en centimetres définie par les plans
d’exécution.

- Macrotexture
=  Valeur moyenne spécifiée PMT Spé = 0,60 mm
=  Valeur minimale spécifiée PMTMin 2 0,40 mm

La longueur de la planche d'essai étant insuffisante pour vérifier le respect de la valeur moyenne
fixée pou HS ou HSeq, I'on devra apprécier si les résultats obtenus au niveau de celle-ci sont
susceptibles de garantir I'obtention de la valeur requise sur un trongon de 500 ml.

De plus, elle est destinée a fixer :

e la composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage en nombre et
types d’engins,

e |es modalités d’utilisation de ces ateliers,

Elle est soumise aux dispositions de la Directive pour Matériaux Enrobés a chaud et aux regles
suivantes :

e L’Entrepreneur proposera au Maitre d’Ouvrage un programme de réalisation de la planche
d’essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le laboratoire
chargé du controle extérieur.

e Le lieu de réalisation de la planche qui sera proposé par I'Entrepreneur a I'acceptation du
Maitre d’Ouvrage devra étre similaire a la section courante du point de vue des
caractéristiques géométriques; la couche de chaussée correspondant a cette planche pourra

étre conservée apres accord du Maitre d’Ouvrage.
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e La durée maximale d’'une planche d’essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas
excéder cing (5) jours ouvrables (répandage et compactage), et sa longueur est fixée a 200
metres minimum.

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera I'acceptation de I’ensemble de la chaine fabrication,
transport, répandage, compactage, sous réserve de I'obtention de la série des acceptions provisoires
mentionnées ci-dessus.

11-3.6.2 - Planche de référence

A la suite de la notification par le Maitre d’Ouvrage de 'acceptation de I'ensemble de la chaine
(fabrication, transport, répandage, compactage), I'Entrepreneur procédera a I'exécution d’une
planche de référence.

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production a cadence normale du chantier.
Elle a pour objet :
e d’assurer I'adéquation entre les débits des ateliers de fabrication et de mise en ceuvre,

e d’atteindre les spécifications de pourcentage de vide ci-aprés sur 30 échantillons prélevés par
carottage, régulierement répartis :

- Pourcentage de vide moyen mesuré sur carottes compris entre 4 et 8%
- Totalité des valeurs comprises dans l'intervalle suivant : moyenne + 3% de vides
- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5%

e de définir les valeurs Vs et Vi du pourcentage des vides a l'intérieur desquelles, bornes
comprises, les mesures effectuées lors de la mise en ceuvre devront étre comprises pour 95%
d’entre elles.

e d’atteindre les spécifications du CPS (hors pourcentage de vides) et de vérifier que les
modalités de fonctionnement adoptées permettent d’atteindre les objectifs fixés.

Ces parametres feront I'objet d’'un contréle contradictoire extérieur, a I'exception de |'uni et de la
texture qui font I'objet du seul controle extérieur.

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, I'Entrepreneur ne pourra
poursuivre les travaux qu'aprées avoir proposé au Maitre d’Ouvrage les modifications a apporter au
processus de mise en ceuvre. Si la composition de I'atelier de mise en ceuvre est modifiée, ce dernier
pourra imposer a I'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide conforme aux
exigences spécifiées, elle devra étre refaite apres avoir apporté les modifications au processus de
mise en ceuvre.

Si a I'issue de cette 2°™ planche de référence, la population de % de vides ne peut &tre obtenue,
I’entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin depuis I'étude de
formulation.
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11-3..7 CONTROLE DES CONSTITUANTS
11-3.7.1 - Controle des Granulats

A. Controle interne
L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux controles prescrits dans le CPS.
IIs font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier transmis au Maitre d’Ouvrage.

B. Controle extérieur
Controle de conformité et de la granulométrie
Pour 500 m3 de granulats livrés, le Maitre d’Ouvrage doit exécuter les contrdles suivants :

e Sables : analyse granulométrique, teneur en eau, équivalent de sable a 10 % de fines, valeur
au bleu de méthylene si nécessaire ;

e Gravillons : analyse granulométrique, teneur en eau, mesure du coefficient d'aplatissement,
détermination de la propreté superficielle.

Les contrdles de conformité devront s’effectuer sur des lots d’au moins 7500 m® qui seront soumis a
la réception par application du critere F2 défini a I’article 6.2 de la norme XP P 18-545.

Ce volume de stockage peut étre réduit, sur autorisation du Maitre d’Ouvrage, dans le cas ou les
matériaux doivent étre mis a la consommation. Dans ce cas il est appliqué le critére F1 de la norme
précitée.

Controle des caractéristiques intrinseques

Pour 5.000 m® de granulats livrés, le laboratoire du Maitre d’Ouvrage doit exécuter la mesure des
caractéristiques intrinseques des matériaux :

e essai Los Angeles (L.A),
e essai Micro-Deval en présence d'eau (MDE),
e rapport de concassage

Lors de la demande d’agrément de la carriére :

e mesure du coefficient de polissage accéléré (CPA) pour les granulats destinés a la couche de
roulement.

11-3.7.2 - Controéle du filler d'apport
A. Controle interne
L'entrepreneur contréle I'origine du filler d’apport.

B. Contrdle extérieur
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Le Maitre d’Ouvrage est tenu de vérifier, avant utilisation, que le filler d’apport est conforme a
I'article ci-dessus.

Pour 100 tonnes de filler livrées, le Maitre d’Ouvrage effectuera notamment un contrdle de
granularité et de surface spécifique Blaine.

11-3.7.3 - Controle du bitume
Cf. article sur le contréle du bitume du présent CPS.
11-3.7.4 - Controle des dopes et adjuvants

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le fournisseur.

11-3.8.- CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION

Les contréles en cours de production sont réalisés par le contréle interne de I'Entreprise. lls portent
sur:

11-3.8.1 - Fabrication
a- le Fonctionnement de la centrale

La vérification du contréle de bon fonctionnement des principaux organes des centrales, sera
effectuée conformément aux dispositions ci-apres :

e position et réglage des pré-doseurs : deux fois par jours en début de fabrication et lors de
chaque changement de paramétre,

e débit de la pompe a liant : une fois par jour,

e contréle en continu de la teneur en liant grace au nombre d'impulsions fournies par le
débitmeétre,

e position des réglages des dispositifs a fines : a chaque reprise de fabrication et a chaque
changement de réglage,

e débit des dispositifs a fines : une fois par semaine,

e paramétres de fonctionnement de la trémie tampon : a chaque reprise de fabrication et
chaque changement de réglage,

e poids d’enrobés fabriqués par unité de compte-tours : 8 fois par jour
e température des granulats : 8 fois par jour,

e teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,

e température du liant : 8 fois par jour,

e consommation moyenne du liant et du filler d’apport : 1 fois par jour et 1 fois par semaine,
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e tonnage d’enrobés fabriqués journellement.

Les parametres énoncés précédemment feront l'objet de documents de suivi journalier dont la
consistance sera déterminée par I’Entreprise.

De plus la centrale devra étre équipée d’un systéme d’acquisition des données de fabrication et d’un
bornier de raccordement permettant la connexion d’un systéme extérieur a la centrale réalisant les
mémes fonctions (module LPC).

Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront :

e |la composition granulaire de I'enrobé fabriqué : vitesse des doseurs volumétriques et débit
pondéral des doseurs pondéraux.

¢ les données de fabrication relatives a la teneur en liant de I'enrobé fabriqué :
- information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur-enrobeur),
- teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur-enrobeur),
- information de la table de pesage (centrale sécheur-enrobeur),
- la nature des liants et granulats,
- la température des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur,
- la température des enrobés fabriqués au niveau du stockage et du chargement des camions.

Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé a un pesage systématique des
camions.

b - la Teneur en liant

Les résultats fournis par le systeme d’acquisition des données ou par les prélevements d’enrobés
seront comparés aux seuils du tableau suivant, se rapportant a un lot de fabrication d'une journée
comportant au moins 20 valeurs.

Ecart relatif teneur en liant moyenne Coefficient de variation t/m de la
(m) du lot par rapport a la teneur teneur en liant au niveau du lot
théorique (th)

Seuil de refus ith-m | t/m>4%
— 2%
Th

Seuil d’alerte t/m>2%

1th-m | =valeur absolue
Ou t est I'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.

Le dépassement du seuil d’alerte doit entrainer une action de I'Entreprise visant a améliorer le
résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale.
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Le dépassement des seuils de refus entraine I'arrét immédiat de la fabrication et la vérification du
réglage de la centrale. Il est en outre procédé a 6 préléevements contradictoires dans la section
d’application de la production défectueuse. Si les extractions font apparaitre une teneur en bitume

,

excédant la tolérance fixée a I'article C.6.9.1, il sera procédé a la réfection du lot concerné aux frais
de I'Entrepreneur.

¢ - Teneur en fines
La précision du dosage en fines doit étre inférieure ou égale a 10 %.
d - la Granularité

Le contrble des débits des doseurs est vérifié en permanence a I'aide des enregistrements et
comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire.

e - la Température

La température du bitume est contrélée a son introduction dans le malaxeur. Elle devra étre
comprise entre 155 °C et 165 °C.

Les matériaux enrobés dont la température est inférieure a 140 °C ou supérieure a 175 °C sont
rebutés (la température est relevée a la sortie du malaxeur ou de I'enrobeur).

Les tolérances fixées ci-dessus s'entendent pour une journée pendant laquelle le réglage de la
centrale n'a pas été modifié.

11-3.8.2 - Mise en ceuvre
A. Atelier de compactage

Dans le cadre de son contréle interne, I'Entrepreneur s’assurera du bon fonctionnement de
I’'ensemble de I'atelier de compactage conformément a la planche d’essai (table du finisseur, nombre
et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.).

B. Epaisseur

Dans le cadre du contréle interne, I'Entrepreneur devra notamment vérifier I'épaisseur de matériau
non compacté derriere la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en
ceuvre sur la surface réalisée.

C. Planimétrie

L'Entrepreneur s’assure pendant la mise en ceuvre que l'assise est bien positionnée en plan par
rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en ceuvre.

11-3.9. CONTROLE DE CONFORMITE
11-3.9.1 - Fabrication
Le contréle de conformité des produits est réalisé comme suit :

Controle du mélange
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Contrdle extérieur

Le controle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50 heures de
fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur. La teneur en bitume et la granularité sont
déterminées selon le mode opératoire de la méthode de Rouen.

Le nombre de prélevement est au minimum de 6 par journée complete de fabrication avec un
minimum d’un prélévement par 200 tonnes d’enrobés. lls sont effectués conformément aux
dispositions de I'article 4.16.5.2 de la norme NF P 98-150. La valeur moyenne des résultats obtenus
sur les prélévements d’une journée est comparée aux seuils de tolérance ci aprés.

Les tolérances sont les suivantes :

Granularité

Passant a 6mm + 4 % en valeur absolue
Passant a 2mm + 3 % en valeur absolue
Passant a 0.08 mm + 1 % en valeur absolue
Liant

Teneur en bitume moyenne | + 0.3 % en valeur absolue

Les tolérances s’appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le Maitre
d’Ouvrage.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé a un contréle de réglage de la centrale. S'il
n'est pas possible de corriger I'écart constaté, la fabrication est stoppée. La production ne pourra
reprendre qu’apres réalisation d’'une nouvelle planche de référence au cours de laquelle
I’'Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange.

11-3.9.2 - Mise en ceuvre
A. Compacité
Controle extérieur

E Maitre d’Ouvrage effectuera pour chaque journée d’application, des mesures de compacité a l'aide
d’un nucléodensimétre préalablement étalonné lors de la réalisation de la planche de référence. A
défaut de disposer d’un nucléodensimetre, le controle sera effectué par prélevement, effectué
alternativement dans I'axe et a 0,50 m des bords de la chaussée. Le nombre de mesure sera de 20
par lot de contréle correspondant a une journée d’application, sans pouvoir excéder 1000ml.

La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l'intervalle définie par la norme XP P
98-151 en respectant les conditions suivantes :

e la valeur moyenne du % de vide de 20 mesures devra étre impérativement comprise entre 4
et 8%

e 95% des mesures comprises entre les valeurs Vs et Vi (bornes comprises) obtenues sur la
planche de référence

Si le niveau de compactage n’est pas atteint, il est fait application des dispositions prévues au
présent CPS.
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B. Caractéristiques Géométriques
a - Epaisseur
Controle extérieur
1 - Cas du contréle de compacité par prélévement

Le contréle de conformité s’effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes
prélevées dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml.

2 — Cas du contréle de compacité au nucléodensimétre

Le contrble de conformité s’effectuera par relevé topographique a raison de trois (3) points par
chaussée (axe, bords droit et gauche) et ce a chaque profil en travers du projet d’exécution, pour
toute la longueur de la chaussée. Les points de référence sur la couche inférieure (GB) seront les
mémes que ceux utilisés pour la vérification en nivellement et en épaisseur de celle-ci.

3 -Tolérances

La tolérance pour 20 valeurs successives minimum par rapport aux épaisseurs définies par les plans
d’exécution est la suivante :

Couche de roulement : 95 % des points supérieurs a e —1 cm, avec e = épaisseur définie par les plans
d’exécution.

b - Nivellement
Sans objet

¢ - Collage des couches

e Le contréle de collage des couches s'effectuera sur les carottes.

e Laremise en état de la chaussée aprées carottage (pendant la période des travaux) fait partie
des travaux de |'entreprise.

Controle extérieur

Le Maitre d’Ouvrage devra apporter la preuve du collage des couches (couches de base et couche de
roulement) a partir des carottes effectuées pour le contréle de |'épaisseur, ou a défaut de carottes
effectuées a raison d’une tous les 250 ml de chaussée.

100 % des carottes devront clairement faire apparaitre le bon collage entre les couches et ceci
pendant toute la durée de garantie.

d - Surfacage
C. Contréle de 'uni longitudinal

a- Organisation générale
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Le controle de I'uni longitudinal est réalisé a I'aide de I’APL. Il est effectué conformément a la norme
NF P 98 218-3 et a la méthode d’essai LPC n°46 « mesure de I'uni des chaussées et des pistes » -
module 1 — « vérification de la conformité de la couche de roulement des chaussées ».

Le contréle de conformité de I'uni longitudinal de la couche de roulement est réalisé par le Maitre
d’Ouvrage ou son laboratoire.

b- Modalités de contréle
Les mesures sont exécutées dans les bandes de roulement de chaque voie de circulation.

La vitesse de mesure est de 72Km/h. Si cette vitesse ne peut étre atteinte, les mesures seront
effectuées a 54 ou 36 Km/h, et une transposition des mesures sera opérée lors de I'analyse du signal
APL.

Pour les bandes de roulement gauche et droite de chaque voie de circulation d’un lot de contréle, les
résultats des mesures se présentent sous la forme d’une série de notes par bandes d’ondes (NBO)
calculées sur des segments de 20m pour les petites ondes (PO), de 100m pour les moyennes ondes
(MO) et 200m pour les grandes ondes (MO).

Il sera procédé au contréle par lots consécutifs de 1000m a partir du point de départ de la section.
c- Spécifications de 'uni longitudinal

Les spécifications ci-aprés sont applicables pour chacune des voies du lot de contréle et par sens de
circulation, a la bande de roulement dont les notes petites ondes ont les valeurs les plus faibles. Si
ces valeurs sont identiques pour les deux bandes de roulement, on applique les spécifications sur la
bande de roulement de droite.

Pour le présent marché, le controle de I’'UNI sera appliqué au seul cas de construction de chaussée
neuve

Les notes APL doivent vérifier les conditions suivantes par trongon de 1000m :

, NOTE MINIMALE* D’UNI POUR SPECIFICATIONS POUR LA
Longueur d’ondes
F1 GNF1 GBB COUCHE DE ROULEMENT en EB

95% des notes > 5

PO - >3 >4
90% des notes > 6
95% des notes > 6

MO - >3 >5
80% des notes > 7
95% des notes > 5

GO >3 >5 >5
80% des notes > 6

*note minimale équivaut a ce que 100% des notes soient supérieures a la valeur proposée.
d- Traitement des imperfections techniques

Si le déficit d’'uni de la couche de base en GBB est inférieur ou égal a 1 point en PO ou MO, il sera
admis de rattraper le déficit au cours de la réalisation de la couche de roulement en recourant a un
atelier optimisé comportant une alimentation en continu du finisseur lui-méme guidé par une double
poutre de nivellement d’au moins 14m de longueur ou par Lasers.
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En dessous de cette tolérance, I'entrepreneur doit faire une proposition de mise en conformité
adaptée aux défauts relevés et a la nature de la couche.

Ces mesures sont soumises a I'agrément du Maitre D’Ouvrage.

En outre, si ces valeurs ne sont pas atteintes sur 2 lots de contréle consécutifs, le Maitre d’Ouvrage
prescrira I'arrét de la mise en ceuvre, I'examen des processus et matériels utilisés, leur révision ou
leur remplacement si besoin est, ainsi que celui du personnel de conduite.

Si les notes NBO, déterminées par trongcon de 1000 ml sur chacune des voies de circulation de la
couche de roulement ne satisfont pas aux valeurs fixées, il sera appliqué par zone défectueuse les
sanctions suivantes :

Longueur Seuil
eui
d’ondes
De spécification D’application de pénalités De réfection
Si plus de 10% des
95% des notes > 5 Pas plus de 10% des notes <5
PO notes <5 ou plus de 5%
90% des notes > 6 et 5% des notes <4
des notes <4
MO 95% des notes > 6 Si non respect des| ..
80% des notes > 7 spécifications
GO 95% des notes > 5 Si non respect des .
80% des notes > 6 spécifications

Les modalités d'application des pénalités sont les suivantes :
Dans le cas de réfection :

Réfection de la couche sur les zones ou les caractéristiques sont insuffisantes, déterminées en
fonction des résultats détaillés du controle, la totalité des colts de fournitures et de mise en ceuvre
sont a la charge de I'Entrepreneur.

La longueur de la section a reprendre ne pourra étre inférieure a celle nécessaire a une bonne
exécution de la reprise, notamment pour le respect des spécifications de compacité et d’uni. Elle
s’effectuera en pleine largeur.

Les modalités de remise en conformité sont soumises par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage qui fixe le délai imparti pour y procéder.

Dans le cas de réfaction :

Les pénalités s’appliquent a chaque lot controlé tel que défini dans le présent CPS, c'est-a-dire pour la
surface de la voie controlée et sur les prix de mise en ceuvre et de fourniture du bitume pour EB. Elles
sont calculées de la maniére suivante :

Type de travaux Défaut pénalisant Pénalités

PO 10% des prix de mise en ceuvre et de la

fourniture de bitume
Travaux neufs

MO 10% des prix de mise en ceuvre et de la

fourniture de bitume
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GO 5% des prix de mise en ceuvre et de la
fourniture de bitume

Les réfactions applicables aux trois gammes d’onde sont cumulables.

e la composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage en nombre et
types d’engins,

e |es modalités d’utilisation de ces ateliers,

Elle est soumise aux dispositions de la Directive pour Matériaux Enrobés a chaud et aux regles
suivantes :

e L’Entrepreneur proposera au Maitre d’Ouvrage un programme de réalisation de la planche
d’essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le laboratoire
chargé du controle extérieur.

e Le lieu de réalisation de la planche qui sera proposé par I'Entrepreneur a I'acceptation du
Maitre d’Ouvrage devra étre similaire a la section courante du point de vue des
caractéristiques géométriques; la couche de chaussée correspondant a cette planche pourra
étre conservée apres accord du Maitre d’Ouvrage.

e La durée maximale d’'une planche d’essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas
excéder cing (5) jours ouvrables (répandage et compactage), et sa longueur est fixée a 200
metres minimum.

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera I'acceptation de I’ensemble de la chaine fabrication,
transport, répandage, compactage, sous réserve de I'obtention de la série des acceptions provisoires
mentionnées ci-dessus.

11-3.9.3 - Planche de référence

A la suite de la notification par le Maitre d’Ouvrage de I'acceptation de I'ensemble de la chaine
(fabrication, transport, répandage, compactage), I'Entrepreneur procédera a I'exécution d’une
planche de référence.

Une telle planche sera réalisée le premier jour de production a cadence normale du chantier.
Elle a pour objet :
e d’assurer I'adéquation entre les débits des ateliers de fabrication et de mise en ceuvre,

e d’atteindre les spécifications de pourcentage de vide ci-aprées sur 30 échantillons prélevés par
carottage, régulierement répartis :

- Pourcentage de vide moyen mesuré sur carottes compris entre 4 et 8%
- Totalité des valeurs comprises dans I'intervalle suivant : moyenne + 3% de vides

- Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5%
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e de définir les valeurs Vs et Vi du pourcentage des vides a l'intérieur desquelles, bornes
comprises, les mesures effectuées lors de la mise en ceuvre devront étre comprises pour 95%
d’entre elles.

e d’atteindre les spécifications de I'article 6.9.2 (hors pourcentage de vides) et de vérifier que
les modalités de fonctionnement adoptées permettent d’atteindre les objectifs fixés.

Ces parametres feront I'objet d’'un contréle contradictoire extérieur, a I'exception de l'uni et de la
texture qui font I'objet du seul controle extérieur.

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, I'Entrepreneur ne pourra
poursuivre les travaux qu'apres avoir proposé au Maitre d’Ouvrage les modifications a apporter au
processus de mise en ceuvre. Si la composition de I'atelier de mise en ceuvre est modifiée, ce dernier
pourra imposer a I'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide conforme aux
exigences spécifiées, elle devra étre refaite apres avoir apporté les modifications au processus de
mise en ceuvre.

Si a I'issue de cette 2°™ planche de référence, la population de % de vides ne peut étre obtenue,
I’entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin depuis I'étude de
formulation.

11-3.10 CONTROLE DES CONSTITUANTS
11-3.10.1 - Contréle des Granulats

A. Controle interne
L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux controles prescrits dans le CPS.
IIs font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier transmis au Maitre d’Ouvrage.

B. Controle extérieur
Controle de conformité et de la granulométrie
Pour 500 m3 de granulats livrés, le Maitre d’Ouvrage doit exécuter les contrdles suivants :

e Sables : analyse granulométrique, teneur en eau, équivalent de sable a 10 % de fines, valeur
au bleu de méthylene si nécessaire ;

e Gravillons : analyse granulométrique, teneur en eau, mesure du coefficient d'aplatissement,
détermination de la propreté superficielle.

Les contréles de conformité devront s’effectuer sur des lots d’au moins 7500 m3 qui seront soumis a
la réception par application du critere F2 défini a I’article 6.2 de la norme XP P 18-545.

Ce volume de stockage peut étre réduit, sur autorisation du Maitre d’Ouvrage, dans le cas ou les
matériaux doivent étre mis a la consommation. Dans ce cas il est appliqué le critére F1 de la norme
précitée.
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Controle des caractéristiques intrinseques

Pour 5.000 m® de granulats livrés, le laboratoire du Maitre d’Ouvrage doit exécuter la mesure des
caractéristiques intrinseques des matériaux :

e essai Los Angeles (L.A),
e essai Micro-Deval en présence d'eau (MDE),
e rapport de concassage

Lors de la demande d’agrément de la carriére :

e mesure du coefficient de polissage accéléré (CPA) pour les granulats destinés a la couche de
roulement.

11-3.10.2 - Controle du filler d'apport
A. Controle interne
L'entrepreneur contréle I'origine du filler d’apport.
B. Controle extérieur

Le Maitre d’Ouvrage est tenu de vérifier, avant utilisation, que le filler d’apport est conforme a
I'article ci-dessus.

Pour 100 tonnes de filler livrées, le Maitre d’Ouvrage effectuera notamment un contrdle de
granularité et de surface spécifique Blaine.

11-3.10.3 - Contréle du bitume
Cf. article contréle du bitume du présent CPS.
11-3.10.4 - Controle des dopes et adjuvants

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le fournisseur.

11-3.11 CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION

Les contréles en cours de production sont réalisés par le contréle interne de I’Entreprise. lls portent sur

11-3.11.1 - Fabrication
a ) - le Fonctionnement de la centrale

La vérification du contréle de bon fonctionnement des principaux organes des centrales, sera
effectuée conformément aux dispositions ci-apres :

e position et réglage des pré-doseurs : deux fois par jours en début de fabrication et lors de

chaque changement de paramétre,
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débit de la pompe a liant : une fois par jour,

contrdle en continu de la teneur en liant grace au nombre d'impulsions fournies par le
débitmetre,

position des réglages des dispositifs a fines : a chaque reprise de fabrication et a chaque
changement de réglage,

débit des dispositifs a fines : une fois par semaine,

parameétres de fonctionnement de la trémie tampon : a chaque reprise de fabrication et
chaque changement de réglage,

poids d’enrobés fabriqués par unité de compte-tours : 8 fois par jour

température des granulats : 8 fois par jour,

teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,

température du liant : 8 fois par jour,

consommation moyenne du liant et du filler d’apport : 1 fois par jour et 1 fois par semaine,

tonnage d’enrobés fabriqués journellement.

Les parametres énoncés précédemment feront l'objet de documents de suivi journalier dont la

consistance sera déterminée par I'Entreprise.

De plus la centrale devra étre équipée d’un systéme d’acquisition des données de fabrication et d’un

bornier de raccordement permettant la connexion d’un systéme extérieur a la centrale réalisant les

mémes fonctions (module LPC).

Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront :

la composition granulaire de I'enrobé fabriqué : vitesse des doseurs volumétriques et débit
pondéral des doseurs pondéraux.

les données de fabrication relatives a la teneur en liant de I'enrobé fabriqué :

- information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur-enrobeur),
- teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur-enrobeur),

- information de la table de pesage (centrale sécheur-enrobeur),

- la nature des liants et granulats,

- la température des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur,

la température des enrobés fabriqués au niveau du stockage et du chargement des camions.
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Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé a un pesage systématique des
camions.

b - la Teneur en liant

Les résultats fournis par le systéme d’acquisition des données ou par les prélevements d’enrobés
seront comparés aux seuils du tableau suivant, se rapportant a un lot de fabrication d'une journée
comportant au moins 20 valeurs.

Ecart relatif teneur en liant Coefficient de variation t/m de la
moyenne (m) du lot par rapport a teneur en liant au niveau du lot
la teneur théorique (th)

Seuil de refus ith-m | t/m>4%
—>2%
Th

Seuil d’alerte t/m>2%

ith-m | =valeur absolue
Ou t est I'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.

Le dépassement du seuil d’alerte doit entrainer une action de I’'Entreprise visant a améliorer le
résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale.

Le dépassement des seuils de refus entraine I'arrét immédiat de la fabrication et la vérification du
réglage de la centrale. Il est en outre procédé a 6 prélevements contradictoires dans la section
d’application de la production défectueuse. Si les extractions font apparaitre une teneur en bitume

s

excédant la tolérance fixée a I'article C.6.9.1, il sera procédé a la réfection du lot concerné aux frais
de I'Entrepreneur.

¢ - Teneur en fines
La précision du dosage en fines doit étre inférieure ou égale a 10 %.
d - la Granularité

Le contrbéle des débits des doseurs est vérifié en permanence a I'aide des enregistrements et
comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire.

e - la Température

La température du bitume est contrélée a son introduction dans le malaxeur. Elle devra étre
comprise entre 155 °C et 165 °C.

Les matériaux enrobés dont la température est inférieure a 140 °C ou supérieure a 175 °C sont
rebutés (la température est relevée a la sortie du malaxeur ou de I'enrobeur).

Les tolérances fixées ci-dessus s'entendent pour une journée pendant laquelle le réglage de la
centrale n'a pas été modifié.

11-3.11.2 - Mise en ceuvre

A. Atelier de compactage
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Dans le cadre de son contréle interne, I'Entrepreneur s’assurera du bon fonctionnement de
I’ensemble de I'atelier de compactage conformément a la planche d’essai (table du finisseur, nombre
et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc.).

B. Epaisseur

Dans le cadre du contréle interne, I'Entrepreneur devra notamment vérifier I'épaisseur de matériau
non compacté derriere la table du finisseur et la quantité moyenne par le rapport du volume mis en
ceuvre sur la surface réalisée.

C. Planimétrie

L'Entrepreneur s’assure pendant la mise en ceuvre que l'assise est bien positionnée en plan par
rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en ceuvre.

11-3.12 CONTROLE DE CONFORMITE
11-3.12.1 - Fabrication
Le contréle de conformité des produits est réalisé comme suit :
Controle du mélange
Controle extérieur

Le controle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50 heures de
fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur. La teneur en bitume et la granularité sont
déterminées selon le mode opératoire de la méthode de Rouen.

Le nombre de prélevement est au minimum de 6 par journée complete de fabrication avec un
minimum d’un prélévement par 200 tonnes d’enrobés. lls sont effectués conformément aux
dispositions de I'article 4.16.5.2 de la norme NF P 98-150. La valeur moyenne des résultats obtenus
sur les prélévements d’une journée est comparée aux seuils de tolérance ci aprés.

Les tolérances sont les suivantes :

Granularité
Passant a 6mm + 4 % en valeur absolue
Passant a 2mm + 3 % en valeur absolue
Passant a 0.08 mm + 1 % en valeur absolue
Liant
Teneur en bitume moyenne + 0.3 % en valeur absolue

Les tolérances s’appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le Maitre
d’Ouvrage.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé a un contréle de réglage de la centrale. S'il
n'est pas possible de corriger I'écart constaté, la fabrication est stoppée. La production ne pourra
reprendre qu’apres réalisation d’'une nouvelle planche de référence au cours de laquelle
I’'Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange.
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11-3.12.2 - Mise en ceuvre
A. Compacité
Contrdle extérieur

Le Maitre d’Ouvrage effectuera pour chaque journée d’application, des mesures de compacité a
I'aide d’un nucléodensimetre (ou moyen similaire agrée par le MO) préalablement étalonné lors de
la réalisation de la planche de référence. A défaut de disposer d’un nucléodensimétre, le contrdle
sera effectué par préléevement, effectué alternativement dans I'axe et a 0.50 m des bords de la
chaussée. Le nombre de mesure sera de 20 par lot de contréle correspondant a une journée
d’application, sans pouvoir excéder 1000ml.

La conformité du compactage sera évaluée par la méthode de l'intervalle définie par la norme XP P
98-151 en respectant les conditions suivantes :

e la valeur moyenne du % de vide de 20 mesures devra étre impérativement comprise entre 4 et
8%

e 95% des mesures comprises entre les valeurs Vs et Vi (bornes comprises) obtenues sur la planche
de référence

Si le niveau de compactage n’est pas atteint, il est fait application des dispositions prévues au
présent CPS.

B. Caractéristiques Géométriques
a - Epaisseur
Controle extérieur
1 - Cas du contréle de compacité par prélévement

Le contréle de conformité s’effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes
prélevées dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml.

2 — Cas du contréle de compacité au nucléodensimétre

Le contrble de conformité s’effectuera par relevé topographique a raison de trois (3) points par
chaussée (axe, bords droit et gauche) et ce a chaque profil en travers du projet d’exécution, pour
toute la longueur de la chaussée. Les points de référence sur la couche inférieure (GB) seront les
mémes que ceux utilisés pour la vérification en nivellement et en épaisseur de celle-ci.

3 - Tolérances

La tolérance pour 20 valeurs successives minimum par rapport aux épaisseurs définies par les plans
d’exécution est la suivante :

Couche de roulement : 95 % des points supérieurs a e — 1 cm, avec e = épaisseur définie par les plans
d’exécution.

b - Nivellement
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Sans objet

c - Collage des couches

Le controle de collage des couches s'effectuera sur les carottes.

La remise en état de la chaussée apres carottage (pendant la période des travaux) fait partie des
travaux de I'entreprise.

Controle extérieur

Le Maitre d’Ouvrage devra apporter la preuve du collage des couches (couches de base et couche de
roulement) a partir des carottes effectuées pour le contréle de |'épaisseur, ou a défaut de carottes
effectuées a raison d’une tous les 250 ml de chaussée.

100 % des carottes devront clairement faire apparaitre le bon collage entre les couches et ceci
pendant toute la durée de garantie.

d - Surfacage

C. Controle de l'uni longitudinal

a- Organisation générale

Le controle de l'uni longitudinal est réalisé a I'aide de I'APL. Il est effectué conformément a la norme
NF P 98 218-3 et a la méthode d’essai LPC n°46 « mesure de I'uni des chaussées et des pistes » -
module 1 — « vérification de la conformité de la couche de roulement des chaussées ».

Le contréle de conformité de I'uni longitudinal de la couche de roulement est réalisé par le Maitre
d’Ouvrage ou son laboratoire.

b- Modalités de contréle
Les mesures sont exécutées dans les bandes de roulement de chaque voie de circulation.

La vitesse de mesure est de 72Km/h. Si cette vitesse ne peut étre atteinte, les mesures seront
effectuées a 54 ou 36 Km/h, et une transposition des mesures sera opérée lors de I'analyse du signal
APL.

Pour les bandes de roulement gauche et droite de chaque voie de circulation d’un lot de contrdle, les
résultats des mesures se présentent sous la forme d’une série de notes par bandes d’ondes (NBO)
calculées sur des segments de 20m pour les petites ondes (PO), de 100m pour les moyennes ondes
(MO) et 200m pour les grandes ondes (MO).

Il sera procédé au controle par lots consécutifs de 1000m a partir du point de départ de la section.
c- Spécifications de I'uni longitudinal

Les spécifications ci-apres sont applicables pour chacune des voies du lot de controle et par sens de
circulation, a la bande de roulement dont les notes petites ondes ont les valeurs les plus faibles. Si
ces valeurs sont identiques pour les deux bandes de roulement, on applique les spécifications sur la

bande de roulement de droite.
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Pour le présent marché, le controle de I’'UNI sera appliqué au seul cas de construction de chaussée
neuve

Les notes APL doivent vérifier les conditions suivantes par trongon de 1000m :

, NOTE MINIMALE* D’UNI POUR SPECIFICATIONS POUR LA
Longueur d’ondes
F1 GNF1 GBB COUCHE DE ROULEMENT en EB
95% des notes > 5
PO - >3 >4
90% des notes > 6
95% des notes > 6
MO - >3 >5
80% des notes > 7
95% des notes > 5
GO >3 >5 >5
80% des notes > 6

*note minimale équivaut a ce que 100% des notes soient supérieures a la valeur proposée.
d- Traitement des imperfections techniques

Si le déficit d’uni de la couche de base en GBB est inférieur ou égal a 1 point en PO ou MO, il sera
admis de rattraper le déficit au cours de la réalisation de la couche de roulement en recourant a un
atelier optimisé comportant une alimentation en continu du finisseur lui-méme guidé par une double
poutre de nivellement d’au moins 14m de longueur ou par Lazers.

En dessous de cette tolérance, I'entrepreneur doit faire une proposition de mise en conformité
adaptée aux défauts relevés et a la nature de la couche.

Ces mesures sont soumises a I'agrément du Maitre D’Ouvrage.

En outre, si ces valeurs ne sont pas atteintes sur 2 lots de contréle consécutifs, le Maitre d’Ouvrage
prescrira I'arrét de la mise en ceuvre, I'examen des processus et matériels utilisés, leur révision ou
leur remplacement si besoin est, ainsi que celui du personnel de conduite.

Si les notes NBO, déterminées par trongcon de 1000 ml sur chacune des voies de circulation de la
couche de roulement ne satisfont pas aux valeurs fixées, il sera appliqué par zone défectueuse les
sanctions suivantes :

Longueur Seuil
eui
d’ondes
De spécification D’application de pénalités De réfection
Si plus de 10% des
95% des notes > 5 Pas plus de 10% des notes <5
PO notes <5 ou plus de
90% des notes > 6 et 5% des notes <4
5% des notes <4
MO 95% des notes > 6 Si non respect des| ..
80% des notes > 7 spécifications
GO 95% des notes > 5 Si non respect des .
80% des notes > 6 spécifications

Les modalités d'application des pénalités sont les suivantes :
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Dans le cas de réfection :

Réfection de la couche sur les zones ol les caractéristiques sont insuffisantes, déterminées en
fonction des résultats détaillés du controle, la totalité des colts de fournitures et de mise en ceuvre
sont a la charge de I'Entrepreneur.

La longueur de la section a reprendre ne pourra étre inférieure a celle nécessaire a une bonne
exécution de la reprise, notamment pour le respect des spécifications de compacité et d’uni. Elle
s’effectuera en pleine largeur.

Les modalités de remise en conformité sont soumises par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage qui fixe le délai imparti pour y procéder.

Dans le cas de réfaction :

Les pénalités s’appliquent a chaque lot controlé tel que défini dans le présent CPS, c'est-a-dire pour la
surface de la voie contrdlée et sur les prix de mise en ceuvre et de fourniture du bitume pour EB. Elles
sont calculées de la maniére suivante :
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Type de travaux Défaut pénalisant Pénalités

PO 10% des prix de mise en ceuvre et de la
fourniture de bitume

MO 10% des prix de mise en ceuvre et de la
Travaux neufs . .
fourniture de bitume

GO 5% des prix de mise en ceuvre et de la

fourniture de bitume

Les réfactions applicables aux trois gammes d’onde sont cumulables.

Article Il-4- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié¢ sont inclus dans l'acte
d’engagement de le titulaire qui peut s'approvisionner aupreés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge du titulaire.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5
cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article 11-5- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par les fascicules suivants:

e Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de
terrassement et les spécifications techniques du GMTR ;

e Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages
d’assainissement et de souténement;

e Ladirective relative a I’exécution des enrobés a chaud ;

e Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées
complétés par la note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note circulaire n°
214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la norme pour la mesure de la valeur au
bleu de méthylene.

Il est en outre signalé que:

e Conformément a la note sur la structure de chaussée que le remblai doit avoir une portance
P2.

e Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :
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Nature des travaux Catégorie du liant
- Couche d’accrochage - Emulsion a 65%

- Imprégnation - Emulsion a 55%

-RS - BF 800/1400 ou émulsion a 65%
- GBB - Bitume 0/14

-EB - Bitume 0/14

e Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DR du
28/11/1990 pour matériaux d'accotement.

e les spécifications de la couche de forme sont ceux du GMTR.

e La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par le Titulaire a
I"'agrément du Maitre d’ceuvre.

e Les buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A.

Article 11-6- CONTROLE DES MATERIAUX

La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5
du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note
circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes:

Désignation Qualité Nature de I’essai Fréquence

du matériau a controler de l'essai

Matériaux pour - Granularité - Granulométrie - Chaque 1 000 m3

Accotements - Propreté - I.P. - Chaque 1 000 m3
- Teneur en CaCo3* - Chaque 5 000 m3

* Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté ne sont pas effectués si la
teneur en Ca CO3 est supérieure a 70%.

Article 11-7- COMPACTAGE DES ASSISES

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux,
le Titulaire procédera a une planche de référence qui permettra de définir 'atelier de compactage
minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contréles de compactage des
assises pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-apres :
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GNF GNA
Compacité moyenne (x) calculée sur un >95 % >98 %
minimum de 15 valeurs OPM OPM.
8-2c >91 % >94 %
(o = écart type) OPM OPM.

Le controle de compactage se fera par sections d’au moins un kilometre, I'acceptation des résultats
sera prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a considérer les résultats de compacité
de la section soumise au contréle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de

référence.

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans

le tableau ci-apres :

1- Principe du Test Wilcoxon

Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en
cours de chantier (population a tester), a des résultats donnés par des essais de compacité (m)
valeurs mesurées sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont

acceptables.

2- Le test consiste a :

e Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;

e Affecter a chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale a son rang dans le

classement précédent ;

e Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;

e Comparer cette somme a une valeur limite donnée dans le tableau ci-apres ;

e Sj cette somme est inférieure a la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au

cours du chantier sont acceptables.

70




Table donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population a comparer :

Valeur de m : Population de référence- planche de référence ;
Valeur de n : population a comparer

m
15 20 25 30 35 40 45 50

n

5 34 41 48 55 62 68 76 83

6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803
30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Rq: Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de
comparaison Wilcoxon

Article 1I-8- CARACTERISTIQUES MS2
Pour le MS de type 2

e Propreté
IP = indice de plasticité : 6 a 12

Dureté : indice Los Angeles inférieur a 60
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CHAPITRE 11l : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article Ill-1- OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge du Titulaire qui les
soumet a l'approbation du maitre d’ceuvre quinze jours avant le début de réalisation desdits
ouvrages.

Article 111-2- INSTALLATIONS DE CHANTIER

111.2.1- Installations générales

Le Titulaire soumettra a I'ingénieur le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours
a compter de la notification de I'approbation du marché et qu’avant de remettre son offre il est tenu
de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les chemins d’acces, la place disponible pour le
stockage, ainsi que les disponibilités de réaliser les raccordements a I’électricité et a I'’eau. En outre, il
doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors des travaux.

1 - Projet d'Installation de Chantier

Le projet d'installation de chantier devra tenir compte de la circulation de chantier, il devra
notamment comporter :

e Un plan au 1/500°™ sur lequel seront figurés les divers batiments constituant I'installation, les
voies de circulation et emplacements de parkings, les installations de lavage et de distribution de
carburant, les dispositions prises pour le traitement des rejets et le tracé des différents réseaux
d'alimentation (eau, électricité, téléphone, etc.) et les installations a mettre a disposition du
Maitre d'Ouvrage.

e Un plan détaillé de chaque batiment faisant apparaitre les emplacements réservés aux sanitaires,
aux douches, aux soins d'urgence, au réfectoire et les points de défense contre I'incendie (lances,
extincteurs, bacs a sables ...)

e Les installations ou dispositions prévues pour :

- L'approvisionnement et la manutention des différents matériaux (liants, granulats, eaux,
tuyaux, etc.)

- L’installation des centrales de fabrication des bétons et des enrobés ;

- Un pont bascule pour le pesage des camions, équipé d'un systeme d’émission de tickets
numérotées et datées et qui ne peut se déclencher qu’apres passage d’un camion.

e -les dispositions de protection des matériaux stockés (pour les granulats notamment
dispositions pour empécher la pollution par des fines, pour éviter le mélange entre granulats de
type différents, etc...)

e -Lescirculations et aires de stationnement prévues.
e -Les dispositions pour éviter les nuisances aux riverains des installations
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Le Maitre d'Ouvrage retournera le projet d'installation de chantier au Titulaire, soit revétu de son
VISA, soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de quinze (15) jours ouvrables
suivant la date de réception.

Le Titulaire pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

2- Panneaux de chantier

Deux sous constructions fixées aux extrémités du chantier, a un endroit a choisir par le maitre
d’ouvrage, permettra de fixer deux panneaux principaux de dimensions (4x3m).

Les panneaux principaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants
(maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, titulaire,...). D’autres panneaux sont a prévoir selon le besoin
pour indiquer les autres corps de métier.

Les panneaux seront lisses et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou
autres indications) seront soumises et approuvées par le maitre de I'ouvrage.

Deux autres panneaux conformément au modele joint a 'annexe du présent CPS, fixés a chaque
extrémité pour la signalétique du chantier et dont les dimensions et caractéristiques techniques
sont comme suit :

Dimensions :

- Hauteur =400 cm

- lLargeur =600 cm

- Hauteur / sol = 3 métres
Impression :

- Impression quadrichromie

- Support : Vinyle anti UV autocollant

Polices de caracteéres utilisées :

- ITC Avant garde Gothic Book (normale)
- ITC Avant garde Gothic Book Demi (gras)

Lattes d’aluminium :

- Largeur = 6 metres
- Hauteur = 150 millimétres

Assemblage par emboitage
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Finition sélective : adhésif auto réfléchissant « 3M » pour certaines zones comme :

Le logo de la société

La zone du programme

Le logo de I'entité
- La zone signature du programme
- Lazone signature de I'axe stratégique

Tous ces panneaux doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces
socles devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts.

La composition des écritures de ces panneaux sera remise par la société pour modele a suivre par le
titulaire. Le colOt de I'ensemble de ces panneaux (2 panneaux de chantier + 2 Panneaux
signalétiques du chantier) a installer est compris dans le prix de I'installation du chantier.

3 - Aménagement des plates-formes

L'aménagement des plates-formes pour installations et laboratoire est a la charge du Titulaire, il
s'effectuera comme suit :

e Avant travaux, un état des lieux sera dressé en présence du Titulaire et du Maitre d'Ouvrage.

e Dégagement des emprises, débroussaillage y compris I'abattage des arbres

Les terres végétales de la plate forme seront récupérées sur une épaisseur de 0,30 m et mise
en dépot provisoire en cordon en périphérique de la parcelle. Les cordons de terre
présenteront une hauteur maximale de 3,00 m.

e Apres ces opérations de découverte, le Titulaire devra modeler le terrain pour constituer les
plates-formes support des ateliers, bureaux, sanitaires, etc...

Le Titulaire fournira et mettra en ceuvre les matériaux nécessaires a la stabilisation des plates-
formes et des acces.

4 - Installations a Mettre a la Disposition du Maitre d'Ouvrage.

Le Titulaire mettra a la disposition du Maitre d'Ouvrage aux lieux désignés par ce dernier, au plus tard
un (1) mois aprés approbation des plans des installations :

Des locaux a usage de bureaux d'une superficie de vingt meétres carrés (20 m?) cloisonnés
comprenant :

e 1 bureau pour le surveillant des travaux, équipé du mobilier adéquat (grande table, chaises en
Skye, armoires métalliques, meubles de bureau ;

e des toilettes et douches.

Les installations comprendront obligatoirement :
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e Une liaison téléphonique avec le réseau général ;

Les frais d'entretien et de fonctionnement liés a l'usage de ces locaux (eau, électricité, téléphone,
nettoyage, etc.) seront a la charge du Titulaire.

5 - Remise en Etat
Pour la remise en état :

e Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et
fossés seront démolis par le titulaire et les produits évacués vers un dépot définitif a trouver
et a la charge du titulaire (tout enfouissement in situ est a exclure).

e Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de
0,60 m.

e Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens
et méthodes appropriés (pas de circulation des engins d'approvisionnement sur les terres
régalées, et réglage par des engins légers ou a chenilles marais) pour ne pas tasser les sols
recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement prélevée a l'identique.

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises
et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes
de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc...) seront ramassés
et évacués en dépo6t définitif par le Titulaire quelles que soient les difficultés d'accés pour leur
récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation
de chantier.

Le Titulaire devra justifier de I'exécution de ses obligations vis-a-vis des propriétaires des terrains par
la remise d'un quitus.

6--Album photos

Le Titulaire sera tenu de remettre en fin de chagque mois un album photos illustrant 'ensemble des
activités et opérations importantes d’exécution des travaux.

Les frais de cette prestation sont compris dans le prix de I'installation de chantier.

Article IlI-3- SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER

Pour assurer les meilleures conditions possibles de sécurité des usagers durant la période des
travaux, le chantier doit étre signalisé par des panneaux, des gyrophares et cataphotes en nombre
suffisant et selon un plan établit par le maitre d’ouvrage, et avant la mise en place des panneaux de
chantier.

Ces panneaux sont soumis aux dispositions suivantes :

e ils doivent étre neufs et rétro réfléchissants, les panneaux déja utilisés sont
systématiquement refusés.
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e la signalisation doit faire I'objet de gardiennage de jour comme de nuit pour prévenir le
risque de vol et de déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau disparu doit étre
systématiquement remplacé.

e les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent
étre installés des la tombée de la nuit, toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée
rapidement pour éviter le risque d’accident sur chantier. Ce nombre doit étre égal au mois a
quatre, il pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.

e En plus de ces dispositions, la signalisation temporaire du chantier est régie par la directive
de la signalisation temporaire des chantiers routiers de novembre 1994.

e Pendant les périodes d’arréts du chantier, le maintien, le gardiennage, I'entretien des
dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire doivent étre assurés sans générer
des colts supplémentaires.

Le délai d’installation de cette signalisation est de quinze jours (15) a compter de la date de
notification de I'ordre de service de commencer les travaux.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation
temporaire du chantier conforme a la Directive de la Direction des Routes et aux prescriptions ci-
dessus, le Maitre d’Ouvrage peut prendre, au frais de I'entrepreneur, les mesures nécessaires apres
mise en demeure de celui-ci restée sans effet. En cas de dépassement du délai contractuel,
I’entreprise maintiendra a sa charge et sans indemnités, la signalisation temporaire du chantier
jusqu’a I'achevement des travaux. L'intervention du Maitre d’Ouvrage ne dégage pas pour autant la
responsabilité de I'entrepreneur.

Article Ill-4- EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers
courants.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a l|'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

Article 111-5- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,
4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes:

1 - Imprégnation et enduit superficiel

Le revétement superficiel sera réalisé conformément aux données figurants au tableau suivant :
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Route PK PK Largeur Type de Catégorie
Origine Fin chaussée revétement du liant
imprégnation CB0/1
Route d’acces Couche Emulsion a 65%
au port NWM 0+000 3+020 21m d’accrochage
RSB BF 800/1400 ou émulsion a
65%

(*) La nature du liant a utiliser doit étre proposée par le titulaire en précisant les conditions de son utilisation.

2 - Dosage pour enduits

Les dosages en liant et granulats sont proposés par le Titulaire. Ils sont arrétés a la suite de la
réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais du Titulaire sous le contréle d'un laboratoire
agréé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre
d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par le Titulaire nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par le Titulaire et acceptées par le Maitre d’ceuvre.

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.
3 - Accotement:

Les matériaux pour accotement sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux
d'assises non traitées. lls sont compactés a 95% de I'OPM en controle selon le test de Wilcoxon.

4 - Ouvrages d'assainissement:

Les classes de mortier et béton seront les suivantes:

mortier M1 pour les joints de buses;

e mortier M3 pour le remplissage et les joints de magonnerie;

e béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant;

e béton B3 pour téte d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards, regards...
e béton B4 pour bourrelet, descentes bétonnées, union.

e béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de
remplissage.

e Les coffrages seront du type soigné.
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Article I1I-6- CONTROLE DES TRAVAUX

1- La nature et la fréquence des essais de controle des travaux de terrassement sont celles définies
par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les dispositions
du présent CPS.

2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des contrdles de
qualité (catégorie B) et des contrdles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi
que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces
dispositions sont aussi applicables au contrdle d'exécution des accotements qui sont assimilés a des
assises non traitées.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non
traitées pour chaussées et accotements. Si un controle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de
matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux
ordres de service de I'Ingénieur, le Titulaire sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux
de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.

La réception du fond de forme et de chaque couche de chaussée ne sera prononcée que si la
réception topographique est réalisée.

Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de forme,
les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contréles seront consignés dans le
cahier de réception topographique.

Article I1l-7 - REUNIONS DE CHANTIER

Le Titulaire ou son représentant qui doit étre un ingénieur d’état est tenu de se rendre
personnellement aux convocations du maitre d’ouvrage et d'accompagner les représentants de cette
derniere sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les
travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi
du chantier qui pourra dans les mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de
vingt quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
le titulaire en fin de séance.

Dans le cas ou le titulaire est absent ou refuse de contresigner le Proces verbal, celui-ci lui est notifié
par ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de correspondances
entre le maitre d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce dernier veillera a y faire
inscrire au fur et a mesure du défoulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou
réserves. L'inscription de ces dernieres au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des
réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, le Titulaire est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter
toute opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des
travaux et toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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Article 11I-8- Polygonales

A partir des documents et plans techniques du dossier d’étude remis a la notification du marché
(calcul d’axe de la route avec coordonnées des points principaux, listing des profils en travers avec
coordonnées et altitude des points d’axe, plans du tracé et des profils en long), 'Entrepreneur
établira une polygonale de précision et de base le long de la zone du projet ainsi que les polygonales
secondaires nécessaires a l'implantation de I'axe de la route et de ses dépendances et des
rétablissements de voirie. Les sommets de la polygonale de base doivent étre matérialisés par des
bornes en bétons avec des reperes métalliques. Les bornes en béton auront les dimensions
suivantes : grande base : 40x40cm? / petite base : 30 x 30 cm? / hauteur : 40cm.

L'Entrepreneur remettra le plan de ces polygonales, chague sommet étant défini par son numéro,
ses coordonnées LAMBERT et son altitude NGM ainsi que les calculs s’y rattachant et prouvant la
précision de la polygonation. Des croquis d’emplacement de chaque borne seront également fournis.

L’Entrepreneur disposera d'un délai de trente (30) jours calendaires a compter de la remise de ces
documents pour signaler toute erreur éventuelle dans les documents susvisés.

Tout commencement d'exécution sans réclamation, équivaut a I'acceptation par I'Entrepreneur des
données indiquées dans les documents qui lui ont été notifiés et engage sa responsabilité en cas
d'erreur.

L'Entrepreneur est le seul responsable de la bonne conservation des bornes de la polygonale de
précision qu’il aura mis en place. Ces bornes doivent étre maintenues en place ou reportées en
dehors des emprises du chantier et permettre a tout instant de procéder aux vérifications et
contréles, tant en planimétrie qu’en altimétrie des ouvrages en cours d’exécution, par le Maitre
d’Ouvrage.

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait amené, pour les besoins du chantier, a détruire une borne de la
polygonale, il devra informer le Maitre d’Ouvrage de ses intentions au moins deux (2) jours avant,
afin que toutes dispositions utiles soient prises par les représentants du Maitre d’Ouvrage.

En outre, celui-ci devra prendre toutes dispositions pour rétablir la polygonale par mise en place de
bornes complémentaires.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

Article IV-1- MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systeme des métrés dressés aprés
exécution

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour sa mise en profil ne
seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les
prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.

Article IV-2- DEFINITION DES PRIX

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C
relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, ainsi que la note
circulaire n° 214.22/50-5/238/340 du 11/12/98 et la note n° 2143/IT /411/01/92 relatives aux
définitions des prix pour travaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par le titulaire hors TVA.
Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit :

SERIE 0000. TRAVAUX PREPARATOIRES

Prix 0001. Installation et repliement de chantier:

Ce prix rémunére forfaitairement et globalement les frais des installations générales conformément
aux dispositions de I'article 111.2. Il comprend entre autre :

Installation de chantier pour le Titulaire

Elle comprend, en plus de la construction d’un pont bascule pour le pesage des camions, équipé d’un
systéeme d’émission de tickets numérotées et datées, et qui ne peut se déclencher qu’apres passage
d’un camion :

Les frais d’amenée et de repliement du matériel,

- Les frais d'établissement du plan d'hygiene et de sécurité;

- Les aménagements des terrains et des acces et des aires de stockage des matériaux;

- L'installation propre au personnel et au matériel du titulaire ;

- Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers;

- Laconstruction, I'entretien et I'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux;

- Les frais de cl6tures et de gardiennage;
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- L'enlevement des installations, la remise en état des lieux et |'évacuation des matériaux
excédentaires.

Installation de chantier pour le Maitre d’Ouvrage
Ce prix comprend en plus de I'article 111.2 du chapitre2 du présent CPS :

- Les frais des 2 panneaux d’indication du chantier et des 2 panneaux signalétiques du
chantier,

- Les frais de mise a disposition du terrain nécessaire a I'installation,
- La construction et I’entretien des locaux,
- La préparation d’'un mémoire technique.
Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations de délais.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé aprés achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% (Cing pour cent) du montant du marché hors TVA.

Prix 0002. Signalisation temporaire :

Ce prix rémuneére a la journée de signalisation temporaire de chantier. Les panneaux a utiliser seront
neufs, réceptionnés dans leurs emballage et acceptés par I’Administration avant usage. En plus des
prescriptions du prix n® A-2-1 du fascicule n°2 du CPC, le titulaire est tenue de réaliser la signalisation
horizontale (axe +rives) et ce conformément a I'Instruction sur la signalisation Routiere avec des
bandes jaunes rétro réfléchissantes de 15 cm de largeur. Cette signalisation horizontale doit étre
appliquée sur la totalité du chantier avant le démarrage des travaux ainsi qu’au niveau des sections
ouvertes a la circulation a appliquer pour chaque nouvelle couche mise en ceuvre, en plus de son
renouvellement a la demande de I'administration. Ce prix comprend la signalisation globale de
chantier et la signalisation des zones intermédiaires des travaux.
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SERIE 1000. TERRASSEMENT

Prix 1001. Dégagement des emprises / Débroussaillage y compris abatage des arbres
Ce prix rémunere, a I'hectare, le nettoyage du terrain par débroussaillement.

Ce prix comprend notamment :

- Le défrichement, I'arrachement des herbes, broussailles et haies;

- L'abattage d'arbustes et d'arbres de toutes tailles;

- Le débitage des arbustes et des arbres de toutes tailles;

- Le dessouchage, I'enlevement des racines;

- Le ramassage, I'évacuation, la mise en dépot, hors de I'emprise, quelle que soit la distance
de tous les produits (débris, arbustes, arbres, démolition, etc...) dans une zone désigné par le Maitre
d’Ouvrage ;

- Le remblaiement compacté des trous a I'emplacement des souches et des démolitions sous
les assises de remblais ;

- La dépose des clotures existantes et pose des clotures provisoires le long des propriétés
privées avec barriéres amovibles ;

- La démolition d'ouvrage ou de construction en magonnerie, en béton ou en béton armé de
toute nature ;

- La démolition des cunettes, de fossés bétonnés, de caniveau et de bordure, etc.

- La dépose des drains y compris toutes les sujétions d’exécution liées a cette pose (fouilles,
etc.),

- La démolition de téte de buses et de tétes d'aqueducs, quels que soient le lieu et le
diametre de la canalisation s’y raccordant.

- La démolition et I'enlevement de collecteur ou buse enterré, quelles que soient les
dimensions et la classe de béton et quelle que soit la profondeur entre le fil d’eau de la canalisation
et le niveau supérieur de la tranchée.

- - Et toutes sujétions

Ce prix s'applique a la surface nettoyée en hectare, définie par Maitre d’Ouvrage et les plans avant le
commencement des travaux, quels que soient les travaux de nettoyage qu'elle nécessite.

La surface a considérer est calculée en hectare en projection horizontale.
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Prix 1002. Déblais

Ce prix rémunére au métre cube le déblais y compris le réglage et compactage du fond de forme,
conformément au projet d’exécution, les terrassements en déblais en terrain de toute nature et a
toute profondeur y compris le rocher, pour mise en profil des fonds de forme des voiries et des
plates-formes des constructions, modelage, surcharge et mise en dépot définitif ou provisoire quel
que soit le mode d’extraction.

Ce prix comprend notamment :

- Le nettoyage préliminaire du terrain, déblayage, défrichement, décapage de la terre
végétale sur une couche moyenne de 30 cm (trente cm).

- L'identification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant I’exécution de
levés topographiques, des sondages et prises de contact avec les concessionnaires réseaux pour la
collectes des contraintes.

- Le décaissement de la chaussée, des accotements, des épaulements, etc. sur une
profondeur permettant la mise en place de la structure de chaussée d’élargissement ;

- Le réglage et le dressage des fonds, talus, fossés et de toutes les surfaces quelconques
- Le réglage et le dressage des plateformes et leur compactage;
- Le ramassage, et I’évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.)

- La protection contre les eaux de toute nature, pendant I'exécution des déblais et les frais de
pompage et d’évacuation des eaux ;

- La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ;
- Les piquetages nécessaires ;

- L'utilisation de moyens mécaniques ou manuels pour les déblais, y compris 'amenée et le
repli du matériel, foration, abattage des matériaux ;

- La purge des blocs instables dans les talus ;
- Toutes sujétions relatives a la sécurité ;

- Il est a noter que les quantités de déblais réutilisables en remblai serons déterminées sur la
base de levés topographiques contradictoires et serons consignés sur PV. La précisions de ces levés
topographiques doit respecter la réglementation en vigueur, a défaut, le Maitre d’ouvrage pourra
fixer I'échelle et la densité du levé.

Le Titulaire est tenu de fournir les plans et profils topographiques nécessaires a la vérification a la
conformité des travaux par le Maitre d’ouvrage.

Ce prix s’applique au métre cube de déblais réalisés selon les profils en long du projet et pris en
attachements contradictoires et consignés sur PV et sur la base de plans topographiques fournis par
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Le Titulaire et approuvés par le Maitre d’ouvrage avec évacuation a la décharge publique (les
décharges éventuelles doivent étre approuvés par le Maitre d’ouvrage ou son représentant), quelle
que soit la distance de transport .

Prix 1003. Remblai

Ce prix rémunere le métre cube de remblais. En plus des prescriptions du prix n° B-4-3 du fascicule
n°2 du CPC, ce prix rémunéere de méme les remblais a redans conformément au présent CPS et aux
plans visé bon pour exécution.

Les remblais se feront de la terre extraite des fouilles (quand celles-ci sont réutilisables), aprés accord
de la maitre d’ouvrage, ou de matériaux d’apport quand les déblais sont impropres a une réutilisation
en remblais.

Les déblais indisposant seront évacués aux décharges publiques, y compris le chargement, le
transport et déchargement.

Ce prix comprend :

- Les frais d’extraction, de préparation et d’essais

- Le chargement, déchargement, transport et mise en place,

- La récupération et la mise a la cote des ouvrages existants dans I'emprise des travaux ;

- Le compactage par couches successives selon les prescriptions techniques de facon a
atteindre une compacité supérieure a 95% de I'OPM avec toutes les sujétions d’arrosage de réglage
et entretien des talus de remblai, pendant toute la durée de travaux jusqu’a la réception provisoire.

- Le remblaiement compacté des trous a I'emplacement des souches dans les zones en
remblai ;

- Le fractionnement des gros blocs en fonction de I'épaisseur des couches dans lesquelles ils
doivent étre réemployés ;

- Le tri et le criblage des matériaux en fonction de leurs destinations résultant des conditions
de réutilisation,

- Les piquetages nécessaires ;
- La mise en dépot provisoire éventuelle en attente de réutilisation ;

- La finition de l'arase de fond des déblais, y compris réglage de fond de forme et
compactage complémentaires.

- Ce prix rémuneére également les substitutions opérées apres purges.

Prix 1004. Couche de forme F1

84



Ce prix rémunére au metre cube, suivant les prescriptions du prix B.5-2 du fascicule 2 du CPC et les
prescriptions du présent CPS, la fourniture et la mise en place d’une couche de forme, y compris
arrosage, compactage et réglage ainsi que toutes sujétions contractuelles.

Les caractéristiques de la couche de forme F1 doivent étre conforme au GMTR.
Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre Il
Prix 1005. Couche Anti-contaminante AC

Ce prix rémunére au metre cube, suivant les prescriptions du prix n° D.6.2 de la note n°
2143/1T/411/01/92 de la Direction des Routes. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en
ceuvre de matériau anti contaminant ainsi que toutes les sujétions résultants des documents
contractuels.

Les matériaux AC seront mises en ceuvre sous la chaussée et sous les accotements.
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SERIE 2000. CHAUSSEE

Prix 2001. GBB0/14:

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture et la mise en ceuvre de la grave bitume pour couche de
base et pour rattrapage du devers avec granulats 0/14 concassés pur fournis par I'entreprise. Ce prix
comporte aussi la mise en place de couche d’accrochage ; en émulsion acide a 65% de bitume au
dosage agréé par le Maitre

D’Ouvrage ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels quelque soit les
conditions de mise en ceuvre en une ou plusieurs couches. Le répandage se fera au finisseur.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture du liant relatif a la mise en ceuvre de la GBB.
Prix 2002. EBO0/14:

Ce prix rémuneére a la tonne suivant les prescriptions du prix n°® D-4-3-b du fascicule n° 2 du CPC, la
fourniture et la mise en ceuvre des Enrobés Bitumineux EB 0/14 avec granulats 0/14 concassés pur
fournis par I'entreprise. Ce prix comporte aussi la mise en place de couche d’accrochage en émulsion
acide a 65% de bitume au dosage agréé par le Maitre d’Ouvrage ainsi que toutes les sujétions
résultants des documents contractuels quelque soit les conditions de mise en ceuvre. Le répandage
se fera au finisseur.

Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture du liant relatif a la mise en ceuvre de I'EB.
Prix 2003. Bitume pur pour GBB et EB :

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage de bitume pur 40/50 pour
réalisation de GBB et EB ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Prix 2004. Grave non traitée pour couche de fondation GNF1

Ce prix rémuneére, selon les prescriptions du prix n° D.2.1.b, la fourniture, le transport et la mise en
ceuvre respectivement des matériaux du type GNF1 0/40pour assises des voiries, et des plates-
formes, selon les prescriptions techniques et selon les granulométries et les épaisseurs précisées
dans les profils en travers types des plans « Bon pour exécution ».

Il comprend notamment :
- Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux,

- La fourniture des matériaux a pied d’ouvrage y compris le chargement, le transport, quelle
que soit la distance, le déchargement, et le stockage ;

- Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec les moyens de
compactage et la nature des matériaux ;

- L’arrosage ou I'aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ;

- Le compactage a 98% de 'OPM ;
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- Le réglage en pleine largeur a I'autograde et la finition de la couche a la cote définitive et au
dévers requis, ainsi que les opérations topographiques ;

- Toutes sujétions de mise en ceuvre, de faibles quantités ou en faible largeur ;

- Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis aux plans « Bon pour
exécution »;

- Tous les frais d'étude, de contréle de fabrication et de mise en ceuvre a la charge du
Titulaire et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution »;

- Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d’arréter les parametres de mise en
place (Type de compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes,
teneur en eauy, etc.)

Prix payé au métre cube de GNF1 mis en ceuvre y compris fourniture, transport, essais, compactage
et toute sujétion de mise en ceuvre.

Il s'applique au meétre cube aprés compactage.
Prix 2005. Assise en grave non traitée GNA

Ce prix rémunére au meétre cube, suivant les prescriptions du prix D.2-2.b du fascicule 2 du CPC et les
dispositions du présent CPS, la fourniture et la mise en place des graves non traitées de type GNA
0/31.5, y compris arrosage, compactage et réglage ainsi que toutes sujétions contractuelles.

Prix 2006. Matériaux sélectionnés MS pour accotement ;

Ce prix rémunére au meétre cube suivant les prescriptions du prix D-6-1-2 du fascicule n°2 du CPC, il
comprend la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux sélectionnés de type2 y compris réglage,
arrosage, compactage et toutes sujétions.

Prix 2007. Mise en ceuvre du revétement superficiel en bicouche :

Ce prix rémunére au metre carré, suivant les prescriptions du prix n° D.3.5.e du fascicule n°2 du CPC.
Toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture du liant mais comprend son transport et stockage.

Ce prix comprend également le sablage de I'imprégnation avec un grain de riz avec un dosage agréé
par le MO.

Prix 2008. Fourniture du liant pour RS revétement superficiel :

Ce prix rémunére a la Tonne la fourniture du Liant pour la réalisation du revétement superficiel ainsi
que toutes sujétions résultantes des documents contractuels.

Ce prix comprend les dispositions prévues au présent CPS.
Prix 2009. Mise en ceuvre d’enduit d'imprégnation 1,5kg/m?:

Ce prix rémunére au metre carré la mise en ceuvre Enduit d’imprégnation suivant les prescriptions

du prix n° D, 3 ,1 du fascicule n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire

n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008 de la Direction des Routes, toutefois ce prix ne comprend pas
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la fourniture mais comprend le transport et le stockage du liant. Ce prix comprend également le
sablage de I'imprégnation avec un grain de riz avec un dosage agréé par le MO.

Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre Il
Prix 2010. Fourniture de liant pour enduit d'imprégnation :

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture du liant pour réalisation de la couche d’'imprégnation ainsi
que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Ce prix comprend les dispositions prévues au fascicule C du Chapitre II.
Prix2011. Bordures|2:

Ce prix rémunére au meétre linéaire, la fourniture et pose des bordures de type 12 suivant les
prescriptions du prix n°® C-5-1-h du fascicule n° 2 du CPC, et conformément aux plans visés “ Bon pour
exécution “.

Ce prix comprend également les joints Water-Stop conformément aux plans visés bon pour exécution
ainsi que la peinture de la bordure.

Prix 2012. Béton de classe B3 sous ilots et pour tétes des ouvrages :

Ce prix rémuneére le métre cube mis en ceuvre le béton de classe B3. En plus des prescriptions des
prix n® C-2-3 et C-2-4 du fascicule n°2 du CPC, ce prix rémunére de méme ce qui suit :

Fournitures des matériaux ;

- joints en polystyréne (épaisseur = 2cm);

- coffrages soignés;

- Vibration du béton ;

- Mise en ceuvre du béton

- étanchéité en film mince de Brai Epoxy, ou équivalent.
Prix 2013. Hérissonage sous ilots :

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture, la mise en ceuvre du blocage en pierre seche suivant
les prescriptions du prix n° C-3-6 du fascicule n°2 du CPC et aux plans visés « Bon pour Exécution »
fournis par I’Administration.

Prix 2014. Terre végétale:

Prix payé au meétre cube de terre végétale de trés bonne qualité (type sablo limoneux) mesuré apres
étalage réalisé aux dimensions du projet et pris en attachements contradictoires sur la base de plans
topographiques fournis par le Titulaire et approuvés par le Maitre d’ceuvre et selon les spécification
techniques des articles du CPS, y compris toutes sujétions. Epaisseur minimale de la couche de terre
végétale est de 20cm
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SERIE 3000. OUVRAGES HYDRAULIQUES

Prix 3001. Déblais pour fouilles y compris réglage et compactage du fond de fouille :

Ce prix rémunere au metre cube les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature y
compris le rocher., toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excedent aux lieux
indiqués par I'administration quel que soit la distance du transport et leur déchargement, blindage et
étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant.

Il s’applique au métre cube de déblai, les quantités a prendre en compte étant calculées a partir des
dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis au Titulaire, visés “ Bon pour exécution “
et quelque soient les obstacles rencontrés (chaussée existante, macgonnerie, canalisation, pierre,
buses, tétes d’ouvrages, éléments en béton, éléments en acier,...).

Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit I'importance de ceux-ci et
gu’il compte du réglage et compactage du fond de fouille.

Prix3002. Remblaiement des fouilles :

Ce prix rémunére au meétre cube conformément au prix n°C-1-3-2 du fascicule n°® du CPC et les
dispositions du présent CPS, la fourniture et le transport depuis le lieu d’emprunt de matériaux
d’apport nobles pour remblaiement y compris arrosage et compactage suivant les régles de I'art ainsi
que toutes sujétions.

Prix 3003. Buses armées Diam.1000 de série 135A

Ce prix rémunére, la fourniture et la pose de buses armées de diaméetre 1000mm de série 135A. Il
comprend I'exécution des joints au mortier n°1, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de
damage et de mise en ceuvre.

Ce prix s’applique au metre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs
théoriques définies par les dessins visés “ Bon pour exécution “.

Prix 3004. Buses armées Diam.600 de série 135A

Ce prix rémunere, la fourniture et la pose de buses armées de diaméetre 600mm de série 135A. Il
comprend I'exécution des joints au mortier n°1, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de
damage et de mise en ceuvre.

Ce prix s’applique au metre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs
théoriques définies par les dessins visés “ Bon pour exécution “.

Prix 3005. Buses bétonnée trapézoidale TRO5

Ce prix rémunére, au metre linéaire, la réalisation de fossés bétonnés, suivant plans visés “Bon pour
exécution”, en béton B3 légerement armé en treillis soudés @6 espacés de 10 cm ayant une forme
trapézoidale de dimensions et épaisseur fixée par le dossier visé « Bon pour exécution »

Ce prix comprend les fouilles, le transport des matériaux de déblai aux lieux proposés par

I'entrepreneur et agréés par |‘administration quelque soit la distance du transport et leur

déchargement, la fourniture et la mise en ceuvre du béton B3 dosé a 300 Kg et du treillis soudé, le
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réglage et remblaiement des talus aux abords, la fourniture et la mise en place des coffrages, ainsi
que toutes sujétions contractuelles

Prix3006. Béton de classe B2 :

Ce prix rémunére le métre cube mis en ceuvre du béton de classe B2. En plus des prescriptions des
prix n® C-2-5 et C-2-6 du fascicule n°2 du CPC, ce prix rémunére de méme ce qui suit :

Fournitures des matériaux ;

- joints en polystyréne (épaisseur = 2cm);

- coffrages soignés;

- Vibration du béton ;

- Mise en ceuvre du béton

- Etanchéité en film mince de Brai Epoxy, ou équivalent.
Ce prix comprend également les joints Water-Stop, conformément aux plans d’exécution visés.
Prix 3007. Béton de classe B5

Ce prix rémunére le meétre cube mis en ceuvre le béton de classe B5. En plus des prescriptions de prix
n°C-2-5 du fascicule n°2 du CPC, ce prix rémunéere de méme ce qui suit :

Fournitures des matériaux ;

- joints en polystyréne (épaisseur = 2cm);

- coffrages soignés;

- Vibration du béton ;

- Mise en ceuvre du béton

- Etanchéité en film mince de Brai Epoxy, ou équivalent.
Prix 3008. Acier

Ce prix rémunére au Kilogramme conformément au prix n°C-2-9 du fascicule n°2 du CPC et
conformément aux dispositions du présent CPS, la fourniture, le transport, le faconnage et la mise en
place des aciers a haute adhérence y compris toutes sujétions de pose.

Prix3009. Litde sable:

Ce prix rémuneére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre de sable suivant les prescriptions
du prix C4-2 du fascicule 2 du CPC, sous buses conformément aux plans visés « Bon pour exécution
»ainsi que toutes les sujétions contractuelle

Prix3010. Enrochements calibre 300 - 500 Kg :
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Ce prix rémunere, au métre cube, la fourniture, le transport et la mise en place d’enrochement de
300 a 500 Kg. Il comprend les déblais pour fouilles, le remblaiement des fouilles en matériaux
d’apport suivant les spécifications du prix n® C-1-3-2 du fascicule n° 2 du CPC. Les quantités a prendre
en compte étant déterminées d’apres leur volume en place dans la limite du volume théorique défini
par les dessins visés “Bon pour exécution”.
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SERIE 4000. SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Prix 4001. Pré-marquage

Ce prix rémunére au metre linéaire peint les opérations de pré-marquage d’une bande continue de 5
cm de large. Il comprend les opérations de nettoyage et de pré marquage, la fourniture et
I’application de peinture, les frais de main d’ceuvre et toutes autres sujétions

Prix4002. Bande de 15 cm de large

Ce prix rémunere au meétre linéaire peint les opérations de marquage d’une bande de 15 cm de large.
Il comprend la fourniture et I'application de peinture et de microbilles, les frais de main d’ceuvre et
toutes autres sujétions.

Prix4002. a Bande continue

Prix4002. b Bande de rive 20-26

Prix4002. ¢ Bande axial 3-10

Prix4002. d Bande avertir 3-1.33
Prix 4003. Marquages spéciaux

Ce prix rémunére au metre carré peint les opérations de tracage et peinture pour les travaux
spéciaux, flots, hachures, passages piétons, lignes stop, etc. ..

Il comprend les opérations de nettoyage, la fourniture et I'application de peinture et de microbilles,
sou poudrage antidérapant et les frais de main d’ceuvre et toutes sujétions.

Prix 4004 . Plots rétro réfléchissant double face.

Ce prix rémunere a l'unité, la fourniture et fixation par collage des plots a double face corps en
plastique de Dim. : 100 x 100 x 17,9 mm. . Il comprend les opérations de nettoyage, la fourniture et
I’application conformes aux normes européennes EN 1463, les frais de main d’ceuvre et toutes autres
sujétions.

Prix 4005. Panneaux standards

Ce prix rémunére a I'unité la fourniture et la pose de panneaux standards type 100, 200 et 300 y
compris support, tels qu’ils sont définis dans le présent CPS, renforcées avec cornieres de 3 cm et
soudé (écrou et boulon d’assemblage), la réalisation des massifs et scellement d’ancrage. Les
panneaux seront scellés et ancrés dans un massif de fondation. Le support sera en profile de
commerce UPN galvanisé 40 x 80 et de 2,50 m ou 3,00 m de hauteur selon I'emplacement

Prix4006. Panneaux de jalonnements

Ce prix rémunére a I'unité la fourniture et la pose de panneau de jalonnement de 1,30 x 0,55 m de
dimension en tble d’aluminium de 18/10e d’épaisseur avec revétement laqué cuite au four et
sérigraphie, y compris support, et la réalisation du massif et scellement d’ancrage. Le support sera en
tube galvanisé g 60 de 2,30 m de hauteur libre selon I'emplacement
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L'ensemble a réaliser suivant plan de détail fourni par le Maitre d’Ouvrage et conformément aux
normes et réglements en vigueur.

Prix 4007. Panneaux de présignalisation

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose de panneau de présignalisation type 500 de 9 m? (3
m de long et de 3 m de haut).

Le panneau sera muni de deux piétements, de profilé de commerce UPN galvanisé 2 x 160 de section
de chaque piétement, et de 6m de hauteur dont 3 metres de hauteur libre et scellés au sol par
fondation composé de deux massifs en béton armé.

Sur les piétements seront fixés des traverses en profilés galvanisées métalliques de différentes
sections supportant les planches.

L'ensemble a réaliser suivant plan de détail fourni par la Maitre d’Ouvrage y compris plaque de
fixation métallique de 260x260x16 mm soudé aux profilés par cordon de 6 mm et fixé aux socles par
boulonnage par 4 tiges de ¢ 16.Les 4 tiges de fixation sont rondes, lisses a crochets et filetées a une
extrémité pour permettre le vissage de I'écrou, et seront scellées dans les socles en béton.

L'ouvrage s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes sujétions de fourniture,
d’assemblage et de pose.

Les profilés employés et les assemblages soudés et boulonnés, devrons répondre aux conditions qui
sont déterminés par les normes en vigueur.

Prix 4008. Bornes kilométriques

Ce prix rémunere a l'unité la confection et mise en place des bornes kilométriques y compris
peinture et écriture

Prix 4009 . Glissieres de sécurité standard

Ce prix rémunere au metre linéaire la Fourniture et pose de glissiéres de sécurité type standard y
compris accessoires.
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SERIE 5000. RESEAUX ET RESERVATIONS

Prix 5001. Fourreaux en PVC annelé DN160

Ce prix est payé metre linéaire, la fourniture et la pose des fourreaux en PVC annelé double parois y
compris terrassements en terrain de toute nature, remblais, compactage, grillage et toutes sujétions.

Prix5002. Regard de tirage 40x40 cm

Ce prix rémunére a 'unité la réalisation de regard de tirage 40x40 cm en béton non armé, et dalle de
couverture en béton armé, y compris terrassement en terrain de toute nature, et toutes sujétions de
fourniture, de transport et mise en ceuvre.
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Article IV-6- REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont révisables par application des formules suivantes. Cette révision
s’applique quel que soit le résultat des calculs.

e Pour les prix n° 2003

P =Po * (0,15 + 0,85 * (BS / BS0)).

e Pour les prix n° 2008 et 2010

P=Po * (0,15 + 0,85 * (CB / CB0)).

e Pour le prix n° 2009

P =Po *[(0,15 + 0,05*[(S*(1+ChTp)) / ((So*(1+ChTpo)] + 0,75*(Bs/Bso) + 0,05(Em/Emo)].

e Pour les autres prix du présent marché

P =Po * (0,15 + 0,85 * (TR3 / TR30)).
Dans lesquelles :
P : montant hors taxe révisé de la prestation considérée.
Po : montant initial hors taxe de cette méme prestation.

TR 3 et TR 30 : index global relatif aux travaux de construction de route avec matériaux traités aux
liants hydrocarbonés, fourniture de liant non comprise.

BS et BSo : index relatif au bitume pur routier.
CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier.

S et So : index des salaires pour les travaux routiers (proportion moyenne de manceuvres payés au
SMIG).

ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics.

Em et Emo : index relatif a I’'émulsifiant.
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article V.1- DELAI D’EXECUTION — PENALITE DE RETARD

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé a cinq (5) mois a compter du lendemain du
jour de notification de I'ordre de service prescrivant au Titulaire de commencer les travaux. Ce délai
comprend le délai de repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et des
lieux.

Le titulaire du marché a l'obligation de respecter le planning des travaux qui constitue un document
contractuel. Le montant des pénalités de retard est fixé a 1/1000 du montant du marché par journée
calendaire (DH/jour calendaire) et sont plafonnés a 10%.

Article V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Deux Cent Cinquante Mille (250.000) dirhams.
Le montant du cautionnement définitif est fixé a TROIS pour cent (3%) du montant du marché H.T.

Article V.3- NANTISSEMENT

Il n’est pas prévu de Nantissement.
Article V-4- DOMICILE DE LE TITULAIRE

A défaut par le Titulaire d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse indiquée au présent
marché.

Article V-5- EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Le Titulaire pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépot provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées,
a condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gene a la circulation. Ces
emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours. Cette remise en état
conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux.

Article V-6- SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

Le plan de signalisation temporaire du chantier sera établi par le Titulaire et visé par le maitre
d’ouvrage.

En cas de carence du Titulaire dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire
du chantier routier conforme a la directive de la Direction des Routes, le maitre d’ouvrage peut
prendre, aux frais du Titulaire, les mesures nécessaires apres mise en demeure de celui-ci restée sans
effet.

En cas de dépassement des délais contractuels, le Titulaire maintiendra, a sa charge et sans
indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’a I'achevement des travaux.

L'intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité du Titulaire.
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Article V-7- SUIETIONS DIVERSES D’EXECUTION

1- Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la
circulation routiere au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du Maitre d’Ouvrage au droit des
travaux afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront
une longueur au plus égale a un (1) km et seront bien soignées. Leur structure sera 20GNF1 +
imprégnation + sablage.

2- Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers au titulaire:

Les travaux visés a l'article 42 du paragraphe Ib du Cahier des Clauses Administratives Générales sont
élargis a tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

Article V-8- DEPLACEMENT DES RESEAUX

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de I'article 35 du CCAG-T, pour tous les réseaux, le
titulaire procédera a leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en
présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de
ces réseaux.

Le titulaire reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment
de la réalisation des travaux.

Article V-9- RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions
des paragraphes 2 a 7 de I'article 20 du CCAG-T.

Article V-10- MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Les mesures de sécurités et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions
prévues a ce sujet a I'article 30 du CCAG-T doivent étre strictement observées.

Article V-11- RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera prononcée conformément a I’Art. 65 du CCAGT a l'issue des travaux, elle
ne pourra étre prononcée que si ces travaux répondant aux conditions stipulées au présent C.P.S.

Article V-12- RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive aura lieu 12 mois apres réception provisoire des travaux et la retenue de
garantie ne sera débloquée qu’aprés la réception définitive qui sera prononcée par le maitre
d’ouvrage, conformément a I’Art. 68 du CCAG.T.

Article V-13- LES CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de réalisation du présent marché sont celles prévus par le CCAG T applicable au
marché des travaux et notamment son article 70.
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Article V-14- AUTRES CLAUSES TRAITES PAR LE CCAG-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées conformément au CCAG-T et par conséquent ne
sont pas reproduites au présent CPS :

- Lavalidité du marché.

- Le domicile du titulaire ;

- L'assurance;

- L'enregistrement du marché ;

- Laretenue et le délai de garantie ;

- Les changements dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges

Article V-15- DELAI D’APPROBATION

Le titulaire du présent marché ne sera libre de renoncer a son entreprise que si I'approbation de son
marché ne lui est notifié dans un délai de (75 jours) soixante quinze jours a compter de la date de
I’'ouverture des plis.

Article V-16- PIECES MISES A LA DISPOSITION DE LE TITULAIRE

Aussitot aprés la notification de I'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte
d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées comme
constitutives du marché a I'exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier
des clauses administratives générales relatifs au marché de travaux.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’aprés constitution du cautionnement
définitif.

Article V-17- DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les personnes intervenant dans le présent marché sont:
- Le Directeur Général de NWM en qualité de Maitre d’Ouvrage.
- DPET de Nador en qualité du Maitre d’CEuvre
- LeTitulaire représenté par son Directeur Général.

Article V-18- PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

Le suivi de I'exécution du marché est confié a Direction Provinciale de I'Equipement et du Transport
de Nador désigné par le maitre d’ouvrage en qualité du Maitre d’CEuvre.

Les noms ou les qualités des personnes chargées du suivi de I'exécution seront notifiés au titulaire
par la DPET de Nador.
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Les taches confiées a ces personnes et les actes qu’elles sont habilitées a prendre sont :
- Suivi de I'exécution des travaux conformément aux exigences contractuelles.

- Validation des constats sur les lieux de réalisation des Travaux (plans topographiques initial,
intermédiaires et final) ;

- Validation des attachements des quantités réalisés pour le besoin des paiements ;

- Coordination entre les travaux objet du présent marché et les autres travaux en cours de
réalisation en concomitance avec ces derniers ;

- Controle qualité ;

- Controle HSE ;

Réception des Travaux.

Article V-19- AGREMENT DU DIRECTEUR DU CHANTIER

Le Directeur des travaux du titulaire devra étre agrée par le Maitre d’Ouvrage et, en particulier,
présenter des références personnelles attestant qu’il a déja exécuté avec succes des travaux
d’importance équivalente a ceux du marché.

Le Directeur des travaux devra étre épaulé par un bureau de méthodes agréé par le Maitre
d’Ouvrage.

Article V-20- DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le titulaire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.

Article V-21- APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matiéres
premiéres destinés a entrer dans la composition des travaux objet du marché.

Article V-22- ATTACHEMENTS ET ETABLISSEMENTS DES DECOMPTES

V-22-1-Attachements

Les dispositions applicables en matiere d’attachements sont celles stipulées par l'article 56
paragraphe A du CCAGT.

Les attachements seront établis a partir des constations faites sur le chantier, des éléments
qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés.

IIs seront pris au fur et a mesure de I'avancement des travaux par I'agent chargé de la surveillance de
ceux-ci, en présence du titulaire, convoqué a cet effet, ou de son représentant agréé, et signés
contradictoirement avec lui.
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Toutefois, si le titulaire ne répond pas a la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements
seront pris en son absence et seront réputés contradictoires.

Les attachements seront présentés pour acceptation au titulaire qui pourra en prendre copie dans les
bureaux du Maitre d’Ouvrage.

Si le titulaire refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserves, il lui sera accordé un
délai de 10 (dix) jours a dater de la présentation des pieces pour formuler par écrit ses observations.

Passé ce délai, les attachements seront censés étre acceptés par lui comme s’ils étaient signés, sans
aucune réserve. Un proces-verbal sera annexé aux piéces non signées ou signées avec réserves.

Le titulaire sera tenu de provoquer en temps utile la prise des attachements qui ne seraient pas
susceptibles de constatations ou vérifications ultérieures, faute de quoi il devra accepter les décisions
du Maitre d’Ouvrage.

V-22-2 Décomptes provisoires

Les dispositions applicables en matiere de décomptes provisoires sont celles stipulées par I'article 57
du CCAGT.

V-22-3-Décompte général et définitif

Le décompte général et définitif sera notifié au titulaire dans un délai de trois mois, compté a partir
de la notification de la réception provisoire et définitive.

Les modalités d’établissement et de signature du décompte général et définitif applicables sont
celles stipulées a I'article 62 du C.C.A.G-T, paragraphe A (travaux exécutés selon les pratiques du
Génie Civil).

Article V-23- MODE DE PAIEMENT

V-23-1- Périodicité des paiements

Les acomptes seront calculés mensuellement sur la base :

e des prix forfaitaires et unitaires appropriés du bordereau des prix.

e des quantités prises conformément au mode d’application des prix décrit au présent CPS.

e des dispositions particulieres prévues a cet effet dans ce CPS.

V-23-2- Mode de réglement

Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes mensuels provisoires
établis par le maitre d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux
quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie.
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Le montant de chaque décompte est réglé, dans un délai de 60 jours, comptés a partir de la fin du
mois aprés dép6t au bureau d’ordre du maitre d’ouvrage la facture menue de I'attachement
contradictoire visé par le représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire est autorisé a s’installer en zone franche (zone franche NWM) et a ce titre bénéficiera des
avantages de cette zone conformément a la réglementation en vigueur.

Il est a rappeler que le Maitre d’Ouvrage est également exonéré de la TVA, les prestations seront
donc facturées net de taxes.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

Les paiements des sommes dues au titulaire et figurant dans les décomptes seront réglés
conformément aux articles 58 a 61 du C.C.A.G-T.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner
crédit au compte N’ ouvert au nom de .....eiennee a la banque......ocveeeeeanns
= L] o [of A e e

V-23-3- Monnaie du marché

Le marché sera conclu en monnaie marocaine (MAD).

Article V-24- LANGUE(S) ET DROITS APPLICABLES

e Lalangue du Marché est le francais.

. Le droit applicable est celui en vigueur au Maroc.

Article V-25- REMISE EN ETAT DES LIEUX

A I'achevement des travaux, le titulaire devra, dans un délai de un mois a dater de la réception
provisoire et définitive, remettre en état les emplacements mis a sa disposition pour la conduite des
travaux. Il devra a cet effet enlever tout matériel, matériaux et débris de toutes sortes provenant de
son chantier.

En cas de retard, cet enlevement sera fait a ses frais par le Maitre d’Ouvrage, aprés mise en demeure
par Ordre de Service.

Article V-26- REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec |'entrepreneur, les
parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 71 et 72 du CCAG-
Travaux.

Tous les litiges auxquels pourra donner lieu I'exécution du marché seront de la compétence des
Tribunaux Marocains statuant en matiére administrative.
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Article V-27- AUGMENTATION ET DIMINUTION DANS LA MASSE TOTALE DES TRAVAUX

Contrairement aux dispositions du C.C.A.G-T. L'augmentation ou la diminution dans la masse des

travaux peut atteindre 25% du marché et le titulaire est tenu de mener a son terme la réalisation des

ouvrages au présent marché.

Article V-28- FORCE MAJEURE

En complément aux dispositions de I'article 43 du CCAG-T, il est précisé que :

On entend par force majeure, pour I'exécution du présent Marché, tout acte ou événement
extérieur, imprévisible, irrésistible, hors du contrble des parties et qui rend I'exécution du
Marché pratiquement impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions,
guerre, insurrection, mobilisation, gréves générales, tremblements de terre, mais non les
actes ou événements qui rendraient seulement I'exécution d'une obligation plus difficile ou
plus onéreuse pour son débiteur.

L'entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour
que les approvisionnements et le matériel et les installations de chantier ainsi que les
ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les
crues, la houle et les autres phénomenes naturels qui sont normalement prévisibles dans les
circonstances ou sont exécutés les travaux.

En cas de survenance d'un événement de force majeure, I'entrepreneur a droit a une
indemnisation du préjudice subi et a une augmentation raisonnable des délais d'exécution,
étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire
pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant
réputés compris dans les prix du Marché.

En cas de force majeure tel que définie ci-dessus de nature a dégager la responsabilité de
titulaire, celui-ci ne verra sa responsabilité dégagée que s'il avertit le Maitre d'Ouvrage par
lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses
conséquences probables sur la réalisation du Marché et ce, avant la fin du septiéme jour qui
a succédé a I'éveénement. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise.

Tel que défini ci-dessus, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger tous les

ouvrages définitifs ou provisoires.

Il appartient au Maitre d'Ouvrage d'apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par

I’entrepreneur.

Les seuils a prendre en considération sont les suivant :

La pluie : 150mm

Le vent: 120 Km/h
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e Leséisme : 7 sur échelle Richter

Article V-29 - ASSURANCE

En application de I'article 24 du C.C.G.A.T tél. qu’il a été modifié par Décret n°2.05.1433 du 26 Ka
Ada 1426 (28/12/2005).L’entrepreneur est tenu de fournir les attestations d’assurances citées ci-
dessous :

a) Véhicules automobiles utilisés sur chantier.
b) Accidents de travail
¢) Responsabilité civile incombant :

e Alentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du
marché, jusqu’a la réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le
personnel de I'entrepreneur, etc. quant il est démontré que ces dommages résultent
d’un fait de I'entrepreneur, de ses agents ou d’'un défaut de ses installations ou de
ses matériels ;

e A l'entrepreneur, en raison des dommages causé sur le chantier et ses dépendances
aux agents du maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés
par le maitre d’ouvrage a accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive ;

e Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses
dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses
agents, etc. I'entrepreneur renonce a tout recours contre le mafitre d’ouvrage ;

e Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de
I’entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers
dont il serait responsable, et qui entrainerait un recours de la victime ou de
I’assurance « accident du travail ».

d) Dommages a l'ouvrage, a ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux et jusqu’a la
réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations
fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre
les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes
naturels.

L'entrepreneur doit informer le maitre d’ouvrage de toute modification concernant les polices
d’assurance prévu par le présent article sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a
I'article 70 du CCAGT.

ARTICLE V-30 - DELAI DE GARANTIE -
Le délai de garantie est fixé a deux (02) ans a dater de la réception provisoire.
Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais,

sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, toutes les recherches sur |'origine et les réparations ou
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réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d'une défectuosité de produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

Au- dela de ce délai la responsabilité de I'entrepreneur est engagé conformément a I'article 69 du
CCAG-T.

ARTICLE V-31 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS - LITIGES

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec la société, les
parties s’engagent a régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 71 et 72 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Les litiges entre le maitre d’ouvrage et la société sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE V-32 - DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

Les droits de timbres et d'enregistrement du présent marché seront a la charge du titulaire
conformément aux dispositions de I'article 6 du CCAG-T.

ARTICLE V-33 - PASSATION ET VALIDITE DU MARCHE
Le marché ne sera valable et exécutoire qu’apres sa signature par le Directeur Général de NWM.
ARTICLE V-34 - ELECTION DE DOMICILE

A défaut par I'entrepreneur de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par |'Article 17 du
CCAG-T, toutes les notifications qui se rapportent a ce marché lui seront valablement faites au siege
de I'entreprise dont I'adresse est indiquée sur I'acte d’engagement.

ARTICLE V-35 - ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend l'investigation géotechnique, I'étude, I'exécution et I'achevement des travaux
dans les conditions spécifiées par les documents contractuels, ainsi que I'entretien des ouvrages
jusqu'a la date de la réception définitive.

A ce titre le présent marché comprend :
- Laréalisation des investigations géotechniques
- La fourniture de la main d'ceuvre et son encadrement

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction et a l'entretien, y compris le
bitume

- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniére générale, toutes les
prestations a caractere provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'achevement des
travaux et a l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est
spécifiée par le présent marché ou en découle raisonnablement.

L'entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

- Vérifier la présence et la cohérence des documents de conception qui définissent de facon précise
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et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

- S'assurer de I'éventuelle présence dans I'emprise des travaux des réseaux (eau, électricité,
téléphone, irrigation, etc.), en informer sans délai le Maitre d'Ouvrage et entreprendre en accord
avec lui et le service gestionnaire, les mesures de préservation nécessaires.

Procéder a sa charge et frais aux études complémentaires et a I'établissement de tous documents
technique (note de calcul, plan de détail..) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE V-36 -  PRESENCE DU TITULAIRE SUR LES LIEUX
Les prescriptions des articles 18 et 19 du CCAG-T s’appliquent.
ARTICLE V-37- VALIDITE DES DOCUMENTS NON CONTRACTUELS

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité du fait des pertes ou dépenses imprévues
résultant des renseignements non contractuels contenus dans les dossiers de consultants ou
recueillis aupres des agents du M.O avant la signature du marché.

ARTICLE V-38 - ACCIDENTS - RESPONSABILITE DU TITULAIRE

En cas d'urgence, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité d'intervenir sans mise en demeure
préalable, pour faire exécuter au frais du titulaire les travaux qui lui paraitront indispensables dans le
but de sauvegarder les propriétés riveraines ou les ouvrages publics menacés de dommages,
imputables a I’entrepreneur.

L'entrepreneur renonce a l'avance a tout recours contre le Maitre d’Ouvrage au sujet des
conséquences des accidents survenant dans les emprises de son chantier. Il doit se substituer au
Maitre d’Ouvrage et le couvrir entierement de tout recours qui peut lui étre intenté par un tiers du
fait des travaux qui lui incombent.

Les sujétions imposées au présent Article font partie des charges de I'Entreprise et I'entrepreneur
devra les supporter sans rémunération spéciale ni indemnité quelconque.

L'entrepreneur, pour se dégager de ses obligations, ne pourra invoquer la méconnaissance ni des
faits, ni des lieux.
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ANNEXE 1

Atelier pour : Réalisation de la voie d’accés reliant la RN16 au port de Nador West Med

Quantité a traiter

Durée de la tache :........ccccceeeueeneene. (mois ou jour ouvrés)

Rendement de I'atelier Horaire ... (Unité /Heure)
Journalier :.............. (Unité / Jour)

Date d’amené sur le chantier.........cccovinnnnnnnnnnenninesnien

Date de repli...cccceecereseesercersesrecsereen e sessessesseesnnssasssnsns

Construction du poste de travail :........cccevcreeeveecrrrrcercecreerecnnnes

*Nombre d’heure par poste :........ccceercrrveererinssnsneeseesenssanesenens

*Nombre d’heure par jour ... ecevcrrceeseecr s e eseesannes

*Nombre d’heure ouvrés par Mois :......ccceeererreereeseesessensnnns

NOMBRE D’ATELIERS AFFECTES A LA TACHE

Quantité Composition de I’atelier
Rendement Unitaire
Unité Val
Matériel
1 Bulldozer CATD10N520HP pour ripage M3/Hr 500
2 Bulldozer CATDO9N370HP pour | M3/Hr 500
0.25 accumulation M3/Hr 276
8 Chargeuse sur pneus Cat 988 5,6ms. M3/Hr 25
0.25 Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur | M3/Hr 62.5
Dumper ton .35
12.25 Personnel
1 Chef de I'équipe
2 Conducteur d’engin

Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manceuvre
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ANNEXE 2:

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation Nombre Rendement Age Etat Lieu de Disponibilité
du matériel par Année (1) travail actuel (2)
avec Heure/Jour

indication du

type

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible.
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ANNEXE 3

CADRE DE SOUS DETAIL

N° PRIX : DESIGNATION DU PRIX RENDEMENT ESTIME Ml
DATE QUANTITE PREVUE heure M2
DISTANCE DE TRANSPORT : ou jour M3
Kg
T
Total
Composantes  du .
. . Matériel
prix Quantité P.U. ot P.U. Total
matériel- ou durée Matériel Main- Main Fournitures et | Fournitures Sous-traitance
main d’ceuvre d’utilisation d’oeuvre i prestations et prestations
] d’ceuvre
et fournitures
Designation amortissement gros consommables Prix Unitaire P.U. TOTAL
1 entretiens 3 1+2+3
2
Total 1 Total 2 Total 3
Prix unitaire sec Total
(Total/rendement) (1) +(2)+(3)

Le prix consommable comprend les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d’usure.

CADRE DE SOUS DETAIL (suite)
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PrixX UNitaire SEC (FEPOIt).ccccuriie ettt ettt e

1) Coefficient pour frais généraux (applicable sur prix de revient sec) Cl=..ccuueee.
Dont :
1.1. Frais généraux de chantier en pourcentage (1)
Encadrement .....cccceveeveevivcieencniiee e, %
Laboratoire.....cceeeeveverceneinrenenn % Amortissement matériel indivis .......... %

1.2. Frais généraux de siége en pourcentage (1)
Frais de Si€ge ....covcvvvevevieereviiieeeeieenn, %
Frais d’agence ....cccccevveveeeeniveneennen, %
Frais financiers .....cccccevvvvveeeevcieeennns %
Frais d’études ......cccoevvvveivcrveeeviiiennns %

1.3. Bénéfices et aléas .......cccoovveveeeiererinnne. %

2) Coefficient applicable sur le prix de revient sec des fournitures C2=...

3) Coefficient sur travaux sous-traités (prestations et fournitures). C3=...

Prix de vente HT : ‘

Nota : Les coefficients de frais généraux et bénéfices peuvent étre différents, selon qu’il s’agit de la part fourniture, de travaux sous-traités ou de travaux exécutés
par le titulaire. Préciser ces coefficients si nécessaires.

Prix de vente HT=T1xC1 +T2x C2 + T3 x C3
(2) Pourcentage du coefficient sur le prix de revient sec.
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70 et derniére page

Appel d’Offres N° NWM/DG/01/2016

OBIJET : Réalisation de la voie d’acces reliant la RN16 au port Nador West Med

Le Directeur Général
Le Titulaire
de la société Nador West Med
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