ROYAUME DU MAROC

NADOR
VWESTIVIEDO

APPEL D’OFFRES OUVERT

N° NWM/DG/04/2016

LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
DU PORT NADOR WEST MED -

CONTROLES TOPOGRAPHIQUES

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Mai 2016



( AO N° NWM/DG/04/2016
Naoos La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Contrdles topographiques

S WESTMED

Entre

La société : Nador West Med SA.

Forme juridique : SA a Conseil d’Administration

Adresse ou siége social : Zone Franche Betoya, Province de  Nador
Registre du Commerce : 9387

Représentée par : M. Mohamed Jamal BENJELLOUN
Agissant en qualité de : Directeur Général.

Ci-aprés désignée par le Maitre d’Ouvrage (MO)

D’une part,

ET

La soCiété .......ccounnine , représentée par........cceeeeen. en qualité de ...cooeereierieneee. Ayant son siege
social @ weveviviieniiens affiliée a la caisse nationale de sécurité sociale sous le n° .......cccceoeenneee. inscrite au
registre de commerce de .....cccevveenee sous le N° e, , Titulaire du compte bancaire n°
................................. , ouvert au nom de la  SOCIEtE .o, A A
o= 0o [ 0O OO OO TR SRR

et désigné ci-apres par « Le Titulaire »,

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




( AO N° NWM/DG/04/2016
Yt e La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med — Contrdles topographiques

ARTICLE 1 : OBJET DE L’PPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet la mise a disposition de deux équipes topographiques y compris les
équipements nécessaires pour la réalisation des levés et contréles topographiques des différentes parties
d’ouvrages et travaux de construction du port de Nador West Med, la vérification de la conformité de ces
travaux aux plans d’exécution, I'établissement de I'état des lieux et levés complémentaires, etc.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES OUVRAGES OBJETS DU CONTROLE

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Betoya, située a 30 km a I'Ouest de
Nador a environ 2,8 km a I'Est de I'embouchure de I'oued Kert. La premiére phase du port va comporter
une seule darse.

e Une digue principale de protection d’environ 4233 ml;

e Une digue secondaire d’environ 1187 ml;

e UnTerminal a conteneurs Est de 1520 ml a -18 m ZH avec terre-plein d’environ 75 Ha ;

e Un Terminal a conteneurs Quest de 1440 ml a -18 m ZH avec terre-plein d’environ 75 Ha ;
e Un Quai vrac spécialisé sur 360 ml a — 20 m/ZH

e Un poste RO/RO

e Un Quaide service de 384 ml a—7 m/ZH;

e 3 postes pétroliers de 115 ml chacun a—20 m/ZH.

e Dragage et terrassement généraux
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Plan de masse du Port Nador West Med
ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU CONTROLE

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et
économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes
professionnelles en vigueur.

Dans le cadre du présent marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maitre
d’Ouvrage, il promouvra et protégera en toute circonstance ses intéréts dans ses rapports avec
I’entrepreneur, ses sous-traitants ou les tiers.

Le titulaire devra, a la demande du maitre d’ouvrage, effectuer toute opération, fournir tout rapport et
procéder a tous les contréles et calculs topographiques nécessaires et/ou que le Maitre d’Ouvrage jugera
nécessaires.

L’objectif des services du titulaire est d’établir et de controler la qualité et la précision des points de
référence topographiques, d’assurer I'implantation des différents ouvrages, d’effectuer tous les levés
topographiques nécessaires a I'établissement des métrés des travaux, et la vérification de la conformité
géométrique (altimétrie et planimétrie) des ouvrages réalisés aux plans et dessins d’exécution. Il devra
faire tous les calculs de cubature résultant des profils réalisés.

A cette fin, il assurera le suivi et le controle topographique des travaux de la maniere la plus constante
possible, en harmonie avec I'état d’avancement de ces derniers.
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Le titulaire ne sera pas responsable de lincapacité de I’entrepreneur a exécuter les travaux

conformément aux plans d’exécution a condition que cette incapacité ait été signalée au maitre d’ouvrage

a I'avance et par écrit.

ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES

Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en les taches décrites ci-apres :

a.

La reconnaissance du site des travaux

Avant le démarrage des travaux sur chantier, le titulaire procédera a la détermination de I’état initial du

chantier. Ce plan sera reporté aux échelles appropriées.

Dés l'installation de I'Entrepreneur chargée des travaux, le titulaire réalisera le relevé des installations y

compris la cléture de chantier ; la mise a jour du plan de situation sera faite par le titulaire.

b.

Controle des points de référence

Le titulaire aura pour mission de :

C.

Vérifier I’étalonnage des équipements de I'entrepreneur du marché des travaux ;

Vérifier et approuver les points et lignes de références topographiques implantés par
I’entrepreneur du marché des travaux conformément aux dispositions des plans d’exécution
approuvés par le Maitre d’Ouvrage;

Controler les opérations de piquetage et de tracage effectués par I'entrepreneur du marché des
travaux ;

Controler et approuver I'implantation des différents ouvrages objet des travaux de construction
du port Nador West Med par rapport aux plans d’exécution.

Controle des travaux de construction des ouvrages

Le titulaire aura pour mission de :

Assurer le contrdle topographique des ouvrages construits par rapport aux plans d’exécution ;

Effectuer tous les levés topographiques nécessaires a I'établissement des travaux objet du marché
cités auparavant ;

Vérifier la conformité géométrique (altimétrie et planimétrie) de tous les ouvrages réalisés par
rapport aux plans et dessins d’exécution ;

Réaliser le relevé topographique des travaux de terrassement et de remblais par Scanner Laser 3D
en respectant des tolérances de I'ordre millimétrique ;

Réaliser tous les calculs de cubatures résultants des levés par scanner laser 3D en respectant des
tolérances d’ordre millimétrique ;
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e Assister le Maitre d’Ouvrage dans la réception des ouvrages et travaux
e Assister le Maitre d’Ouvrage dans |’élaboration des attachements mensuels

e Toute autre prestation demandée par le Maitre d’Ouvrage et en relation avec le suivi et le
contrble topographique des travaux de réalisation de I'ensemble des ouvrages du projet.

N.B. Cette énumération de taches n’est pas exhaustive et n’est en aucun cas restrictive. Le titulaire pourra
étre sollicité pour des taches courantes liées au suivi des travaux, ou des taches spécifiques a la demande
du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5 : RATTACHEMENT PLANIMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE

Le systeme de coordonnées X et Y utilisés pour les ouvrages maritimes est le suivant :
e Systéme Géodésique : MERCHICH MAROC
e Ellipsoide de référence: Clarke 1880
e Projection Lambert Maroc Zone 1

Tous les travaux topographiques seront rattachés au zéro hydrographique du site (ZH) qui est a 0,40 m au-
dessous du zéro N.G.M (Nivellement Général Marocain).

ARTICLE 6 : MOYENS HUMAINS DU TITULAIRE

Aprés notification de I'ordre de service de commencement des prestations objet du présent Appel d'offre,
le titulaire est tenu de déployer sur le chantier et en fonction du besoin du maitre d’ouvrage, dans un
délai de 7 jours, les moyens humains et matériels figurant dans son offre. Tout changement doit faire
I'objet de I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les deux équipes comporteront au minimum :

e Un (01) Ingénieur géometre topographe chef du projet, inscrit en tant que salarié du titulaire, a
I’Ordre National des Ingénieurs Géometres Topographes : Il sera présent sur le chantier en
moyenne 10 jours par mois en fonction des besoins du Maitre d’Ouvrage. Il doit avoir une
expérience minimale de dix (10) ans dans les travaux de topographie et justifier au minimum de
deux expériences dans les relevés par scanner laser 3D ;

Il aura pour mission de coordonner les taches de son équipe, de veiller sur la réalisation des
missions décrites dans le présent CPS, selon le planning qui sera arrété en commun accord avec le
maitre d’ouvrage, de traiter et interpréter les informations recueillies sur site, qui seront
reconstituées par les moyens matériels du titulaire. Il aura enfin, a prendre les décisions qui
s'imposeraient en temps opportun en vue de satisfaire la réalisation du projet selon les plans
d’exécution ;

e Deux (02) Techniciens topographes spécialisés, permanents sur le chantier. Ills auront a conduire
les relevés topographiques. lls seront aussi en mesure de procéder a la reconstitution et le
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traitement sur site des informations relevées sur le terrain. lls doivent avoir une expérience d’au
moins sept (07) ans dans le suivi et le contréle topographique de projets d’infrastructures et de
terrassement, dont au moins une expérience dans les projets portuaires. lls doivent aussi justifier
une expérience et maitrise du scanner laser 3D.

e Deux (02) Agents d’exécution qualifiés permanents sur le chantier en qualité d’aides topographes.

Le nombre des agents détachés du titulaire sur les lieux d’exécution dépendra directement du volume des
travaux a réaliser et sera défini en accord avec le Maitre d’Ouvrage sur la base du programme prévisionnel
des travaux établi par I'entrepreneur, et I'état d’avancement réel des travaux constatés sur le chantier.

En particulier, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire le renfort de I'équipe
topographique sur chantier (Technicien Topographe Spécialisé et Aide Topographe Qualifié) en cas de
besoin pour des périodes bien déterminées.

Le fonctionnement du titulaire est autonome. Dans le sens ou le personnel détaché par le titulaire dispose
des compétences requises pour remplir pleinement les clauses du présent appel d’offres, de prendre
toute décision ou fonder tout avis technique permettant de concourir a I'objet de cet appel d’offres.

Le titulaire assurera le transport et le déplacement (vers et a lintérieur du chantier) de I’équipe
topographique de maniere autonome afin d’assurer |'efficacité et la rapidité des interventions de ladite
équipe.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux pourront étre effectués en jours fériés et de
nuit et ce suivant le programme adopté par I'Entrepreneur chargé des travaux. De ce fait le titulaire est
appelé a s'organiser, a chaque fois que cela est nécessaire, pour suivre ce programme des travaux.

Le titulaire s’engagera a remplacer tout membre de son personnel que le Maitre d’Ouvrage estimerait ne
pouvoir garder sur le chantier pour quelque motif qu’il soit. Le remplacement interviendra dans un délai
d’une semaine a compter de la date de notification de sa remise a la disposition du titulaire.

Du méme, le titulaire pourra retirer du personnel mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage, apres accord
de ce dernier, il aura alors la charge de le remplacer sans délai, par un personnel ayant les compétences
requise par le présent CPS.

En cas de changement d’'un membre de son équipe, le remplagant devra avoir des compétences
équivalentes et le titulaire veillera a ce que la passation des consignes ne causera aucune géne sur le bon
déroulement des travaux. La mise a disposition du personnel remplagant devra, en tout cas, étre précédée
par I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 7 : MOYENS MATERIELS DU TITULAIRE

Le titulaire doit mobiliser sur le site du projet de maniére permanente au minimum les moyens matériels
suivants :

a. Un systéme scanner laser 3D qui doit répondre au moins aux exigences suivantes :

e méthode de mesure par discrétion du temps aller/retour ;
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e systéme tridimensionnelle (X, Y, Z) de mesure des objets ;

portée d’acquisition des données meilleure a 100 m ;

cadence d’acquisition des points supérieure a 50 000 mesure/seconde ;
e précision de mesure inférieure a3 10 mm ;
b. Deux stations totales qui doivent répondre au moins aux exigences suivantes :
e Station totale étanche a la pluie fine et a la poussiére avec carnet électronique ;
e Mémoire interne pour enregistrement des données jusqu’a 2000 points ;
e Lecture angulaire minimale : 2cc (0,0002 grades) ;
e Précision de la lecture angulaire : + 15 ee (0,0015 grades) ;

e Distance minimale avec un prisme : 1250 m ;

Précision de la distance : £ (3 mm + 2 ppm).

c. Trois récepteurs GPS au minimum pour le rattachement et le controle des points d’appui ayant les
caractéristiques minimales suivantes :

e Récepteur GNSS, compatible avec les constellations GPS, GLONASS et GALLILEO pour
utilisation topo-bathymétrique ;

e Récepteurs bi-fréquences et multicanaux avec un mode RTK d’une portée au-dela de 10
km ;

e Une précision dans les trois axes en mode RTK meilleure a 3 cm;

e Intégration des données bruts pour post traitement et exportation aux formats standards
(RINEX) ;

d. Deux niveaux automatiques ayant les caractéristiques suivantes :
e Précision par Km de nivellement double :
+ 0,7 mm sans micrometre optique ;
+ 0,4 mm avec micrometre optique ;
e Grossissement de la lunette : 32 x;
e Constante de multiplication : 100 ;

e Sensibilité de la nivelle : 8 /7mm ;
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e. Les périphériques d'impression et de tirage des plans (01 imprimante A3, 01 traceur, etc.) ;
f. Leslogiciels de calcul et de traitements des données;

g. Des Véhicules pour le déplacement des équipes topographiques.

h. L’hébergement et le fonctionnement des deux équipes

Et tout autre matériel nécessaire pour le bon fonctionnement du systéeme d’acquisition et de traitement
des données, et le bon déroulement des travaux de contrble topographiques et la remise des livrables
nécessaires pour I'exécution des prestations objet du présent appel d’offres.

ARTICLE 8 : LOCAL DE CHANTIER

Le Maitre d’Ouvrage mettra a la disposition du titulaire, a titre gratuit, un bureau pour son équipe et le
stockage de son matériel.

Le mobilier de bureau, les équipements de travail et les fournitures nécessaires, ainsi que le gardiennage
de ce local seront a la charge du titulaire.

ARTICLE 9 : LIVRABLES

Le titulaire aura en charge, de facon réguliere et continuelle, la tenue d’un journal d’intervention, la
rédaction des comptes rendus mensuels sur I'état courant des moyens mis en ceuvre par le titulaire et des
taches accomplies et la rédaction des comptes rendus des réunions et des proces-verbaux des différentes
réceptions.

Les documents écrits ou rapports dressés par le titulaire feront ressortir clairement :

La nature et les dates d’intervention ;
e Les noms et prénoms du personnel affecté aux taches réalisées ;
o Les difficultés éventuellement rencontrées et les suggestions pour les lever ;

e Les instructions a notifier éventuellement a I'Entrepreneur compte tenu des écarts constatés
entre les relevés et les plans d’exécution ;

e Laprogrammation éventuelle de I'intervention suivante.

Tous les documents issus des services du titulaire seront remis au Maitre d’Ouvrage en cing exemplaires.
e A chaque intervention pour les rapports d’intervention ;
e Auplustard, le jour aprés I'intervention pour les plans des levés topographiques.

e Au plus tard durant la premiere semaine du mois (au moins deux jours avant la date de tenue de
la réunion mensuelle des travaux) suivant pour les rapports mensuels.
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Pour les plans et les notes de calcul, etc. le titulaire doit fournir également les fichiers correspondants sur
format numérique DWG, XLS, Word et sur support numérique. A ce titre le titulaire doit remettre au
Maitre d’Ouvrage les logiciels nécessaires a la consultation, calcul différentiel et de cubature, etc. et
assurer la formation des cadres du Maitre d’Ouvrage a I'utilisation de ces logiciels.

La vérification et approbation des points de repére implantés par I'entrepreneur, des lignes de référence
et des implantations doit étre sanctionnée par des procés-verbaux signés par le titulaire et I'Entrepreneur
et doivent faire ressortir clairement les points sus indiqués.

Les procés-verbaux seront accompagnés de 5 (cing) exemplaires des plans c6tés (au 1/100, 1/500, 1/1000
ou 1/2000 selon la nature du travail) signés par le titulaire et I'Entrepreneur sur lesquels seront reportés
les différents points de repére, lignes de référence et implantations avec les coordonnées X, Y et Z.

Le relevé des profils en long et en travers seront signés par le titulaire et seront remis au Maitre
d’Ouvrage en cing tirages sur papier (y compris les fichiers sur support numérique).

De méme, le calcul des cubatures sera remis sur rapport, en cing exemplaires (y compris les fichiers sur
support numérique).

A la fin des travaux définitifs des ouvrages, le titulaire devra remettre au Maitre d’Ouvrage :

e (Cing tirages signés des plans c6tés aux différentes échelles comportant I'ensemble des
implantations et des ouvrages ;

e Report des fichiers de tous les levés topographiques en format DWG sur support numérique.

Toutes les notes de calcul et les rapports et plans remis par le titulaire au Maitre d’Ouvrage doivent étre
signés et cachetés par I'lngénieur topographe chef du projet.

ARTICLE 10 : NORMES D’EXECUTION

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et
économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes
professionnelles en vigueur.

Dans le cadre du marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maitre d’Ouvrage, il
promouvra et protégera en toute circonstance ses intéréts dans ses rapports avec |'entreprise, ses sous-
traitants ou les tiers.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION :

Le démarrage des levés et controles objet de ce marché est prévu a partir du troisieme trimestre 2016
pour la durée du chantier estimée a 62 mois. Le démarrage des travaux, objet du présent marché sera
ordonné par Ordre de Service du Maitre d’Ouvrage.

Le délai global peut étre prolongé sans donner droit a la demande d’indemnité par le titulaire jusqu’a la

réception provisoire des travaux a controler sans toutefois que cette prolongation induise un
dépassement de délai de 18 mois et ceci aux mémes conditions du marché.
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ARTICLE 12 : PENALITES POUR RETARD
Le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

e 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié¢ ou complété par les avenants
intervenus, par jour calendaire de retard, a défaut par le Titulaire d’avoir respecté les délais, les
livrables et les délais des livrables prescrits aux articles 9 & 11 ;

e 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié¢ ou complété par les avenants
intervenus, par journée d’absence d’un membre des équipes ou manquement des équipements
mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage comme prescrit dans les articles 6 & 7.

Les pénalités de retard sont cumulables et seront déduites d’office des sommes dues au Titulaire et seront
plafonnées a 10 % du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants
intervenus.

L'application de cette pénalité ne libére en rien le Titulaire des autres obligations et responsabilités qu’il a
souscrites au titre du marché.

ARTICLE 13 : DEFINITION DES PRIX
Prix N°1 : Mise a disposition de I'Ingénieur Géometre Topographe chef de projet

Ce prix correspond a la journée de présence de lI'ingénieur géometre topographe sur le site de chantier.
Chaque mission consiste a un déplacement de I'ingénieur pour une durée effective sur le site de chantier
de 1 a 3 jours avec un cumul mensuel moyen de 10 jours. Le programme d’intervention de l'ingénieur
topographe sera validé mensuellement par le Maitre d’Ouvrage.

Prix payé au jour de présence, y compris toutes sujétions.
Prix N°2 : Mise a disposition de I’équipe topographique

Ce prix rémunére au forfait par mois, le titulaire pour la mise a la disposition du Maitre d’Ouvrage, sur le
site du chantier, des deux équipes topographiques dotées du matériel nécessaire a la réalisation de ses
taches, comme spécifié aux articles 6 & 7.

Le prix de la vacation du personnel s’applique a :

e |’accomplissement par le titulaire, de toutes les prestations et taches telles que spécifiées au
présent CPS ainsi que toutes autres taches inhérentes a I'exécution dans les régles de I'art du
projet de construction du Port Nador West Med et qui seraient commandées par le Maitre
d’Ouvrage ;

e Le calcul des cubatures et I'édition et la remise des livrables prévus par I'article 9 ;

e Ce prix comprend également 'amenée et le repli du matériel du titulaire nécessaire a I'exécution
des taches décrites dans le présent appel d'offres.
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Il comprend le matériel et équipements pour les levés topographiques, le matériel de nivellement et de
positionnement, les logiciels, le véhicule, le carburant ainsi que les salaires, charges sociales, hébergement
des équipes topographiques. Il comprend également la production des éléments dessinés et écrits.

A noter que la semaine peut éventuellement compter six (6) jours de travail et la journée est comptée par
dix (10) heures de travail effectif toute plage horaire confondue et ce a raison de 26 jours/mois y compris
exceptionnellement les journées du dimanche ou jours fériés.

Prix N° 3: Rapports de fin des travaux

Les travaux des ouvrages prévoient la réception partielle par ouvrage. Par conséquent, le rapport de fin de
travaux de chaque ouvrage sera fourni aux échéances prévues dans le contrat Entrepreneur.

Un rapport de fin des travaux qui synthétise 'ensemble des résultats (plans et notes) remis durant le
déroulement des travaux de ce marché depuis I'état initial jusqu’a la réception des travaux de tous les
ouvrages du Projet sera remis a la fin de la mission du marché.

Ces rapports sont payés a l'unité.

ARTICLE 14 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

N° DESIGNATION u QUANTITE | PRIX UNITAIRE HORS TVA MONTANT
TOTAL HORS
EN CHIFFRES | EN LETTRES TVA

Ingénieur Géométre
Topographe chef de
1 p & p Jours 620
projet présent en

permanence

Mise a disposition de Mois
2 L . o 2x 62
I’équipe topographique | /équipe

Rapport de fin des o
3 Unité 7
travaux

TOTAL HT

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX

Les prix sont révisables aux termes de la révision :
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P/Po=a+bxS (1+ChTp) /Se (1+ChTpg)
SetSy Indice des salaires a proportion moyenne des manceuvres payés au SMIG
ChTp et ChTpg Indices des charges sociales dans les marchés des travaux publics

Sp et ChTpg sont les indices de base publiés par le Ministére de I'Equipement et de Transport et de la
Logistique a la date de remise des offres.

S et ChTp sont les indices publiés par le Ministéere de I'Equipement et de Transport et de la Logistique a la
date d’exigibilité de la révision.

ARTICLE 16 : MODALITES DE PAIEMENT

Les prestations seront réglées mensuellement par application des prix unitaires du bordereau des prix
établis hors TVA.

Les sommes dues au titre du présent marché seront effectuées par virement au compte du titulaire
indiqué dans la facture.

Le titulaire soumettra a I'approbation du Maitre d'Ouvrage avant le 05 du mois n, aprés avoir remis tous
les documents contractuels, la facturation relative au mois n-1.

Ce décompte sera établi par application du prix forfaitaire mensuel prévu par le présent marché.

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de I'approbation du décompte
par le Maitre de |I'Ouvrage.

ARTICLE 17 : ELEMENTS COMPRIS DANS LES PRIX

Les prix du présent marché tiennent compte de tout le frais et faux frais liés a I'exécution du présent
marché, les salaires, les charges sociales et les frais de voyage, déplacements, transport et frais de séjour
pour I'accomplissement des travaux, et incluent également |'exploitation de I'ensemble des données
relevées et la production des documents exigés.

lls comprennent tous les impots et taxes, sauf la taxe sur la valeur ajoutée TVA (le Maitre d’Ouvrage étant
exonéré de cette derniére), les frais de secrétariat et d'édition et d'une maniere générale tous les frais qui
sont une conséquence directe ou indirecte de I'exécution des prestations du présent marché.

ARTICLE 18 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre le Maitre d'Ouvrage et le titulaire non résolues a I'amiable, il sera fait recours
au Tribunal de Nador compétent en la matiére.

ARTICLE 19 : ASSURANCES

Avant de commencer les travaux d'inspection, le titulaire sera tenu d'adresser au Maitre d'Ouvrage, copie
des polices d'assurance d'accident de travail, responsabilités civiles, véhicules automobiles et matériels
souscrites auprés d'une compagnie d'assurance agréée au Maroc, attestant que le titulaire est assuré
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contre le risque de son activité professionnelle ou d'une note de couverture contractée aupres d'une ou
plusieurs sociétés marocaines d'assurances.

Aucun réglement ne sera effectué tant que le titulaire n’aura pas rempli cette obligation et apporté la
preuve que les primes sont a jour.

ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE- DELAI DE GARANTIE

Il n'est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire et définitive sera confondue et prononcée
apres réception et acceptation des documents définitifs des travaux de controle.

ARTICLE 21: RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu'elles sont définies dans
le présent marché, conformément aux us et coutumes de la profession et aux dispositions de la loi et de |a
jurisprudence, ainsi que des conséquences dommageables de ces prestations.

Toutefois, la responsabilité du titulaire ne pourra étre recherchée dans la mesure ou :
e |l aura apporté la preuve que la faute ne lui incombe pas

e Les données de base qui lui auront été communiquées par le Maitre d'Ouvrage ou par les
organismes habilités ne seront pas reconnues exactes.

ARTICLE 22: INDEPENDANCE DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis de I'Entrepreneur chargé des
travaux.

Il ne doit pas accepter de ledit Entrepreneur aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

Sauf autorisation expresse du Maitre d'Ouvrage, le titulaire ne peut recevoir ni directement ni
indirectement, aucune redevance, gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour
I'exécution du marché.

ARTICLE 23: SECRET PROFESSIONNEL

Le personnel du titulaire sera assujetti, pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent
marché au secret professionnel dans les mémes conditions que les agents du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 24 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les pieces constitutives du marché comprennent :
e |’acte d’engagement.

e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales.
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e Le bordereau des prix- Détail estimatif.

e Le mémoire technique

e Le cahier des clauses administratives générales
ARTICLE 25 - DOMICILIATION DE PAIEMENT

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du titulaire au
compte bancaire dont le numéro est celui qui figure sur les factures.

ARTICLE 26 — CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent marché. Il ne pourra
en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux et des
conditions locales d’exécution des prestations.

ARTICLE 27 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement obtenus dans le cadre du présent marché, demeurent la
propriété du Maitre d’Ouvrage. Toutefois, le titulaire doit obligatoirement remettre au Maitre d’Ouvrage,
toutes les données de géo référencement, données de base, d’acquisition, etc. et a n’utiliser ces données
que pour les besoins du présent marché. Toute utilisation extérieure devra faire I'objet d’un accord écrit
du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 28 — VALIDITE DU MARCHE
Ce marché ne sera valable et exécutoire qu’apres sa signature par les deux parties contractantes.
ARTICLE 29 — CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

La caution définitive est fixée a 3% du montant du marché. Elle doit étre constituée dans les trente (30)
jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.

Fait a Rabat, le

Le Directeur Général NWM Le Titulaire
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