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Entre 

 

La société : Nador West Med SA. 

Forme juridique : SA à Conseil d’Administration 

Adresse ou siège social : Zone Franche Betoya, Province de  Nador  

Registre du Commerce : 9387  

Représentée par : M. Mohamed Jamal BENJELLOUN 

Agissant en qualité de   Directeur Général. 

 

 

Ci-après désignée par le Maître d’Ouvrage (MO) 

D’une part, 

ET 

La société …………………, représentée par..……………….…… en qualité de ………………………….Ayant son siège 

social à ……..…………… affiliée à la caisse nationale de sécurité sociale sous le n° ………………….. inscrite au 

registre de commerce de …………..…….. sous le n° …………………………., Titulaire du compte bancaire n° 

……………………………, ouvert au nom de la société …………………………..………….., à la 

banque………………………………………. et désigné ci-après par  « Le Titulaire », 

 

 

D’autre part. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet la mise à disposition d’une équipe bathymétrique y compris les 

équipements nécessaires pour la réalisation des levés et contrôles  bathymétriques multifaisceaux   des 

différentes parties d’ouvrages  et travaux  de construction du port de Nador West Med, la vérification de 

la conformité de ces travaux aux plans d’exécution, l’établissement de l’état des lieux et levés 

complémentaires, etc. 

ARTICLE 2  -  CONSISTANCE DES OUVRAGES OBJETS DU CONTROLE 

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Bétoya, située à 30 km à l'Ouest de 

Nador à environ 2,8 km à l’Est de l’embouchure de l’oued Kert. La première phase du port va comporter 

une seule darse. 

 Une digue principale de protection d’environ 4233 ml ; 

 Une digue secondaire d’environ  1187 ml ; 

 Un Terminal à conteneurs Est de 1520 ml à -18 m/ZH  avec terre-plein d’environ 75 Ha ; 

 Un Terminal à conteneurs Ouest de 1440 ml à -18 m/ZH  avec terre-plein d’environ 72 Ha ; 

 Un Quai vrac spécialisé sur 360 ml à – 20 m/ZH 

 Un poste RO/RO ; 

 Un  Quai de service de  384 ml  à – 7 m/ZH; 

 3 postes pétroliers de 115 ml  chacun à – 20 m/ZH. 

 Dragage et terrassement généraux  
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Plan de masse du Port Nador West Med 

ARTICLE  3 : OBJECTIFS  DU CONTROLE  

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et 

économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes 

professionnelles en vigueur. 

Dans le cadre du présent marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maître 

d’Ouvrage, il promouvra et protégera en toute circonstance ses intérêts dans ses rapports avec 

l’entreprise, ses sous-traitants ou les tiers. 

Le titulaire devra, à la demande du maître d’ouvrage, effectuer toute opération, fournir tout rapport et 

procéder à tous les contrôles bathymétriques et calculs de cubature nécessaires et/ou que le Maitre 

d’Ouvrage jugera nécessaires. 

A cette fin, il assurera le suivi et le contrôle bathymétrique des travaux de la manière la plus constante 

possible, en harmonie avec l’état d’avancement de ces derniers. 

Le titulaire ne sera pas responsable de l’incapacité de l’entrepreneur à exécuter les travaux 

conformément aux plans d’exécution à condition que cette incapacité ait été signalée au maître d’ouvrage 

à l’avance et par écrit. 
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ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES 

Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en les tâches décrites ci-après :  

 Effectuer les rattachements planimétriques et altimétriques nécessaires pour déterminer la 

position des différents points de la zone à lever ; 

 Mobiliser les moyens matériels exigés par le présent CPS dans les délais prescrits par le présent 

CPS sur le chantier ; 

 Effectuer tous les levés bathymétriques multifaisceaux nécessaires à l’établissement des travaux 

objets du marché des travaux cités auparavant ;  

 Vérifier la conformité géométrique (altimétrie et planimétrie) de tous les ouvrages réalisés aux 

plans et dessins d’exécution ; 

 Réaliser tous les calculs de cubatures résultants des profils levés et respectant les tolérances 

prévues par le marché des travaux ; 

 Traiter les données  de levés bathymétriques multifaisceaux et présenter au Maitre d’Ouvrage les 

livrables exigés à l’article 9 ; 

 Reporter les cotes de fond relevées sur des plans en couleurs à une échelle appropriée (suivant la 

superficie levée), les isobathes qui résultent y figurent avec une équidistance de 0,5 m sur 

l’échelle des hauteurs ; 

 Réaliser les profils en longs et en travers à partir du modèle numérique du terrain, Chaque 

opération de calcul doit inclure au minimum un profil en long et cinq profils en travers des zones 

des travaux ; 

 Vérifier les données de positionnement des dragues et barges de l’Entrepreneur; 

 Effectuer les réceptions de fond de fouilles des fondations des ouvrages et réception des 

différents ouvrages immergés exécutés éventuellement en liaison étroite avec l’équipe de 

plongée sous marine; 

 Signaler au Maitre d’Ouvrage les observations et anomalies constatées et les éventuelles  

suggestions et commentaires ainsi que les instructions à notifier éventuellement à l’Entrepreneur 

des travaux, compte tenu des écarts constatés faits sur les lieux ; 

 Assister aux différentes réunions de chantier auxquelles, il sera invité ; 

 Assister le Maitre d’Ouvrage dans l’élaboration des attachements mensuels ; 

 Assister le Maitre d’Ouvrage dans la réception des ouvrages et travaux ; 
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 Toute autre prestation demandée par le Maître d’Ouvrage et en relation avec le suivi et le 

contrôle des travaux de réalisation de l’ensemble des ouvrages du projet. Notamment, des 

opérations de relevés 3D des ouvrages (digues, cavaliers, etc.), par la méthode couplée de scanner 

et multifaisceaux. 

La réalisation des levés bathymétriques multifaisceaux sera faite par les moyens humains et matériels du 

titulaire indiqués dans les articles 6 & 7. L’équipe affectée réalisera le levé des points avec une cadence 

d’acquisition de 100 points/fauchée au minimum le long des profils de mesure par l’échosondeur 

multifaisceaux. Le chevauchement longitudinal entre les profils de mesure ne doit pas être inférieur à 50% 

de la surface couverte au sol. Un chevauchement entre les profils plus serré peut être requis dans les 

zones douteuses.  

Etalonnage et calibrage du matériel 

Avant d’entamer sa mission, le titulaire doit faire l’étalonnage et le calibrage de l’ensemble du matériel 

technique affecté au projet. Le calibrage du matériel concerne le système de positionnement (DGPS), le 

sondeur, le schéma d’intégration du système (GPS + sondeur + plateforme d’acquisition + câbles,…) et 

tout le matériel utilisé dans l’exécution du levé et susceptible d’affecter sa fiabilité. Il sera procédé avant 

tout levé bathymétrique multifaisceaux, à la vérification du système de positionnement et à l’étalonnage 

du sondeur et au calage du zéro hydro. Cette vérification sera sanctionnée par un procès-verbal (PV) signé 

avec le représentant du Maître d’Ouvrage sur site et éventuellement avec l’entrepreneur du marché des 

travaux. 

Le rapport du levé bathymétrique doit indiquer les côtes bathymétriques, et les points singuliers si 

présents. Le levé bathymétrique doit couvrir la totalité de la zone du projet avec un balayage de 100%. Le 

rapport de mission doit comporter les illustrations 3D des fonds. 

En cas de divergence des résultats de traitement des levés bathymétriques ou de calcul des cubatures, 

entre le représentant de l’Entrepreneur des travaux et celui du titulaire, le maître d’ouvrage pourra 

demander le retraitement contradictoire des données, ce retraitement doit être sanctionné par un PV 

ARTICLE 5 : RATTACHEMENT PLANIMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE 

Le système de coordonnées X et Y utilisés pour l’étude des ouvrages maritimes est le suivant : 

 Système Géodésique : MERCHICH MAROC 

 Ellipsoïde de référence: Clarke 1880 

 Projection Lambert Maroc Zone 1 

Tous les travaux bathymétriques seront rattachés au zéro hydrographique du site (ZH) qui est à 0,40 m au-

dessous du zéro N.G.M (Nivellement Général Marocain). 
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ARTICLE 6 : MOYENS HUMAINS DU TITULAIRE 

Après notification de l’ordre de service de commencement des prestations objet du présent Appel d'offre, 

le titulaire est tenu de déployer sur le chantier et en fonction du besoin du maître d’ouvrage, dans un 

délai de 7 jours, les moyens humains qu’il a proposé dans son offre. Tout changement doit faire l’objet de 

l’approbation du Maître d’Ouvrage. 

Cette équipe comportera au minimum : 

 Un (01) Ingénieur topographe spécialisé en hydrographie, chef de projet : Il sera présent sur le 

chantier en moyenne 10 jours par mois en fonction des besoins du Maitre d’Ouvrage. Il doit avoir 

une expérience minimale de Sept (7) ans en bathymétrie et justifier au minimum d’une expérience 

de contrôle des travaux par bathymétriques multifaisceaux ; 

Il aura pour mission de coordonner les tâches de son équipe, de veiller sur la réalisation des missions 

décrites dans le présent CPS, selon le planning qui sera arrêté en commun accord avec le maître 

d’ouvrage, de traiter et interpréter les informations recueillies sur site, qui seront reconstituées par les 

moyens matériels du titulaire. Il aura enfin, à prendre les décisions qui s’imposeraient en temps opportun 

en vue de satisfaire la réalisation du projet selon les plans d’exécution ; 

 Deux (02) techniciens topographes spécialisés en hydrographie permanent sur le chantier : ils 

doivent assurer l’exécution et la coordination des différentes opérations de bathymétrie 

multifaisceaux, ainsi que le traitement, les calculs et l’établissement des différents plans 

bathymétriques. Ils doivent travailler sous la responsabilité de l’Ingénieur chef du projet. Ils 

doivent  avoir une expérience au minimum de sept (7) ans et justifier de deux expériences en 

contrôle des travaux bathymétriques multifaisceaux pour des infrastructures portuaires et 

maritimes ;  

Le nombre des agents détachés du titulaire sur les lieux d’exécution dépendra directement du volume des 

travaux à réaliser et sera défini en accord avec le Maître d’Ouvrage sur la base du programme prévisionnel 

des travaux établi par l’entreprise, et l’état d’avancement réel des travaux constatés sur le chantier. 

En particulier, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire le renfort de l’équipe 

bathymétrique sur chantier (technicien spécialisé en hydrographie) en cas de besoin pour des périodes 

bien déterminées. 

Le fonctionnement du titulaire est autonome. Dans ce sens que le personnel détaché par le titulaire 

dispose des compétences requises pour remplir pleinement les clauses du présent contrat, de prendre 

toute décision ou fonder tout avis technique permettant de concourir à l’objet de cet appel d’offres. 

Le titulaire assurera le transport et le déplacement (vers et à l’intérieur du chantier) de l’équipe 

bathymétrique de manière autonome afin d’assurer l’efficacité et la rapidité des interventions de ladite 

équipe. 

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux pourront être effectués en jours fériés et de 

nuit et ce suivant le programme adopté par l'Entrepreneur chargé des travaux. De ce fait le titulaire est 

appelé à s'organiser, à chaque fois que cela est nécessaire, pour suivre ce programme des travaux. 
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Le titulaire s’engagera à remplacer tout membre de son personnel que le Maître  d’Ouvrage estimerait ne 

pouvoir garder sur le chantier pour quelque motif qu’il soit. Le remplacement interviendra dans un délai 

d’une semaine à compter de la date de notification de sa remise à la disposition du titulaire. 

Du même, le titulaire pourra retirer du personnel mis à la disposition du Maître d’Ouvrage, après accord 

de ce dernier, il aura alors la charge de le remplacer par un personnel ayant les compétences requise par 

le présent CPS, et ceci après avoir reçu l’approbation du Maître d’Ouvrage. 

En cas de changement d’un membre de son équipe, le remplaçant devra avoir des compétences 

équivalentes et le titulaire veillera à ce que la passation des consignes ne causera aucune gêne sur le bon 

déroulement des travaux. La mise à disposition du personnel remplaçant devra, en tout cas, être précédée 

par l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

ARTICLE  7 : MOYENS MATERIELS DU TITULAIRE 

Le titulaire doit mobiliser sur le site du projet de manière permanente au minimum les moyens matériels 

suivants : 

a. Un (01) système de positionnement GPS : Doit avoir les caractéristiques minimales suivantes : 

 Récepteur GNSS, compatible avec les constellations GPS, GLONASS et GALLILEO pour 

utilisation topo-bathymétrique ; 

 Récepteurs bi-fréquences et multicanaux avec un mode RTK d’une portée au-delà de 10 

km ; 

 Une précision dans les trois axes en mode RTK meilleure à 3 cm ; 

 Matériel robuste ; 

 Intégration des données bruts pour post traitement et exportation aux formats standards 

(RINEX) ; 

b. Un (01) échosondeur multifaisceaux : Doit répondre au minimum aux exigences suivantes : 

 Sondeur à détection temps/phase ; 

 La fréquence doit être au moins supérieure à 210 kHz ; Profondeur minimum d’utilisation 

0.5 à 1 m ; 

 L’échosondeur doit permettre d’effectuer des mesures à des profondeurs allant jusqu’à 

100 m ; 

 La résolution angulaire verticale de l’ordre de 1.5°; La couverture angulaire est au-delà de 

120° ; 

 La fréquence d’échantillonnage est supérieure à 30 fois/seconde ; Le nombre de faisceaux 

est plus que 100 ; 
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 La résolution sur la profondeur est inférieure à 3 cm ; 

c. Un (01) échosondeur Monofaisceaux : Doit répondre au minimum aux exigences suivantes : 

 Echosondeurs bi-fréquences ; 

 La profondeur d’eau maximale limite des sondeurs doit être au minimum de 40 m ; 

 Profondeur minimum d’utilisation 0.3 m ; 

 La fréquence d’échantillonnage est supérieure à 10 points/seconde ; 

 La résolution sur la profondeur est meilleure à 0.10 m ; 

 Enregistrement numérique des données ; 

d. Une (01) Centrale d’attitude : qui sert à corriger le cap et les mouvements de la vedette doit avoir au 

moins la configuration suivante : 

 Une précision en roulis et en tangage inférieur à 0,1°. 

 Une précision en cap inférieur à 0,1°. 

 Un filtre de pilonnage auto adaptif. 

e. Un (01) Support naval : qui doit inclure tous les outils et les moyens nécessaires pour préserver la 

sécurité du personnel à bord et assurer l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de 

navigation à savoir : 

 La stabilité du support naval face aux agitations de la mer ; 

 Un faible tirant d’eau pour pouvoir assurer une cartographie complète des ouvrages; 

 Une coque robuste ; 

Et tout  autre matériel  nécessaire  pour l’étalonnage et le bon  fonctionnement  du  système d’acquisition 

et de traitement des données, et le bon déroulement des travaux de contrôle bathymétriques et la remise 

des livrables nécessaires pour l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres. 

ARTICLE 8 : LOCAL DE CHANTIER  

Le Maître d’Ouvrage mettra à la disposition du titulaire, à titre gratuit, un bureau pour son équipe et le 

stockage de son matériel.  

Le mobilier de bureau, les équipements de travail et les fournitures nécessaires, ainsi que le gardiennage 

de ce local seront à la charge du titulaire. 
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ARTICLE 9 : LIVRABLES  

Le titulaire aura en charge, de façon régulière et continuelle, la tenue d’un journal d’intervention, la 

rédaction des comptes rendus mensuels sur l’état courant des moyens mis en œuvre par le titulaire et des 

tâches accomplies et la rédaction des comptes rendus des réunions et des procès-verbaux des différentes 

réceptions. 

Les documents écrits ou rapports dressés par le titulaire feront ressortir clairement : 

 La nature et les dates d’intervention ; 

 Les noms et prénoms du personnel affecté aux tâches réalisées ; 

 Les difficultés éventuellement rencontrées et les suggestions pour les lever ; 

 Les instructions à notifier éventuellement à l’Entrepreneur compte tenu des écarts constatés 

entre les relevés et les plans d’exécution ; 

 La programmation éventuelle de l’intervention suivante. 

Au plus tard, le lendemain de l’intervention, le titulaire doit remettre au Maître d’Ouvrage sur site et en 

cinq exemplaires : 

 Les plans bathymétriques parfaitement nets et lisibles (en tant que traits, chiffres, titres, dates, 

etc.). Les levés doivent être présentés sur des plans à l’échelle appropriée en fonction de la 

surface levée. Ces plans doivent être complets, nets, en couleur, esthétiques et conformes à la 

réalité ; 

 Un dossier technique détaillant les informations relatives au calibrage du matériel et les résultats 

des différents traitements et corrections des données bathymétriques.  

 Un dossier complet (sur support numérique sous un format compatible avec PDS2000) des 

données bathymétriques brutes et toutes les données et informations concernant le déroulement 

du levé bathymétrique multifaisceaux dès achèvement des opérations sur le terrain. 

 Une documentation complète en animation 3D (avec son support de lecture) des données 

acquises, cette documentation doit être géo-référenciée, nette et lisible ; 

 Les notes de calcul des cubatures ; 

Le titulaire doit fournir également les fichiers correspondant sur format numérique DWG, XLS, Word, etc. 

sur support numérique. A ce titre, le titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage les logiciels nécessaires à 

la consultation, calcul différentiel et de cubature, etc. et assurer la formation des cadres du Maitre 

d’Ouvrage à l’utilisation de ces logiciels. 

Toutes les notes de calcul et les rapports et plans remis par le titulaire au Maître d’Ouvrage doivent être 

signés et cachetés par le chef de projet. 
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ARTICLE 10 : NORMES D’EXECUTION  

Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et 

économie selon les techniques modernes et pratiques acceptées et utilisées par les normes 

professionnelles en vigueur. 

Dans le cadre du marché, le titulaire se comportera toujours en conseiller loyal du Maître d’Ouvrage, il 

promouvra et protégera en toute circonstance ses intérêts dans ses rapports avec l’entreprise, ses sous-

traitants ou les tiers. 

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION 

Le démarrage des levés et contrôles objet de ce marché est prévu à partir du troisième trimestre 2016 

pour la durée du chantier estimée à 62 mois. Le démarrage des travaux objet du présent marché sera 

ordonné par Ordre de Service du Maitre d’Ouvrage. 

ARTICLE 12 : PENALITES POUR RETARD 

Le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 

 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus, par jour calendaire de retard, à défaut par le Titulaire d’avoir respecté les délais, les 

livrables et les délais des livrables prescrits aux articles 9 & 11 ;  

 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus, par journée d’absence d’un membre des équipes ou manquement des équipements 

mis à la disposition du Maître d’Ouvrage comme prescrit dans les articles 6 & 7. 

Les pénalités de retard sont cumulables et seront déduites d’office des sommes dues au Titulaire et seront 

plafonnées à 10 % du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus.  

L’application de cette pénalité ne libère en rien le Titulaire des autres obligations et responsabilités qu’il a 

souscrites au titre du marché. 

ARTICLE 13 : DEFINITION DES PRIX 

Prix N°1 : Mise à disposition de l’Ingénieur  chef de projet 

Ce prix correspond à la journée de présence de l’ingénieur topographe spécialiste en hydrographie  sur le 

site de chantier. Chaque mission consiste à un déplacement de l’ingénieur pour une durée effective sur le 

site de chantier de 1 à 3 jours avec un cumul mensuel moyen de 10 jours. Le programme d’intervention de 

l’ingénieur hydrographe sera validé mensuellement par le Maître d’Ouvrage.  

Prix payé à la journée de présence, y compris toutes sujétions. 

Prix N°2 : Mise à disposition de l’équipe de deux techniciens spécialisés en hydrographie pour la 

Bathymétrie Multifaisceaux 
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Ce prix rémunère au forfait par mois le titulaire pour la mise à la disposition du Maître d’Ouvrage, sur le 

site du chantier, d’une équipe de bathymétrie multifaisceaux dotée du matériel nécessaire à la réalisation 

de ses tâches, comme spécifié aux articles 6 & 7. 

Le prix de la vacation du personnel s’applique à : 

 L’accomplissement par le titulaire, de toutes les prestations et tâches telles que spécifiées au 

présent CPS ainsi que toutes autres tâches inhérentes à l’exécution dans les règles de l’art du 

projet de construction du Port Nador West Med et qui seraient commandées par le Maître 

d’Ouvrage ; 

 Le calcul des cubatures et l’édition et la remise des livrables prévus par l’article 9 ; 

Ce prix comprend également l’amenée et le repli du matériel du titulaire nécessaire à l’exécution des 

tâches décrites dans le présent appel d'offres.  

Il comprend le matériel et équipements pour les levés bathymétriques, le matériel de positionnement, les 

logiciels, le support naval, le véhicule, le carburant ainsi que les salaires, charges sociales, hébergement de 

l’équipe, etc. Il comprend également la production des éléments dessinés et écrits. 

A noter que la semaine peut éventuellement compter six (6) jours de travail et la journée est comptée par 

dix (10) heures de travail effectif toute plage horaire confondue et ce à raison de 26 jours/mois y compris 

exceptionnellement les journées du dimanche ou jours fériés. 

Prix N°3 : Rapports de fin des travaux 

Les travaux des ouvrages prévoient la réception partielle par ouvrage. Par conséquent, le rapport de fin de 

travaux de chaque ouvrage sera fourni à l’échéance prévue dans le contrat Entrepreneur. 

Un rapport de fin des travaux qui synthétise l’ensemble des résultats (plans et notes) remis durant le 

déroulement des travaux de ce marché depuis l’état initial jusqu’à la réception des travaux  de tous les 

ouvrages du Projet sera remis à la fin de la mission du marché.   

Ces rapports sont payés à l’unité. 
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ARTICLE 14 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 

N° DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE HORS TVA MONTANT 

TOTAL HORS 

TVA EN CHIFFRES EN LETTRES 

1 

Ingénieur chef de 

projet présent 10 jours 

/mois 

Jours  620    

2 

Mise à disposition de 

l’équipe de 

Bathymétrie  

Mois 

/équipe 
62    

3 
Rapports de fin des 

travaux 
Unité 7    

 TOTAL HT  

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX 

Les prix sont révisables aux termes de la révision : 

P/P0 = a + b x S (1+ChTp) /S0 (1+ChTp0) 

S et S0   Indice des salaires à proportion moyenne des manœuvres payés au SMIG 

ChTp et ChTp0  Indices des charges sociales dans les marchés des travaux publics 

S0 et ChTp0 sont les indices de base publiés par le Ministère de l’Equipement et de Transport et de la 

Logistique à la date de remise des offres. 

S et ChTp sont les indices publiés par le Ministère de l’Equipement et de Transport et de la Logistique à la 

date d’exigibilité de la révision. 

ARTICLE 16 : MODALITES DE PAIEMENT 

Les prestations seront réglées  mensuellement par application des prix unitaires du bordereau des prix 

établis hors TVA. 

Les sommes dues au titre du présent marché seront effectuées par virement au compte du titulaire 

indiqué dans la facture. 
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Le titulaire soumettra à l'approbation du Maître d'Ouvrage avant le 05  du  mois n, après  avoir remis tous 

les documents contractuels, la facturation relative au mois n-1. 

Ce décompte sera établi par application du prix forfaitaire mensuel prévu par le présent contrat. 

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de l'approbation du décompte 

par le Maître de l'Ouvrage. 

ARTICLE 17 : ÉLÉMENTS COMPRIS DANS LES PRIX 

Les prix du présent marché tiennent compte de tout le frais et faux frais liés à l’exécution du présent 

marché, les salaires, les charges sociales, les frais de voyage, déplacements, transport et frais de séjour, 

etc. pour l’accomplissement des travaux, et incluent également l’exploitation de l’ensemble des données 

relevées et la production des documents exigés.  

Ils comprennent tous les impôts et taxes, sauf la taxe sur la valeur ajoutée (le Maître d’Ouvrage étant 

exonéré de cette dernière), les frais de secrétariat et d'édition et d'une manière générale tous les frais qui 

sont une conséquence directe ou indirecte de l'exécution des prestations du présent marché.  

ARTICLE 18 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 

En cas de contestation non résolues à l’amiable entre le Maître d'Ouvrage et le titulaire, il sera fait recours 

au Tribunal de Nador compétent en la matière. 

ARTICLE 19 : ASSURANCES 

Avant de commencer les travaux d'inspection,  le titulaire sera  tenu d'adresser au Maître d'Ouvrage, 

copie des polices d'assurance d'accident de travail, responsabilités  civiles,   véhicules  automobiles  et   

matériels  souscrites   auprès d'une compagnie d'assurance  agréée au  Maroc, attestant que le titulaire  

est  assuré contre  le   risque   de  son   activité   professionnelle ou   d'une  note  de  couverture 

contractée auprès d'une ou plusieurs sociétés marocaines d'assurances. 

Aucun règlement ne sera effectué tant que le titulaire n’aura pas rempli cette obligation et apporté la 

preuve que les primes sont à jour. 

ARTICLE 20 : RÉCEPTION PROVISOIRE - RÉCEPTION DÉFINITIVE- DÉLAI DE GARANTIE 

Il n'est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire et définitive sera confondue et prononcée 

après réception et acceptation des documents définitifs des travaux de contrôle. 

ARTICLE 21: RESPONSABILITE DU TITULAIRE  

Le titulaire prend la responsabilité des  prestations qui lui sont confiées  telles qu'elles sont définies  dans  

le présent  marché, conformément aux us et coutumes de la profession d'inspection sous marine des 

ouvrages portuaires et aux  dispositions  de la loi  et  de la jurisprudence, ainsi que des  conséquences 

dommageables de  ces prestations. 

Toutefois, la responsabilité du titulaire ne pourra être recherchée dans la mesure où : 
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 Il aura apporté la preuve que la faute ne lui incombe pas  

 Les données de base qui lui auront été communiquées par le Maître d'Ouvrage ou par les 

organismes habilités ne seront pas reconnues exactes. 

ARTICLE 22: INDEPENDANCE DU TITULAIRE 

Le titulaire est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-à-vis de l’Entrepreneur  chargé des 

travaux. 

Il ne doit pas accepter de ledit Entrepreneur aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute 

relation qui serait de nature à compromettre son objectivité ou celle de ses agents. 

Sauf autorisation expresse du Maître d'Ouvrage, le titulaire ne peut recevoir ni directement ni 

indirectement, aucune redevance, gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour 

l'exécution du marché. 

ARTICLE 23: SECRET PROFESSIONNEL 

Le personnel du titulaire  sera  assujetti, pour tout  ce qui  concerne  son activité découlant  du   présent   

marché au   secret   professionnel  dans   les  mêmes conditions que les agents du Maitre d'Ouvrage. 

ARTICLE 24 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

 L’acte d’engagement. 

 Le  présent Cahier des Prescriptions Spéciales. 

 Le bordereau des prix- Détail  estimatif. 

 Le mémoire technique 

 Le cahier des clauses administratives générales   

ARTICLE 25 – DOMICILIATION DE PAIEMENT 

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au nom du titulaire au 

compte bancaire dont le numéro est celui qui figure sur les factures. 

ARTICLE 26 – CONNAISSANCE DES LIEUX   

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent marché. Il ne pourra 

en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance insuffisante des lieux et des 

conditions locales d’exécution des prestations. 



 
AO N° NWM/DG/05/2016 

La réalisation des travaux de construction des infrastructures du Port Nador West Med – Contrôles bathymétriques 

 

 

 
16  

ARTICLE 27 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tout document, information et renseignement obtenus dans le cadre du présent marché, demeurent la 

propriété du Maître d’Ouvrage. Toutefois, le titulaire doit obligatoirement remettre au Maitre d’Ouvrage, 

toutes les données de géo référencement, données de base, d’acquisition, etc. et à n’utiliser ces données 

que pour les besoins du présent marché. Toute utilisation extérieure devra faire l’objet d’un accord écrit 

du Maitre d’Ouvrage. 

ARTICLE 28– VALIDITE DU MARCHE   

Ce marché ne sera valable et exécutoire qu’après sa signature par les deux parties contractantes. 

ARTICLE 29 – CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE 

La caution définitive est fixée à 3% du montant du marché. Elle doit être constituée dans les trente (30) 

jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. 

 

 

 

Fait à Rabat, le  

 

 

                                                                                                

 

 
 

Le Titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Directeur Général NWM 
 
 
 
 
 
 

 


