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Entre 

 

La société  : Nador West Med SA. 

Forme juridique  : SA à Conseil d’Administration 

Adresse ou siège social  : Zone Franche Betoya, Province de Nador  

Registre du Commerce :           9387  

Représentée par  : M. Mohamed Jamal BENJELLOUN 

Agissant en qualité de   : Directeur Général. 

 

               

Ci-après désignée par le Maître d’Ouvrage (MO) 

D’une part, 

ET 

La société :  

Adresse ou siège social :  

Représentée par :  

Agissant en qualité de :  

 

                                                            

Ci-après désignée par le Titulaire 

D’autre part. 

 

 

            

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres concerne la réalisation des essais et des contrôles laboratoire des travaux  de 

construction des infrastructures du port Nador West Med et porte sur: 

• La mise en place du personnel qualifié nécessaire à la réalisation des essais de contrôle par le 

laboratoire de chantier et le laboratoire de carrières ;  

• L’assistance technique au Maitre d’Ouvrage dans le domaine de ses spécialités usuelles (la qualité des 

granulats, enrochements, béton, etc.); 

• Les divers essais requis dans le cadre du marché des travaux de réalisation des infrastructures du port 

NWM ; 

• La supervision du laboratoire de chantier par un Laboratoire central reconnu (Siège), disposant 

d’expériences dans les grands chantiers des travaux d’infrastructures portuaires. 

• La réalisation d’études et essais au laboratoire de chantier et au Laboratoire central (siège).  

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PORT NWM 

Le complexe portuaire Nador West Med sera réalisé dans la baie de Bétoya, située à 35 km à l'Ouest de Nador 

à environ 2,8 km à l’Est de l’embouchure de l’oued Kert. La première phase du port va comporter une seule 

darse. 

• Une digue principale de protection d’environ 4233 ml ; 

• Une digue secondaire d’environ 1187 ml ; 

• Un Terminal à conteneurs Est de 1520 ml à -18 m/ZH  avec terre-plein d’environ 75 Ha ; 

• Un Terminal à conteneurs Ouest de 1440 ml à -18 m/ZH  avec terre-plein d’environ 75 Ha ; 

• Un Quai vrac spécialisé sur 360 ml à – 20 m/ZH 

• Un poste RO/RO 

• Un Quai de service de 384 ml  à – 7 m/ZH; 

• 3 postes pétroliers de 115 ml à – 20 m/ZH. 

• Dragages et terrassements généraux 

ARTICLE 3 – QUANTITES INDICATIVES DU MARCHE DES TRAVAUX  

  Les présentes quantités sont fournies à titre purement indicatif pour permettre au titulaire d’estimer le 

volume des prestations à fournir, et le cas échéant dimensionner les équipements à mettre en place. 

 

Désignation Unité Quantité 

Matériaux (provenance carrières) m3 9 200 000,00 

Matériaux de remplissage de caissons m3 2 300 000,00 

Béton  m3 1 100 000,00 

Acier  T 140 000,00 
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Substitution et vibrocompactage m3 6 000 000,00 

Terrassement m3 20 000 000,00 

Remblai 
m3 

9 000 000,00 

 

ARTICLE 4 : PRESTATIONS DU LABORATOIRE DE CHANTIER 

Lors de l'exécution des travaux de construction du port NWM, le Titulaire sera chargé d'exécuter l'ensemble 

des essais de laboratoire nécessaires à la bonne marche du chantier et les contrôles de qualité des granulats, 

enrochements, béton, etc. définis par les Exigences et les spécifications techniques du Maître d'Ouvrage et ce 

dans le cadre d'un Plan d'Assurance Qualité à fournir par le Titulaire. 

4.1. Rôle et Interventions du laboratoire de chantier 

Le Titulaire procèdera aux prélèvements, transport, préparation et conservation des échantillons et réalisera 

les essais d'études, d’agrément, de convenance et de contrôles systématiques de tous les matériaux entrants 

dans la construction des infrastructures du port de Nador West Med, selon les fréquences précisées en annexe 

n°1. 

Le programme des essais, défini conjointement avec le Maitre d’Ouvrage, doit mentionner la durée nécessaire 

pour la réalisation des essais et la remise des résultats. Le planning détaillé des essais de laboratoire ne doit en 

aucun cas induire de retard dans l'exécution des travaux. 

Le Titulaire sera en plus chargé du prélèvement, transport, préparation et conservation des échantillons 

nécessaires à la réalisation des essais et contrôles de laboratoire prévus pour les ouvrages définitifs du Port 

NWM. 

4.2. Remise des résultats 

Le Laboratoire de chantier devra également analyser l'ensemble des résultats des essais de contrôles effectués 

et les présenter de manière claire dans des procès-verbaux d'essais et des rapports d’essais journaliers, 

rapports hebdomadaires et rapports mensuels. Les rapports sous formats papiers et numériques devront 

parvenir au Maitre d’Ouvrage au plus tard : 

-  les rapports journaliers : le lendemain des essais avant midi. Ces rapports peuvent être manuscrits en 

cas de besoin. La version numérique doit être transmise au Maitre d’Ouvrage avant la fin de la 

journée. 

- les rapports hebdomadaires : le lundi de la semaine N+1 pour tous les rapports de la semaine N. 

- les rapports mensuels : le premier lundi du mois suivant.  

Des modèles de l’ensemble de ces rapports seront soumis pour acceptation au Maitre d’Ouvrage au début des 

travaux. 

Le chef du laboratoire examinera avec le Maitre d’Ouvrage les mesures éventuelles à prendre au vu des 

résultats. 
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A la fin du chantier, le Titulaire fournira un rapport de fin des travaux présentant l'ensemble des résultats des 

essais et contrôles (y compris ceux réalisés dans le siège et les laboratoires extérieurs) obtenus pendant toute 

la durée des travaux. Ce rapport présentera un dépouillement statistique sous forme de graphiques et 

d'histogrammes et présentera une conclusion et des recommandations éventuelles pour le suivi. Le rapport de 

fin des travaux sera transmis au Maître d'Ouvrage en cinq exemplaires (papier) ainsi que sous format 

numérique (Word, Excel). 

4.3- Matériel d'essais 

Le Titulaire soumettra avec son offre technique, la liste du matériel qu’il envisage d’installer sur le chantier 

pour les besoins d'essais et contrôle permettant l’exécution des essais et mesures définis dans la liste des 

essais présentée dans l'Article 5. Le matériel d'essais minimal qui doit être fourni par le Titulaire est donné à 

titre indicatif en Annexe n°2 (il s’agit du matériel minimum à compléter par le titulaire). Les frais afférents à 

l'étalonnage et la vérification du matériel d'essais et de contrôle sont à la charge du Titulaire et sont compris 

dans le prix de la location du matériel. Le matériel d'essais et de contrôle du Titulaire sera mis en place au fur 

et mesure des nécessités de réalisation des essais et mesures sur le chantier. Le Titulaire ne pourra replier 

aucune partie du matériel ou équipement d'essais dont l'utilisation n'est plus nécessaire sans accord du Maitre 

d’Ouvrage. Ces dispositions n'auront aucune influence sur le prix forfaitaire fixé dans le bordereau des prix 

détail estimatif ci-dessous. 

Le Titulaire aura à sa charge la fourniture de tous les produits consommables pour l'exécution des essais (tels 

que trichlore, soufre, bleu de méthylène, paraffine, produits pour E.S, membranes pour densitomètre, pot 

pour prélèvement de bitume, carottiers, etc.) et les produits chimiques pour les essais de durabilité et 

d’altérabilité (NaOH, NaCI, nitrate d'argent, sulfate de magnésium, etc.). 

4.4- Véhicules du  laboratoire de chantier 

Le Titulaire mettra à la  disposition du laboratoire de chantier et le laboratoire de carrières, les véhicules 

utilitaires type Parteners ou similaire pour les prélèvements des échantillons et les contrôles prévus. Ces 

véhicules serviront aussi pour le transport des techniciens du Titulaire à leur lieu de domicile. Le Titulaire 

prendra en charge  l'entretien, la réparation et le gasoil des véhicules affectés au laboratoire de Chantier et 

carrières. 

4.5. Prestations particulières 

Le Titulaire effectuera tous les essais, études ou expertises à la demande du Maitre d’Ouvrage  dans le cadre 

des travaux du Port de Nador West Med. 

Le Titulaire, à la demande du Maitre d’Ouvrage, effectuera dans son laboratoire central (ou autre) tous les 

essais particuliers ne pouvant  pas être faits dans le laboratoire de chantier.  

Le Titulaire fournira dans le cadre du Marché tout conseil et prêtera toute assistance dans le domaine de ses 

spécialités usuelles. 
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ARTICLE 5 : DEFINITION DES ESSAIS ET CONTROLES A EFFECTUER DANS LE CADRE DU MARCHE 

Les essais et contrôles seront réalisés conformément aux exigences et spécifications du Marché et aux normes 

en vigueur. Ils comprendront entre autres les essais mentionnés ci-après : 

5.1 Bétons et constituants 

− Essais sur agrégats/sable à béton : 

• Essais de dureté Los Angeles, 

• Analyses granulométriques, 

• Essai d'équivalent de sable, 

• Essai de mesure de valeur au bleu de méthylène (si nécessaire), 

• Essais d'altérabilité au sulfate- de magnésium, soude, 

• Mesure de teneur en eau, 

• Mesure du coefficient d'aplatissement,  

• Détermination de la teneur en matières organiques,  

• Mesure du poids spécifique, 

• Mesure de la teneur en chlorures, 

• Essais d'absorption, 

• Mesure de la propreté. 

• Micro Deval 

• Réaction alcali-granulats 

• Teneur en alcalins 

• Mesure de finesse  

• Sulfates et sulfures, teneur en silice, 

• Teneur en éléments coquillés  

− Essais sur ciments: 

• Mesure du refus à 0,08 mm, 

• Mesure de la surface spécifique Blaine, 

• Mesure de la température et de la SSB à la livraison, 

• Consistance normalisé 

• Essais mécaniques : compression, traction,  

• Qualification chimique du ciment, 

• Finesse de mouture, 

• Essai de retrait, 

• Mesure des temps de début et de fin de prise, 

• Mesure de l'expansion à froid et  à chaud, 

• Chaleur d'hydratation (NFP 14536), (NF EN 196-9) 

• Reconnaissance de la fausse prise, 

• Teneur en alcalins actifs, 

• Dosage de la chaux libre, 

• Indice de consistance 

• Analyse chimique du ciment pour qualification de prise mer, 

− Essais sur eau de gâchage : 

• Mesure de la teneur en matière en suspension,  
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• Mesure du pH, 

• Essais sur mortier avec eau distillée pour comparaison des résultats avec l’eau de gâchage qui sera 

utilisée. 

• Matières organiques 

• Sulfates et sulfure 

• Analyse chimique de l'eau de gâchage, 

− Essais sur adjuvants: 

• Extrait sec, 

• Mesure de la densité, masse volumique 

• Compatibilité entre l'adjuvant et le ciment si nécessaire, 

• Mesure du pH 

− Essais sur béton frais 

• Contrôle périodiques des tarages de la centrale à béton avec les masses marquées fournies par 

l’Entrepreneur  

• Mesure de la température,  

• Essais de la maniabilité,  

• Mesure de la densité, 

• Confection d'éprouvettes cylindriques ou prismatiques, 

• Essais de rendement du béton avec des cubes ou caisses qui seront en charge de l’Entrepreneur, 

• Mesure de retrait des bétons, 

− Essais sur béton durci 

• Essais de résistance à la compression et à la traction par fendage à jeune âge, 7, 28 et 90 jours, 

• Mesure de la densité, 

• Carottage de contrôle du béton armé & réalisation des essais mécaniques sur les carottes. 

− Essais de durabilité sur bétons réalisés au laboratoire de chantier 

• Mesure du coefficient de diffusion des chlorures (NTB 492), 

• Mesure de résistivité type TEM. 

• Porosité 

• Perméabilité au gaz 

• Etudes d'alcali-réaction (teneur en silice, expansion à l'autoclave «si nécessaire », etc.). 

- Essais à réaliser en cas de changement de source des matériaux pour béton  

• Teneur en alcalins actifs (par constituant), 

• Teneur en chlorures (par constituant), 

• La chaleur d’hydratation du ciment (par échantillon), 

- Essais et indicateurs de durabilité & essai de performance 

• Essai de performance par composition, 

• Essai de performance par composition, 

• Diffusion des ions chlorures hors laboratoire de chantier, 

• Perméabilité apparente aux gaz, 

• Porosité accessible à l’eau par absorption sous vide. 
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5.2 Coulis d'injection 

• Essais d'étude et de convenance,  

• Mesure de la viscosité au cône Marsh.  

• Mesure de la décantation, 

• Mesure de la température, 

• Mesure de la densité, à la balance de Baroîd 

• Essais mécaniques sur prismes 4x4x16 cm à 7 et 28 jours. 

5.3 Remblais, Tout-venant et enrochements 

• Essais d'agrément des matériaux,  

• Analyse granulométrique, 

• Analyse blocométrique moyennant le peson ou/et le pont bascule du chantier dont le contrôle 

périodique du tarage est à la charge de l’Entrepreneur;  

• Essais de mesure de la masse volumique,  

• Essais d'absorption, 

• Essais de résistances sur carottes à l'état sec, imbibé et après cycle séchage/humide ; 

• Résistance à la compression simple, 

• Essais Franklin (Point Load Test); 

• Essais d'altérabilité au sulfate de magnésium (résistance à la cristallisation des sels), 

• Essais de dureté Micro Deval sec et humide, 

• Analyses granulométriques, 

• Limites d'Atterberg, 

• Essais Proctor normal, modifié et géant, 

• Essai de mesure de valeur au bleu de méthylène,  

• Mesure du coefficient de forme des enrochements, 

• Compactage in-situ, 

• Mesure de densité in situ au densitomètre à membrane et au sable; 

• Essai de la plaque, (le camion et la surcharge avec le système adapté pour faire les essais, 

conformément à la norme NF P94-117-1, devra être mis à la disposition du laboratoire par 

l’Entreprise), 

• CBR 

• Essai de dureté los Angeles,  

• MDE, 

• Matière organique ; 

• Teneur en sulfate, 

• Teneur en carbonates 

• Essai de chute, intégrité des blocs, 

• Résistance à l’usure, 

• Impuretés  

• Elancement,  

• Résistance à la fragmentation, 

• Absorption d’eau, 

• Constituants solubles à l’eau. 
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5.4 Essais chimiques 

Les essais chimiques qui seront réalisés au démarrage des travaux sont : 

• Analyse chimique des matériaux (granulats, ciment, eau de gâchage, adjuvant, additifs) y compris la 

teneur en chlorures en en alcalins actifs, 

5.5  Essais sur armatures à béton  

• Essais sur barres d'acier (caractéristiques dimensionnelles, traction, pliage et dépilage), 

• Essais de traction sur barres d'aciers avec coupleurs  par diamètre, 

• Contrôle de la masse linéique des aciers, 

• Essais de pliage, 

• Essai de traction avec détermination de ReH, Rm et A (%),  

• Epaisseur de la galvanisation. 

 

5.6  Essais divers  

• Essai de traction des fusibles du bollard (l’unité), 

• Nuance des pièces et équipements métalliques, 

• Essai d’arrachement sur produit, mortier ou/et béton de réparation y compris la résistance à la 

traction (l’unité). 

5.7 Installations 

• vérification de la fiabilité (hors étalonnage) des bascules et les doseurs des centrales à béton, peson 

et pont bascule moyennant les masses marquées de l’Entrepreneur. 

Tous les essais de contrôle des bétons et constituants ainsi que les remblais et enrochements, prévus dans le 

cadre du Marché des travaux du Port de Nador West Med seront réalisés au laboratoire de chantier. Les essais 

obligatoires qui ne pourront pas être réalisés dans le laboratoire de chantier seront réalisés au niveau du siège 

du Titulaire. 

Pour les essais spéciaux, le Titulaire sera chargé du transport de tous les échantillons des lieux de prélèvement 

au laboratoire de chantier et au Laboratoire central du Titulaire et aux laboratoires situés à l'étranger si de 

telles analyses s'avéraient nécessaires. 

Il est à noter que cette liste des essais est donnée à titre indicatif et que le Titulaire aura à sa charge de réaliser 

tous les essais nécessaires pour les contrôles qualitatifs des ouvrages et qui doivent obligatoirement être 

réalisés compte tenu de leur fréquence par le laboratoire de chantier. 

L’Annexe n°1 récapitule les fréquences de réalisation des essais de laboratoire telles que stipulées dans le 

marché. Cette liste est donnée à titre purement indicatif et pourra, le cas échéant, être complétée ou 

modifiée. 
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ARTICLE 6 : PERSONNEL DETACHE DU TITULAIRE 

Le personnel du Titulaire chargé du suivi du chantier comprendra en principe : 

• Un ingénieur, chef de laboratoire, ayant une bonne connaissance des travaux portuaires et ayant une 

solide expérience de laboratoires de chantiers des grands ouvrages (expérience sur domaine au 

minimum de 15 ans et au minimum un suivi d’un grand chantier portuaire similaire en nature et 

complexité que le port de Nador West Med);  

• Un technicien supérieur expérimenté, responsable des essais sur bétons et constituants (expérience 

dans le domaine de 10 ans et au minimum un suivi d’un grand chantier portuaire similaire en nature 

et complexité que le port de Nador West Med) ;  

• Un technicien supérieur expérimenté, responsable des essais sur remblais et enrochements, 

(expérience dans le domaine de 10 ans et au minimum un suivi d’un grand chantier  portuaire 

similaire en nature et complexité que le port de Nador West Med) ;  

• Cinq techniciens expérimentés expérience dans le domaine de 5 ans et au minimum un suivi d’un 

grand chantier portuaire similaire en nature et complexité que le port de Nador West Med). 

Tous les CV du personnel du Titulaire seront soumis à l’approbation du Maitre d’Ouvrage. 

L'envoi de ce personnel sur le chantier sera subordonné à l'accord préalable du Maitre d’Ouvrage. 

Le nombre des agents qualifiés détachés du Titulaire au laboratoire de chantier dépendra directement du 

volume des travaux à réaliser et sera défini en accord avec le Maitre d’Ouvrage sur la base du programme 

général des travaux établis par l’Entrepreneur et de l'état d'avancement réel des ouvrages. 

Le Titulaire s'engagera à remplacer tout agent de son personnel, dont le Maitre d’Ouvrage estime ne pas 

pouvoir garder sur le chantier pour quelque motif que ce soit. Le remplacement interviendra dans un délai 

maximum d'un mois à compter de la date de la notification officielle de sa remise à la disposition du Titulaire.  

De même le Titulaire pourra retirer du personnel du chantier, à charge pour lui de le remplacer par du 

personnel de compétence égale et ceci après avoir obtenu l'accord du Maitre d’Ouvrage. 

ARTICLE 7 : PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITE 

Le Titulaire mettra en place un PAQ qui comportera les éléments suivants: 

• Description des activités ; 

• Organigramme indiquant les moyens humains (qualification et effectif) qui seront mis en place aux 

différentes phases de l'exécution des travaux; 

• Interfaces et relations avec le Maitre d’Ouvrage; 

• Moyens matériels utilisés pour effectuer les mesures et essais ainsi que leur traitement; 

• Procédures appliquées pour la réalisation des prélèvements, essais et mesures; 

• Modalités d'exécution des contrôles contradictoires et des contrôles inopinés; 
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• Traitement des non-conformités; 

• Enregistrement et transmission des résultats (type de PV, authentification, registre des essais, 

bordereau d'envoi, etc.); 

• Présentation et contenu des rapports mensuels et final; 

• Gestion et archivage des documents; 

• Méthodes de contrôle de la qualité des prestations d'essais et de mesures (autocontrôle, essais 

croisés, audit interne, revue de système, etc.). 

Ce PAQ sera soumis au visa du Maitre d’Ouvrage au plus tard un mois après la notification de l'approbation du 

marché. Il sera révisé chaque fois que cela s'avérera nécessaire. 

Le Maître d'Ouvrage retournera le PAQ visé ou revêtu de ses observations dans un délai de 15 jours 

calendaires. Le Titulaire disposera d'un délai de 7 jours pour procéder aux rectifications demandées. 

ARTICLE 8 : PRESTATIONS PARTICULIERES 

Le MO mettra à la disposition du titulaire les locaux pour le laboratoire de chantier et laboratoire de carrières, 

climatisés et équipés en mobiliers de bureau, en eau froide et chaude, en stabilisateur de courant pour la 

protection du matériel électronique, en électricité en téléphone et fax,  pendant toute la durée des travaux. 

Les conditions climatiques requises par les normes pour la salle d'essais de ciment et les salles de conservation 

des bétons seront assurées par le MO. A cet effet, il fournira et installera les équipements nécessaires de 

l'isolation thermique pour assurer : 

• une température de 20°C (±2°C) pour la salle d'essai de ciment et la salle de conservation des bétons ; 

• une hygrométrie relative supérieure ou égale à 95% pour la salle de conservation des bétons. 

Des aides laborantins et une main d’œuvre assurant certains travaux et manipulations seront également mis 

par le MO à la disposition du titulaire. Le nombre sera figé en fonction des activités et plannings.  

Le personnel du Titulaire sera admis à la cantine-restaurant (si celle-ci existe) et à l'infirmerie du MO, en cas 

d'accident sur chantier. 

Toutes les autres charges du personnel détaché sur chantier, hors celles citées ci-dessus, sont à la charge du 

Titulaire. 

ARTICLE 9 : INTERVENTION DU LABORATOIRE CENTRAL DU TITULAIRE 

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le Laboratoire Central du Titulaire pourra être amené à étudier certains 

points particuliers en dehors du cadre du laboratoire de chantier visé par le présent Marché, soit :  

• avant l'installation du laboratoire de chantier pour réaliser les études de bétons ; 

• soit pour réaliser des études et éventuellement des sondages géotechniques pour les besoins des 

travaux ; 

• pour compléter si nécessaires les études des matériaux ; 
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• pendant les travaux de construction pour réaliser certaines études, expertises  ou essais ne pouvant 

être réalisés sur le chantier. 

Le Laboratoire Central du Titulaire devra superviser le laboratoire de chantier pendant toute la durée du 

projet. 

Les interventions non prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus et sortant du cadre du marché et demandées par le 

MO pourront faire l'objet de commande séparée. 

Ces interventions seront rémunérées selon les quantités réelles exécutées. Elles seront facturées en sus au 

Maitre d’Ouvrage suivant un devis estimatif préétabli et convenu  entre les parties concernées. 

Il en sera de même pour toute mission d'Expert Marocain ou Etranger dont l'intervention sera commandée au 

Titulaire. 

ARTICLE 10 : DUREE DU MARCHE 

Le présent marché est établi pour une durée estimée à 60 mois (soixante mois). Elle prendra effet à partir du 

début d'intervention du laboratoire de chantier sur le chantier. La première intervention du laboratoire de 

chantier sera sanctionnée par un PV de démarrage des  prestations du laboratoire de chantier signé 

contradictoirement entre les deux  parties. 

Le délai global du marché peut être augmenté ou réduit dans la limite de 30%, sans donner droit à une 

indemnité. Au-delà de ce pourcentage, les deux parties conviendront d’un nouveau cadre pour la poursuite 

des prestations. 

Dans le cas d'un arrêt prolongé des travaux dépassant deux mois, le MO pourra demander de replier une 

partie ou la totalité du personnel et/ou du matériel. Dans ce cas, la facturation des vacations du personnel 

sera révisée et fera l’objet d’une négociation entre les deux parties. 

ARTICLE 11: MONTANT DU MARCHE  

Le présent bordereau – détail estimatif est donné à titre Indicatif. Le règlement des prestations du Titulaire se 

fera sur la base du nombre réel d'agents engagés lors des travaux et sur la durée effective de fonctionnement 

du laboratoire de chantier par application des prix unitaires du bordereau des prix ci-dessous. 

Tout besoin en personnel supplémentaire et après accord du Maitre d’Ouvrage sera rémunéré suivant le tarif 

indiqué ci-dessous. 
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N° du 

Prix 

Désignation Quantités Prix unitaire  

(Hors TVA) 

Total partiel  

(Hors TVA) 

Part en DH Part en 

devise 

Part en 

DH 

Part en 

devise 

P01 Ingénieur, Chef du laboratoire de 

chantier (le mois) 

60     

P02 Technicien supérieur (au nombre de 02) 

(le mois) 

60x2     

P03 Technicien (au nombre de 05) (le mois) 60x5     

P04 Véhicules utilitaires (au nombre de 03) 

(le mois) 

60x3     

P05 Location Matériel d'essais pour le 

laboratoire de chantier (le mois) 

60     

P06 Location Matériel d'essais pour le 

laboratoire de carrière (le mois) 

60     

P07 Supervision du laboratoire de chantier 

(le mois) 

60     

                                                                               Total du marché (Hors TVA)   

Arrêté le présent marché à la somme de (Hors TVA) : 

 

ARTICLE 12 : DEFINITION DES PRIX 

Le prix P01rémunère les frais mensuels de l'ingénieur et de ses frais de déplacement, 

Le prix P02 rémunère les frais mensuels du technicien supérieur,  

Le prix P03 rémunère les frais mensuels du technicien, 

Le prix P04 rémunère les frais mensuels de mise à disposition des véhicules pour réaliser les prélèvements et 

les déplacements du personnel. Ce prix rémunère les divers frais d'entretien et de carburant. 

Le prix P05 rémunère les frais mensuels de location du matériel d'essais du Titulaire affecté au laboratoire de 

chantier, leur étalonnage, l'entretien, la réparation, la fourniture des produits consommables pour la 

réalisation de tous les essais prévus dans le marché. 
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Le prix P06 rémunère les frais mensuels de location du matériel d'essais du Titulaire affecté au laboratoire de 

carrière, leur étalonnage, l'entretien, la réparation, la fourniture des produits consommables pour la 

réalisation de tous les essais prévus dans le marché. 

Le prix P07 rémunère par un forfait mensuel la supervision par Le siège du Titulaire du laboratoire de chantier 

y compris la participation aux réunions  mensuelles sur le site. Il est systématiquement appliqué pendant toute 

la durée des travaux. 

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX 

Les prix sont révisables aux termes de la révision : 

P/P0 = a + b x S (1+ChTp) /S0 (1+ChTp0) 

S et S0   Indice des salaires à proportion moyenne des manœuvres payés au SMIG 

ChTp et ChTp0  Indices des charges sociales dans les marchés des travaux publics 

S0 et ChTp0 sont les indices de base publiés par le Ministère de l’Equipement et de Transport et de la 

Logistique à la date de la remise de l’offre. 

S et ChTp sont les indices publiés par le Ministère de l’Equipement et de Transport et de la Logistique à la date 

d’exigibilité de la révision. 

ARTICLE 14: MODE DE REGLEMENT 

Les règlements se feront sur la base des prestations réellement effectuées. Les opérations particulières 

exécutées par le Titulaire seront facturées selon un devis approuvé au préalable. 

Ces prestations feront l'objet d'un attachement signé contradictoirement entre les deux parties contractantes 

et faisant ressortir les réalisations du mois concerné. 

A la fin de chaque mois, à compter de la date d'effet de facturation, le Titulaire émettra une facture libellée au 

nom du Maitre d’Ouvrage. 

Le règlement des sommes dues devra intervenir, dans un délai de 60 jours à compter du mois de la réception 

de la facture. 

Les sommes dues seront versées  au compte bancaire du Titulaire indiqué dans la facture. 

ARTICLE 15 : RESILIATION 

Le marché pourra être résilié à tout moment par l'une des parties en application des dispositions du CCAG. 

ARTICLE 16: CONTESTATION 

Les éventuels différends qui peuvent apparaître entre les parties seront résolus de préférence à l’amiable, en 

second lieu en faisant appel aux tribunaux du Maroc à Nador. 
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ARTICLE 17 : ASSURANCES 

Le Titulaire souscrira les polices d’assurances nécessaires pour son personnel, ses équipements, ses véhicules 

et autres dans le cadre de ses activités et ce en conformité avec les exigences de la loi Marocaine en la 

matière. Une copie de ces polices devra être remise au Maître d’Ouvrage. 

ARTICLE 18 : EXONERATION DE TVA 

Du fait que NWM est exonéré de la TVA, les factures seront établit en HTVA. 

ARTICLE 19 : CIRCULATION DE DOCUMENTS, ET SECRET PROFESSIONNEL 

Le personnel du Titulaire sera assujetti pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent marché, au 

secret professionnel. Les documents qui sanctionnent cette activité seront communiqués au Maitre d’Ouvrage 

exclusivement. 

Tous les documents établis par le Titulaire seront propriété exclusive du Maitre d’Ouvrage. 

Le Titulaire peut utiliser les résultats acquis aux fins d'études et de recherches sans mentionner leur origine. Le 

Titulaire, néanmoins, s'interdit de les communique à des tiers sans l'autorisation préalable du Maitre 

d’Ouvrage. 

ARTICLE 20 : RESPONSABILTE POUR ERREURS OU OMISSIONS 

Au cas où le Titulaire ne se conforme pas aux termes de ce Marché, et/ou en cas d'erreur ou d'omission dans 

les prestations rendues, le Titulaire mettra tout en place à ses frais afin de rectifier la situation. 

ARTICLE 21 : PROCEDURES 

Les prestations du Titulaire seront réalisées en conformité avec les procédures qui seront mises en place par le 

Maitre d’Ouvrage pour la réalisation du projet. Une copie des procédures sera transmise au Titulaire ainsi 

qu'une liste des procédures en place. 

Le Titulaire ne pourra pas réclamer de coût supplémentaire lié à ces procédures. 

ARTICLE 22- CAUTIONNEMENT DEFINITIVE 

La caution définitive est fixée à 3% du montant du marché. Elle doit être constituée dans les trente (30) jours 

qui suivent la notification de l’approbation du marché. 

ARTICLE 23 : RELATIONS AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE 

Dans le cadre de ce marché et de l'intervention du Maître d'Ouvrage, il est stipulé ce qui suit : 

• Les essais à effectuer ainsi que leurs fréquences seront soumis à l'approbation du Maitre d’Ouvrage 

avant leur mise en application par le Titulaire. 

• Le Maitre d’Ouvrage aura accès permanent à toutes les activités du Titulaire. 

• Le Titulaire soumettra systématiquement une copie de ses rapports quotidiens, hebdomadaires et 

mensuels sur les essais réalisés au Maitre d’Ouvrage. 
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• Le Titulaire complètera les équipements du laboratoire de chantier pour répondre aux exigences des 

travaux. 

• Le Titulaire s'engage à remplacer tout agent de son personnel que le Maitre d’Ouvrage estime ne pas 

pouvoir garder sur le chantier. 

• Le personnel du Titulaire sera assujetti pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent 

marché, au secret professionnel. Tous les documents établis par le Titulaire de chantier seront 

propriété exclusive du Maitre d’Ouvrage. La publication éventuelle de ces documents est conditionnée 

par l'accord préalable du Maitre d’Ouvrage. 

ARTICLE 24 : NORMES, REGLEMENTS ET REFERENCES 

Toutes les prestations du Titulaire seront réalisées conformément au marché principal qui relie le Maitre 

d’Ouvrage à l’Entrepreneur (copie est remise au Titulaire). 

ARTICLE 25 : ELECTIONS DE DOMICILE 

Pour l'application des présentes, les parties élisent domicile en leur siège respectif. 

Les parties désigneront chacune un représentant permanent sur site dûment habilité et muni des pouvoirs, 

compétences et moyens suffisants pour prendre toute décision nécessaire à l'exécution du marché et signer 

tous attachements, ordres de services et, de façon générale, tous documents. 

 

Fait à …………………….                             Le ……………………….. 
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ANNEXE 1 

Fréquences des essais de laboratoire (données à titre indicatif) 

- Matériaux de carrières 

Types d’essais Fréquence des essais 

Distribution granulométrique pour ballast 

caillasse et stérile 

1/10 000T 

Distribution de masse pour le Tout-venant et les 

enrochements (blocométrie)  

1/10 000T avec  minimum d’un essai par jour par 

catégorie de matériaux rocheux  

Elancement  1/10 000T sans dépasser un essai par jour par 

catégorie de matériaux rocheux 

Proportion de surfaces cassées  1/10 000T sans dépasser un essai par jour par 

catégorie de matériaux rocheux 

Masse volumique  1/mois pour l’ensemble des matériaux rocheux 

Résistance à la fragmentation  1/mois pour l’ensemble des matériaux rocheux 

Intégrité des enrochements (Essai de chute) Une catégorie d’enrochements tous les trois 

mois. 

Si les catégories d’enrochements proviennent de 

plusieurs carrières : 1/3mois par catégorie 

d’enrochements par carrière (applicable pour les 

enrochements supérieurs à 0,5 T. 

Résistance à l’usure  1/mois pour l’ensemble des matériaux rocheux 

Impuretés (inspection visuelle) A chaque contrôle de la distribution de masse 

Constituants solubles à l’eau 1/carrières et en cas de doute 

Absorption d’eau 1/ mois 

Résistance à la cristallisation des sels 

(altérabilité) 

1/3mois et en cas de doute 

Résistance à la compression simple  1/mois et en cas de doute  

Los Angeles 1/mois et en cas de doute 

Les caractéristiques en blocométrie seront vérifiées avec une fréquence journalière. 
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- Matériaux pour béton 

� Ciment 

Types d’essais Fréquence des essais 

Température à la livraison Par livraison si nécessaire 

Surface spécifique de Blaine (SSB) Par livraison si nécessaire 

Caractéristiques physiques : 

- Pourcentage des éléments inférieurs à 80 microns ; 

- Surface spécifique de Blaine (SSB) ; 

- Consistance normalisé ; 

- Mesure des temps de début et de fin de prise. 

Caractéristiques mécaniques à (02, 07 & 28 jours) 

Hebdomadaire/ par type de ciment 

Qualification chimique du ciment y compris les tests sur le 

clinker en cas de besoin  

1/mois par type de ciment 

Chaleur d’hydratation 1/3 mois 

Alcalins actifs 1/3mois 

La norme d’essais de la chaleur d’hydratation sont la norme EN 196-9 ou NM 10-1-005 
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� Sable et granulats 

 

Caractéristiques Fréquence du contrôle Domaine d'application 

Los Angeles LA  Un essai par mois Granulat supérieur à 4 mm 

Equivalent de sable ESP Un essai tous les 1000m
3 

Et par casier 

Fraction 0/5 mm (sable ou mélange de 

sables) 

Sulfates et sulfures – Teneur 

en silice 

Un essai par an et par niveau 

de front d’extraction à la 

carrière 

Tout granulat 

Teneur  en chlorures Un essai par an et par niveau 

de front d’extraction à la 

carrière 

Tout granulat 

Teneur en alcalins A l’agrément  et en cas de 

changement de faciès 

Tout granulat 

Granulométrie des sables Un essai tous les 1000 m
3 

Et par casier 

Sables 

Granulométrie et 

aplatissement des gravillons 

et cailloux 

Un essai tous les 1000 m
3 

Et par casier 

Granulat supérieur à 4 mm 

Module de finesse Un essai tous les 1000 m
3 

Et par casier 

Sables 

Matières organiques Un essai par an pour le sable 

concassé et un essai par 

trimestre pour le sable des 

dunes 

Sables 

Teneur en silice Un essai par an et par niveau 

de front d’extraction à la 

carrière 

Tout granulat 

Expansion à autoclave du 

mélange granulaire 

Un essai par an et par niveau 

de front d’extraction à la 

carrière 

En cas utilisation du sable de dune 
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� Eau de gâchage  

- Le laboratoire de chantier devra effectuer régulièrement et lorsque la qualité de l'eau est douteuse les essais 

de contrôle de résistance sur des éprouvettes de mortier normal fabriquées d'une part avec l'eau utilisée, 

d'autre part avec de l'eau distillée. 

 

-  Pour l’eau de gâchage les analyses chimiques seront effectuées : 

• Une fois par an ; 

• Une fois par trimestre pour la matière organique et la teneur en chlorure ; 

• Une fois par trimestre pour les matières humiques en cas de stockage dans des bâches/bassins. 

- Pendant la période de fabrication du béton et à chaque changement de provenance d’eau, si 

l’approvisionnement ne provient pas du réseau d’eau potable. 

- Les essais de contrôle se font selon une fréquence mensuelle, ou tous les 1000 m
3
 de béton lorsque la 

production mensuelle est inférieure à 1000 m
3
. 

- Les essais devront également être réalisés immédiatement après chaque pluie ou orage important 

susceptible de modifier la turbidité ou les caractéristiques de l'eau utilisée pour le gâchage. 

� Adjuvant 

- Pour les adjuvants (PH, masse volumique et extrait sec), les essais seront effectués à chaque livraison et ils 

devront être conformes à la norme EN 934-2. 
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ANNEXE 2 

Liste non exhaustive du matériel minimum d’essais mis à la disposition du 

Laboratoire du chantier par le Titulaire (à compléter par le Titulaire)  
 

 

 

Désignation  Quantités 

Moule 16 x 32 cm 120 

Moule 25 x 50 cm 48 

Série de tamis   2 

Série de grilles  2 

Echantillonneur réglable  1 

Aéromètre à béton (5litres) 1 

Dispositifs de surfaçage 25 x 50cm 1 

Cône d’Abrams 5 

Thermohygromètre  3 

Pot de surfaçage  1 

Presse à béton 3000 kN 1 

Appareil pour Equivalent de sable avec accessoires  1 

Agitateur E.S 1 

Etuve de 500 litres  1 

Etuve de 250 litres 2 

Matériel complet pour essais de valeur au bleu de 

méthylène  

1 

Cloche à vide  3 

Pompe à vide  2 

Pycnomètre  1 

Appareil Los Angeles  1 

Appareil Deval 1 

Appareil micro-deval (MDE) 1 

Presse à ciment 200 kN 1 

Appareil vicat manuel   1 

Perméabilimètre Blaine   1 

Cône de Marsh 1 

Moule tronconique en ébonite  1 

Moule 4x4x16 cm  10 

Couvercle pour moule  2 

Hausse pour moule  4 

Tamiseur alpine  1 

Tamis 0.063 mm 1 

Tamis  0.08 mm  1 

Balance Baroide  1 

Eprouvette  de 60 mm de diamètre pour décantation 6 

Moule Proctor Normal   3 

Dame Proctor normal  3 

Moule Proctor CBR  3 

Compacteur Proctor géant  1 

Dame Proctor modifiée  2 

Compacteur Proctor automatique  1 

Pénétromètre à cône  1 

Appareil Casagrande  1 

Appareil Essai Franklin 1 
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Densimètre à membrane de 3l  2 

Densimètre à membrane de 6l 2 

Désignation   Quantités 

Cerce  2 

Matériel pour essai de plaque  1 

Vibreur à essence   3 

Plaque chauffante  2 

Four à feu  2 

Scieuse orientale   1 

Dispositif de fendage des éprouvettes de 16cm de 

diamètre  

1 

Vibreur électrique   1 

Balance 2 kg (0.1g) 1 

Balance  6 kg  (0.1g) 1 

Balance 12 kg (1g) 1 

Balance  120 kg (5g) 1 

Balance  1200 kg (0.01g) 1 

Aiguille vibrante 25 mm  2 

Carotteuse (60 et 100 mm) 2 

Thermomètre à sonde 0- 60° C numérique  6 

PH mètre  1 

Appareil de mesure de pénétration d’ions chlorure dans le 

béton avec 8 cellules (norme NTB 492) 

1 

Rectifieuse des éprouvettes (EN 12390-2) 1 

Machine à scier et araser les éprouvettes  1 

Résistivimètre (ASTM G57-78)  1 

Perméabilité au gaz 1 

 

 

 


