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Ci-aprés désignée par le Maitre de I'Ouvrage

D’une part,

ET

La société

Forme juridique
Adresse ou siege social
Représentée par
Agissant en qualité de

Ci-aprés désignée par le prestataire

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - PREAMBULE

1.1- Contexte du projet

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Gouvernement du Maroc a décidé
I'aménagement progressif d’une plateforme Industrialo-Portuaire intégrée sur la coéte

Méditerranéenne de la région de I'Oriental. Cette plateforme dénommée « Nador West Med
» s’articulant autour :

= Un port en eau profonde (aménagé en trois modules) doté de capacités importantes
pour le transbordement des conteneurs, le développement d’un péle énergétique et le
traitement des produits vrac.

= Une plateforme multi-métiers basée en partie dans la zone adossée au port (la zone
industrielle et logistique de BETOYA) sur une superficie d’environ 2000 ha et dans une
zone extra portuaire (zone de développement) sur une superficie d’environ 3000 ha, et
ayant pour vocation le développement de zone logistique, de zone de stockage des
hydrocarbures (et des produits chimiques) et de zone industrie diversifiée.

La Société Nador West Med SA (NWM) est une société publique de droit privé, a Conseil
d’Administration, créée et chargée par les pouvoirs publics de la réalisation, du développement,
de 'aménagement, de la promotion et de la gestion dudit complexe Industrialo-Portuaire de
Nador West Med.

A cet égard, la société Nador West a élaboré :

e Un plan masse général du développement du complexe portuaire sur les deux prochaines
décennies ;

e Un plan d’aménagement de la zone d’influence du port.

‘,;t
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Figure 1 : Plan général d’aménagement du complexe industrialo-portuaire NWM

Aussi bien pour la composante portuaire que pour la zone d’activité, la réalisation du Complexe
Industrialo-Portuaire est planifiée en plusieurs phases/Modules.

La premiére phase de ce projet est prévue d’étre mise en service a partir de 2024 et elle est
composée de :

e Module 1 du port

- Un « Terminal EST » de 1520 ml, disposant d’une profondeur de 18 mZh et une largeur
de terre-plein de 500 m. Ce terminal est destiné a I'activité des conteneurs avec une
capacité annuelle de l'ordre de 3,5 millions de conteneurs équivalent vingt pieds
(EVP/TEU) ;

- Un « Terminal OUEST » de 1440 ml (dont 600ml opérationnels a la mise en service du
port), disposant d’'une profondeur de 18 mZH et une largeur de terre-plein de 480 m.
Les 600 premiers metres du quai sont destinés aux traitements des rouliers sur 200 m
en fond de darse et des marchandises générales sur le reste. Les 840 m (qui seront
construits ultérieurement) sont destinés a I'activité conteneurs ;

-Un « Quai de Service » en fond de darse, avec une longueur de 340 ml et une
profondeur de 11 mZh, qui peut recevoir des rouliers ;

- Un « Terminal Vrac Solide » de 360 ml et une profondeur de 18 mZh destiné aux produits
vracs solides ;

- Trois « Postes Pétroliers » implantés le long de la digue principale avec des profondeurs
de 22 mZh, destinés aux activités des vracs liquides. Ces postes sont liées a la zone
d’activité par un réseau de pipes montés sur un rack.

Derriére le quai de service, le port dispose d’un terre-plein sur une largeur de 400 m dont
environ 200 m sont réservés a I'exploitation du Quai de Service, 100 m pour les circulations
routiéres et 100 m pour le terminal ferroviaire.

TCE : Terminal a Conteneurs Est
TCO : Terminal a Conteneurs Ouest
QVS : Quai Vrac Spécialisé

QS : Quai de Service

RoRo : Poste RORO

PP1 : Poste Pétrolier 1

PP2 : Poste Pétrolier 2

PP 3 : Poste Pétrolier 3
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Figure 2 : Plan de masse du Module 1 du port NWM

La mise en service du module 1 du port offrira une capacité de :

- 3,5 millions d’EVP (Equivalent vingt pieds, EVP) pour les conteneurs avec possibilité
d’augmentation de cette capacité de 1,5 a 2 millions EVP additionnels (apres la
réalisation des 800ml du quai Ouest) ;

- 25 millions de tonnes d’hydrocarbures ;

- 8 millions de tonnes de vrac solide ;

- 3 millions de tonnes de marchandises diverses ;

- 200.000 véhicules.

e Zone d’activité (ZA)

L'aménagement de la phase 1 de la Zone d’Activités, sur environ 850 ha adossée au port,

désignée dans la suite de ce document par « ZA ».

A

Figure 3 : Plan d’aménagement du Module 1 du port NWM et de la phase 1 de la ZA
La phase 1 de la Zone d’Activités est destinée a recevoir :
e Les activités commerciales, logistiques, industrielles et de stockage ;

e Les administrations liées au fonctionnement du port et de sa zone d’activité (police,
douanes, autorités portuaires, controle sanitaire, etc.) ;

e Les services liés aux activités du port et de la zone d’activités (Agents maritimes, transitaires,
transporteurs, les banques, les télécoms, etc.) ;

Les affectations prévisionnelles des espaces de la ZA, sont comme suit :
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Zones d’activités industrielles selon opportunité

Zones de stockage des hydrocarbures et activité para chimiques

Zones d’activités logistiques

Zones administratives

Zones d’exploitation portuaire

Figure 4 : Plan prévisionnel d’affectation des activités selon opportunité
1.2- Situation du projet

Le site retenu pour la réalisation du Complexe Industrialo-portuaire est celui de la baie de
Betoya, situé sur la fagade Ouest du Cap des Trois Fourches, a environ 34 km a I’'Ouest de Nador.
Ce site offre des conditions optimales a la fois opérationnelles et techniques, du fait de ses
caractéristiques maritimes, de la disponibilité de terrains et de sa faible sensibilité
environnementale et sociale, permettant la réalisation d’un complexe portuaire en eau
profonde adossé a une zone industrielle de grande capacité.
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Figure 5: Emplacement du Complexe Industrialo-portuaire au niveau de la Baie de Bétoya a
I’Ouest de Nador.

ARTICLE 2 — ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ANTERIEURES

Dans le cadre de la mise en place du complexe industrialo-portuaire, la société Nador West Med
a réalisé plusieurs études, plans et évaluations environnementales et/ou sociales pour la

réalisation du Module | du port et de la phase | d’aménagement dudit complexe.

Ces études sont déclinées comme suit :

1.

w

Diagnostic et Evaluation Environnemental et Social du Projet Nador
West Med

Etude des impacts environnementaux du projet de construction du
port Nador West Med

Etudes socio-économiques du projet Nador West Med

Plan de Compensation et de Restauration des Moyens de
Subsistance des populations affectées par I'accés routier au port
NWM

Enquéte socioéconomique sur les pécheurs de la baie de Bétoya
Plan de Compensation et de Restauration des Moyens de
Subsistance des pécheurs de la baie de Bétoya

Etude de maximisation des impacts du Projet Nador West Med
Enquéte socioéconomique sur les populations affectées par le projet
de mise en place du Complexe industrialo-portuaire Nador West
Med.

Plan de Compensation et de Restauration des Moyens de
Subsistance des populations affectées par la zone d’activités.

2011

2014

2014

2015

2017

2017

2017

2018

2019
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ARTICLE 3 — OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’Offres a pour objet de :

Réaliser une Etude des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) de I'aménagement
de la premiére phase de la zone de développement du Complexe Industrialo-portuaire
NWM, composante industrielle du projet, qu’on désigne dans la suite du présent
document par le « Projet ».

Conduire une Evaluation des Impacts Cumulés Potentiels (EICP) des industries qui y sont
prévues pour la phase | d’aménagement, afin de s’assurer que ces impacts cumulés ne
posent pas de risques significatifs. L’évaluation des impacts cumulés doit aussi aboutir a
un mécanisme de mise a jour de I'analyse a chaque changement majeur des données.

Etablir un Cahier des Charges des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) a
respecter par les concessionnaires.

Etablir un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), pour 'aménagement et
I’exploitation de la phase | de la Zone d’activité du Complexe Industrialo-portuaire Nador
West Med.

ARTICLE 4 — CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L’étude est organisée en trois (3) missions, déclinées en :

Mission 1 : Réalisation de I’EIES du projet

L'étude aura pour objet d'identifier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects a
court, moyen et long terme liés a 'aménagement de la phase | de la zone de développement du
Complexe Industrialo-portuaire NWM, en conformité avec les exigences de la législation
marocaine et les normes environnementales et sociales (NES) des bailleurs de fonds
internationaux (BAD, BERD, Banque Mondiale, etc.).

L’étude procédera a I’évaluation :

Exhaustive des impacts environnementaux et sociaux liés a 'aménagement de la zone
d’activité ;

Qualitative et quantitative des effets directs et induits par les différentes composantes
d’aménagement ;

Des effets cumulatifs en relation avec la présence du port NWM.

L’EIES devra s’articuler selon les sous missions suivantes :

Mission 1.1 : Contenu de I'étude des impacts environnementaux et sociaux du Projet.

1. Unrésumé analytique (En Francais, Anglais, Arabe et Berbere)

Décrit avec concision les principales conclusions et les actions recommandées ;
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2. Cadre juridigue et institutionnel

e Analyse le cadre juridique et institutionnel du projet dans lequel s’inscrit I'évaluation
environnementale et sociale,

e Compare le cadre environnemental et social du projet avec les NES des bailleurs de
fonds.

3. Description du projet

e Présenter de maniére concise le projet d’'aménagement de la phase | et son contexte
géographique, environnemental, social et temporel, y compris les investissements hors
site qui seront réalisés (Dédoublement de la RN 16 entre Nador et le site du Complexe ;
Dessertes ferroviaire et autoroutiere ; amenée d’eau et électricité, etc.) et les principaux
fournisseurs de ces aménagements.

e Décrire les principales composantes, caractéristiques et étapes de réalisation du projet y
compris les procédés adoptés, la nature et les quantités de matieres premieres et les
ressources d’énergie utilisées, les rejets liquides, gazeux et solides ainsi que les déchets
engendrés par la réalisation ou I'exploitation du projet;

e Intégrer une carte suffisamment détaillée, indiquant I'emplacement du projet et la zone
susceptible de subir I'impact direct, indirect et cumulatif de ce projet.

4. Données de base

e Enumérer et décrire en détail les données qui serviront de base pour I'évaluation des
impacts et sur les mesures d’atténuation correspondantes. Cette section devra préciser
le degré de précision, la fiabilité et les sources des données ainsi que des informations
sur la planification et la mise en oceuvre des différentes composantes du projet
d’aménagement.

e Déterminer I'étendue de la zone objet de I'étude, sur la base des informations
disponibles, et décrire les conditions physiques, biologiques et socioéconomiques a en
tenir compte dans le cadre de I’évaluation des impacts environnementaux et sociaux du
projet d’aménagement.

e Tenir compte des activités de développement en cours et envisagées dans la zone du
projet et ses alentours et qui sont directement liées au projet.

5. Risques et effets environnementaux et sociaux

e |dentifier les risques et effets environnementaux et sociaux associés au projet
d’aménagement de la Phase | de la zone d’activités. Il s’agit des risques et effets
environnementaux et sociaux découlant de la nature des aménagements et des activités
projetées et du contexte particuliers du projet.

6. Mesures d’atténuation et Matrice des impacts
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Indiquer les mesures a envisager pour supprimer, réduire ou compenser les impacts
négatifs du projet sur I'environnement ainsi que les mesures visant a mettre en valeur et
a améliorer les impacts positifs du projet ;

Indiquer les mesures d’atténuations différenciées a prendre, dans le cas de vulnérabilité
spécifique.

Evaluer la validité des mesures d’atténuation et de compensation proposées en rapport
avec les conditions locales et indiquer les dispositions pour leur mise en place efficace.

7. Programme de surveillance et de suivi

Etablir un programme de surveillance et de suivi du Projet, ainsi que les mesures
envisagées en matiere de formation, de communication et de gestion en vue d’assurer
I’exécution, I'exploitation et le développement conformément aux prescriptions
techniques et aux exigences environnementales adoptées par I'étude ;

8. Appendices

Liste des personnes qui ont préparé |’évaluation environnementale et sociale ou y ont
contribué.

Bibliographie — indiquant les ouvrages écrits, publiés ou non, qui ont été exploités.

Comptes rendus des réunions, des consultations et des enquétes associant les parties
prenantes, y compris les personnes touchées et les autres parties concernées. Ces
comptes rendus décrivent les moyens utilisés auxdites occasions pour obtenir les points
de vue des populations touchées et des autres parties concernées.

Tableaux présentant les données pertinentes visées ou résumées dans le corps du texte.
Liste des rapports ou des plans associés.

Mission 1.2 : Accompagnement du Maitre d’Ouvrage pour la préparation et le suivi de
I'enquéte publique, conformément au décret n° 2-04-564 du 4 novembre 2008, et pour
I'obtention de I'acceptabilité environnementale du Projet

1. Le dossier de I’'enquéte publique (EP) devra comprendre :

Une fiche descriptive faisant ressortir les principales caractéristiques techniques du
projet soumis a I'enquéte publique ;

Un projet de résumé (En Arabe Berbére, Francais et Anglais), clair et compréhensible
pour le public, des informations et des principales données contenues dans |'étude des
impacts environnementaux et sociaux du projet concernés par l'enquéte publique,
notamment celles relatives aux impacts positifs et négatifs de 'aménagement et aux
impacts cumulés relatifs a la mise en place d’activités industrielles projetées dans la
premiere phase du Complexe Industrialo-portuaire sur I'environnement et sur le social
ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les
conséquences dommageables d’un tel aménagement
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e Un plan de situation désignant les limites de la zone d'impact prévisible du projet.

e Les commentaires issus de I'enquéte publique feront I'objet d’un rapport qui devra étre
joint au rapport de I'EIES dans sa version définitive.

2. Accompagnement du MO pour |'obtention de son acceptabilité environnementale et
sociale.

Mission 2 : Evaluation des Impacts Cumulés Potentiels (EICP).

Mission 2.1 : Evaluation des impacts cumulés potentiels des activités industrielles projetées
au niveau de la phase | d’aménagement de la zone de développement du Complexe
Industrialo-portuaire Nador West Med

o |l s’agit d’effectuer une évaluation des impacts cumulatifs potentiels des activités
logistiques et industrielles de la zone de développement, par le biais d’une analyse des
enjeux clés des futures activités projetées, et définir les mesures d’atténuation
générales. Sur cette base, une approche devra étre définie pour que les impacts de
chaque activité industrielle envisagée dans la zone de développement puissent étre
intégrés dans I’évaluation des impacts cumulatifs et que les mesures d’atténuation
puissent étre définies en fonction. L’analyse doit étre portée sur la phase de
construction et celle d’exploitation.

e [’évaluation des impacts cumulatifs doit étre réalisée selon la méthode décrite dans le
Manuel de bonnes pratiques pour I'évaluation et la gestion des impacts cumulatifs :
Guidance for the Private Sector in Emerging Markets (IFC, 2013) (ci-aprés le Manuel de
bonnes pratiques pour les impacts cumulatifs de la SFl). Cette approche place les
composantes environnementales, sociales et culturelles clés au centre de |'évaluation et
les examine de facon itérative dans le contexte d'autres projets ou propositions qui
pourraient avoir un impact direct ou indirect sur ces composantes.

e L’EIC traiter des points suivants :

Définition de la portée de I'EIC;
- Résumé des sensibilités des milieux ;

- Identification des récepteurs a risque (les composantes environnementales, sociales
et culturelles que les sources d’impacts potentielles pourraient affecter) ;

- ldentification des sources d'impact potentiel qui pourraient contribuer a un impact
cumulatif (a noter qu'a ce stade, l'information disponible sur les activités spécifiques
ou les impacts attendus de ces activités est limitée) ;

- Détermination des indicateurs a considérer dans I'EIC ;

- Recommandations pour I'analyse et la gestion des effets cumulés.
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Mission 2.2 : Etablissement du cahier des charges environnemental et social pour les
entreprises s’installant dans la phase | de la zone d’Activité

Le cahier des charges doit reprendre au minima, les aspects suivants :
e Lestypes d'impacts cumulés ;
e Les indicateurs du niveau d’'impact et les seuils réglementaires d’acceptabilité ;
e Mesures d’atténuations générales en relation avec les impacts cumulés ;
e Mesures générales de suivi.

La mise en place du cahier des charges n’exclut pas la réalisation par les entreprises s’installant
dans la zone d’activité et selon leurs champs d’activité, d’étude d’impact environnemental selon
la réglementation marocaine.

Mission 3 : ETABLISSEMENT DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)

Le PGES proposé doit reprendre les résultats de la Missions 1 (EIES & PSSE) et de la Mission 2
(EIPC) de la présente étude et doit s’intégrer au PGES déja existant relatif a la construction et a
I’exploitation du port Nador West Med.

Un PGES doit comporter les mesures d’atténuation et de suivi ainsi que de dispositions a
prendre pendant la mise en ceuvre et I'exploitation du projet, pour éliminer les risques et effets
environnementaux et sociaux négatifs, les compenser ou les ramener a des niveaux acceptables.

Le PGES doit également reprendre, les mesures et actions nécessaires pour mettre en ceuvre ces
mesures, actions et dispositions. A cet effet, le PGES doit

e Définir I'éventail des mesures a prendre pour réduire ou atténuer les impacts
potentiellement négatifs ;

e Déterminer les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient prises de
maniére efficace et en temps opportun et

e Décrire les moyens a mettre en ceuvre pour se conformer a ces dispositions.
Le PGES doit préciser les éléments suivants :
1. Atténuation

Le PGES détermine les mesures et les actions qui permettent de ramener les impacts
environnementaux et sociaux potentiellement négatifs a des niveaux acceptables. Le plan
comprendra des mesures compensatoires et les actions a entreprendre. Plus précisément, le
PGES doit :

e Recenser et résumer tous les impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés ;
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e Décrire chaque mesure d’atténuation, y compris le type d’impact auquel elle se rapporte
et les conditions dans lesquelles elle doit étre prise et les avantages que pourrait générer
ces mesures ; et

e Prend en compte le plan d’atténuation requis et mis en place pour la construction du
port Nador West Med.

2. Suivi

Le PGES doit définir les objectifs du suivi et indique la nature des actions menées a cet égard, en
les associant aux impacts examinés dans |’évaluation environnementale et sociale et aux
mesures d’atténuation décrites dans le PGES. Plus précisément, la section du PGES relative au
suivi comprend :

e Une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les parameétres a
mesurer, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection,
et la définition des seuils pour la mise en place des appliquer des mesures correctives ;
et

e Des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour :

- Assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures
d’atténuation particulieres, et

- Fournir des informations sur I’état d’avancement et les résultats des actions
d’atténuation.

e Renforcement des capacités

Le PGES doit spécifier les moyens humains et matériels a mettre en place et si nécessaires
proposer des mesures supplémentaires qui pourrait s’avérer nécessaires pour soutenir la mise
en ceuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue de |'évaluation
environnementale et sociale.

e Calendrier d’exécution

Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES doit indiquer
un calendrier d’exécution des mesures devant étre prises dans le cadre du projet, indiquant
les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en ceuvre globale du projet ;

ARTICLE 5 — REUNIONS

Dans son offre, le titulaire détaillera I'’ensemble des réunions d’avancement et de validation en
tenant compte des délais de livraison des rapports. |l devra planifier des réunions réguliéres
avec le Maitre d’Ouvrage pour l'informer de I'état d’avancement et présenter les résultats
obtenus. De méme, et sur la base d’un délai acceptable, le Maitre d’Ouvrage pourra provoquer
des réunions de travail pour lesquelles le prestataire sera disponible. A cette fin le titulaire
s’engage a mobiliser au moins deux de ses consultants de I’équipe de base, pour la participation
a 5 réunions planifiées par le Maitre d’Ouvrage, indépendamment des réunions planifiées dans
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I'offre, au moins 15 jours avant la date de ladite réunion. Un refus de participation a ces
réunions aux dates décidées par le Maitre d’Ouvrage sera considéré comme un manquement
grave aux obligations du titulaire.

Le titulaire est tenu toutefois de prévoir dans son offre au minimum I'’ensemble des réunions
suivantes :

e Une premiére réunion de lancement avec présentation du rapport d’établissement et de
la méthodologie de conduite de I'étude,

e Deux réunions de présentation des principaux résultats obtenus aux termes des
missions 1 et 2, pendant lesquelles le titulaire répondra aux questions du Maitre
d’Ouvrage.

e Une réunion de cl6ture de I'étude avec présentation de I'ensemble des résultats.

De plus, dans le cadre de la mission 1.2, il est demandé au titulaire d’accompagner le Maitre
d’Ouvrage dans les réunions prévues avec la Commission Régionale Unifiée d’Investissements
de I'Oriental (Loi 47-18).

Les rapports seront fournis cing jours ouvrables avant la date de chaque réunion. Les
documents de présentation préparés par le titulaire (PowerPoint seront également fournis).
Ces réunions seront menées en Francais ou en Arabe et 'ensemble des consultants du titulaire
participant a ces réunions devront parfaitement maitriser au moins une de ces deux langues.

Un compte-rendu de chaque réunion, avec relevé des décisions, sera établi par le titulaire sous
72h, pour approbation par le Maitre d’Ouvrage de |'étude.

ARTICLE 6 - RELATION TITULAIRE / MAITRE OUVRAGE

Dans I'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Titulaire ne sera en aucune fagon

autorisé a se substituer au Maitre d’Ouvrage, dans ses relations avec les tiers ou dans le
fonctionnement de ses services.

Le titulaire se bornera a donner des conseils, qu'il appartiendra au Maitre d’Ouvrage de
transformer a sa convenance, en décision ou en ordre d'exécution.

ARTICLE 8 - ELEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage remettra au titulaire les rapports et résumés des études réalisées :

e Plan d’aménagement de la phase | d’aménagement de la zone d’activité du Complexe
Nador West Med et des installations connexes ;

e Le rapport du Diagnostic et Evaluation Environnemental et Social du Projet Nador West
Med ;
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e Le rapport de I'Etude des impacts environnementaux du projet de construction du port
Nador West Med — PSSE et acceptabilité environnementale ;

e Lerésumé de I'Etudes socio-économiques du projet Nador West Med ;

e Le résumé du Plan de Compensation et de Restauration des Moyens de Subsistance des
populations affectées par I'acces routier au port NWM ;

e Lerésumé de 'Enquéte socioéconomique sur les pécheurs de la baie de Bétoya ;

e Le résume du Plan de Compensation et de Restauration des Moyens de Subsistance des
pécheurs de la baie de Bétoya ;

e Lerésumé de I'Etude de maximisation des impacts du Projet Nador West Med ;

e Le résumé de I'Enquéte socioéconomique sur les populations affectées par le projet de
mise en place du Complexe industrialo-portuaire Nador West Med.

e Le résumé du Plan de Compensation et de Restauration des Moyens de Subsistance des
populations affectées par la zone d’activités.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE DE L’'OUVRAGE

Le Titulaire remettra au Maitre de I'Ouvrage, des rapports contenant les résultats des études de
chaque étape des missions citées a l'article 4. Lesdits rapports doivent étre soumis en version
provisoire pour validation, puis en version définitive intégrant les éventuelles remarques et
observations du Maitre d’Ouvrage.

Tous les rapports et plans, provisoires et définitifs doivent étre remis en quatre exemplaires (04)
papier et en format numérique non protégé ni pour la lecture, ni pour la modification et
I’extraction de données, (natif et sans altération) compatibles avec PC. Les documents seront en
format Word, Excel et Power Point et les plans en format DWG.

Dans le cadre de la mission 1.2, le Consultant sera amené a présenter le dossier d’étude
d’'impact environnemental et Social de I'aménagement de la zone d’activité du Complexe
Industrialo-Portuaire Nador West Med a la Commission Régionale Unifiée d’Investissements de
I’'Oriental (Loi 47-18). A cet effet, le rapport de I’étude sera remis en 10 exemplaires sur support
papier.

ARTICLE 9 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pieces constitutives du marché comprennent :

e L’acte d’engagement;
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e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;

e L'offre technique ;

e Le bordereau des prix - détail estimatif ;

e Le Cahier des Conditions Administratives Générales applicables aux marches de services
de la société Nador West Med.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci
prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 10 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

e Le Référentiel Général des Marchés -NWM- fixant les Conditions Administratives
Générales applicables aux Marchés de Services ;

e Dahir N° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi 112-
13 relative au nantissement des marchés publics ;

e Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires
de marchés publics ;

e Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la
loi Nn°65-99 relative au code du travail ;

e Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particulierement le Décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 portant revalorisation
du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et
I'agriculture.

Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas
exciper de I'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

En cas de contradiction entre ces textes, les prescriptions des documents les plus récents
primeront.

ARTICLE 11 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE LA SIGNATURE DU MARCHE

Le marché ne sera valable et définitif qu’aprés sa signature par les deux parties contractantes.

L'approbation du marché doit étre notifiée a 'attributaire dans un délai maximum de quatre-
vingt-dix (90) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis. Si la notification de
I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libérée de son engagement
vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée est donnée, a sa demande, de son
cautionnement provisoire, le cas échéant.

Toutefois, NWM peut, dans un délai de dix (10) jours avant I'expiration du délai visé au premier
paragraphe ci-dessus proposer a lattributaire de maintenir son offre pour une période
supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours a compter de la
date de réception de la lettre du Maitre d’Ouvrage pour faire connaitre sa réponse. En cas de
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refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas
échéant.

ARTICLE 12 : DELAIS D’EXECUTION, PENALITES POUR RETARD

Le délai global des prestations est de Quatre (4) mois.

Le Titulaire doit remettre dans son offre technique, le planning général, précisant les délais de
chacune des missions (certaines missions peuvent étre menées en paralléle).

Les délais partiaux deviendront contractuels et serviront de base pour I'application des pénalités
de retard.

Ces délais commencent a courir au lendemain de la date fixée dans l'ordre de service de
commencement de chaque mission.

En cas de retard imputable au Titulaire sur les délais précités, il lui sera appliqué une pénalité
par jour calendaire de retard égale a un centiéme (1/100) du montant du marché.

Les pénalités de retard seront plafonnées a 10% du montant du marché.

Une fois atteint le plafond de 10%, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché
sans aucune autre formalité et sans aucune indemnité pour le Titulaire.

ARTICLE 13 : DEFINITION DES PRIX

Prix 1 : Mission 1.1 - Etude d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux

Ce prix rémunere le titulaire d’'une maniére forfaitaire, pour la réalisation de la Mission 1.1
relative a I’élaboration de I’étude des impacts environnementaux et sociaux.

Prix N°2 : Mission 1.2 - Accompagnement du Maitre d’Ouvrage pour la préparation et le suivi
de I'enquéte publique et pour I’obtention de I'acceptabilité environnementale du Projet.

Ce prix rémuneére le Bureau d’Etudes d’une maniere forfaitaire, pour la réalisation de la Mission
1.2 relative au suivi et assistance du Maitre d’Ouvrage pour la présentation de I'étude d’EIES
devant le Comité Régional Unifié d’Investissements de I'Oriental (Loi 47-18). Ce prix doit étre
supérieur a 25% du montant de la Mission 1.1.

Prix N°3 : Mission 2.1 - Evaluation des impacts cumulés potentiels des activités industrielles et
logistiques.

Ce prix rémunere le titulaire d’'une maniére forfaitaire, pour la réalisation de la Mission 2.1
relative a |’élaboration de |’évaluation des impacts cumulés potentiels des activités et
industrielles et logistiques projetées au niveau de la phase | d’aménagement de la zone de
développement du Complexe Industrialo-portuaire Nador West Med.
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Prix N°4 : Mission 2.2 - Etablissement du cahier des charges environnemental et social pour les
entreprises s’installant dans la phase | de la zone d’Activité.

Ce prix rémunere le titulaire d’une maniere forfaitaire, pour la réalisation de la Mission 2.2
relative a I'établissement du cahier des charges environnemental et social pour les entreprises
s’installant dans la phase | de la zone d’Activité du Complexe Industrialo-portuaire Nador West
Med.

Prix N° 5 : Mission 3 - ETABLISSEMENT DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
(PGES)

Ce prix rémunére le titulaire d’'une maniére forfaitaire, pour la réalisation de la Mission 3
relative a I’établissement du Plan de Gestion Environnemental et Social spécifique a I'installation
et I'exploitation de la phase | de la zone d’activité du Complexe Industrialo-portuaire Nador
West Med.

ARTICLE 14 : BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

N° | Désignation Unité | Quantité Prix Total HT
Prix
1 Mission 1.1 - Etude d’évaluation des impacts F 1

environnementaux et sociaux

2 Mission 1.2 - Accompagnement du Maitre F 1
d’Ouvrage pour la préparation et le suivi de
I’enquéte publique et pour I'obtention de

I'acceptabilité environnementale du Projet.

3 Mission 2.1 - Evaluation des impacts cumulés F 1
potentiels des activités industrielles et
logistiques.

4 Mission 2.2 - Etablissement du cahier des F 1

charges environnemental et social pour les
entreprises s’installant dans la phase | de la
zone d’Activité.

5 Mission 3 - ETABLISSEMENT DU PLAN DE F 1
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
(PGES)

Montant Total HT

Arrété le présent détail estimatif a la somme de HT y compris la retenue a la source :.... dirhams.
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ARTICLE 15 : BASES DE REGLEMENT

Le Maitre d’Ouvrage est exonéré de la TVA. Les prix du marché s'entendent hors TVA et seront
facturés en hors taxes.

Les prix du présent Appel d’Offres sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution des prestations prévues dans le cadre du CPS, y compris les frais de déplacements,
séjour, frais généraux, impots et marges bénéficiaires. lls englobent également toutes les
dispositions prévues par cet Appel d’Offres et dans le cas de bureaux d’études étrangers, la
retenue a la source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc au taux de dix
pour cent (10%).

ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 17 : ECHEANCIER DE PAIEMENT

Pour les missions M1.1, M2.1, M2.2, M3 : les paiements se feront selon I'’échéancier suivant :
e 40% du forfait de la mission a la remise du rapport provisoire ;
e 60% du forfait de la mission a la validation du rapport définitif.

Pour la mission M1.2 : le paiement se fera a 100% a I'obtention de I'acceptation
environnementale et sociale du Projet

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date d’approbation de la
facture par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 18 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas des contestations et litiges ayant trait a I'interprétation ou I'exécution du présent Appel
d’Offres, les parties conviennent de recourir au reglement a l'amiable. Au cas ou aucun
compromis n'est intervenu entre les parties, celles-ci porteront I'affaire devant les Tribunaux de
Nador, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Maroc.

ARTICLE 19 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux des travaux objet du présent Appel
d’Offres. Il ne pourra en aucun cas formuler des réclamations fondées sur une connaissance
insuffisante des lieux et/ou des conditions locales d’exécution des prestations.

ARTICLE 20 : ASSURANCES

Avant de commencer ses prestations, le Titulaire doit étre assuré contre le risque de son activité
professionnelle aupres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances. Il s'engage a maintenir ces
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garanties pendant toute la durée du présent marché et s’engage de remettre au Maitre
d’Ouvrage les certificats d’assurances y afférentes.

ARTICLE 21 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a conduire les études en étroite collaboration avec les services du Maitre
d’Ouvrage, il doit veiller au respect des lois, réglements en vigueur au Maroc et s’engage a
exécuter les prestations dans les Regles de I’Art et selon les normes et standards professionnels
internationaux.

Le Titulaire prend la responsabilité de ses prestations, conformément aux usages et coutumes
en matieére de conseil, et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence, ainsi que les
conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de I'exécution des dites
prestations.

Le Titulaire ne pourra confier une partie de I'’étude a une tierce personne morale ou physique
sans autorisation préalable écrite du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 22 : RECEPTIONS

Il n’est pas prévu de délai de garantie. La réception provisoire sera prononcée apres remise des
rapports définitifs de la mission diment approuvés par la société.

La réception définitive sera prononcée en méme temps que la réception provisoire de I'étude.

ARTICLE 23 : SECRET PROFESSIONNEL

Le Titulaire devra maintenir et garantir une confidentialité compléte sur tous les documents et
informations communiqués dans le cadre de I'étude et affectant les activités présentes ou
futures de NWM.

Il est également entendu que les résultats de I'étude seront également soumis a la
confidentialité et ne seront communiqués a des tiers qu’aprés accord écrit de la société Nador
West Med.

ARTICLE 24 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout document, information et renseignement élaborés ou obtenus dans le cadre du présent
Appel d’'Offres, demeurent la propriété exclusive de la société Nador West Med.

ARTICLE 25 : CHANGEMENT DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

La masse totale des prestations prévues dans le cadre du présent Appel d’Offres, pourra subir
des variations, en augmentation ou en diminution dans la limite de 25% du montant du marché,
sans aucune indemnité pour le Titulaire.
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ARTICLE 26 : RESILIATION

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par le
Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives Générales
applicables aux Marchés de Services.

ARTICLE 27 : CAUTIONNEMENTS

Le cautionnement provisoire est fixé a vingt mille Dirhams (20.000,00 DHS).

Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant initial du marché. Il doit
étre constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché.

ARTICLE 28 : RETENUE DE GARANTIE

Par dérogation au Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions Administratives
Générales applicables aux Marchés de Services, il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.

ARTICLE 29 - ARRET DE L'ETUDE

Conformément aux dispositions du Référentiel Général des Achats -NWM- fixant les Conditions
Administratives Générales applicables aux Marchés de Services, la société se réserve le droit
d’arréter I'exécution de I'étude a la fin de I'une des missions de I'étude.

Dans ce cas, le marché est automatiquement résilié et le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité.

ARTICLE 30 - FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

Le titulaire doit effectuer la formalité relative a I"'enregistrement du présent marché a titre
gratuit selon les lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 31 : ELECTION DE DOMICILE

1- Les notifications du maitre d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siege
social du titulaire ou I'adresse électronique mentionnés dans I'acte d’engagement.

2- En cas de changement de domicile ou d’adresse électronique, le titulaire est tenu d'en aviser
immédiatement le maitre d'ouvrage.

Faute par lui d'avoir satisfait aux obligations ci-dessus, toutes les notifications qui se rapportent
au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites a I'adresse des bureaux ou adresse
électronique du titulaire indiquées dans I'acte d’engagement.
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ARTICLE 32 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie des prestations du présent marché, il doit
requérir 'accord préalable écrit du maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des
prestations, l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous-traitants et
une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

ARTICLE 33 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable et exécutoire qu’aprés sa signature par les deux parties
contractantes.

Fait a Nador, le

Le Directeur Général de NWM Le Titulaire
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